ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ: 06.080.394/0001-11**

Fortaleza dos Nogueiras
395

**Conforme solicitado, seguem as dotações orçamentárias para:**

**SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES DE MADEIRA**

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.2-056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.1-054 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |

**Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras em 18 de setembro de 2026.**

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

*Estado do Maranhão*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ 06.080.394/0001-11**

**CONTRATO**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

**(Processo Administrativo n° 00.050/2026)**
**Pregão Eletrônico 024/2026 – SRP**
**CONTRATO Nº 179/2026**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 179/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, POR INTERMÉDIO DO (A) **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS** E **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES.**

**O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, localizada na Avenida José Sarney, nº 359 – Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 06.080.394/0001-11, neste ato representada pela Secretaria Municipal de **ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11, representada pela Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Fianças, a Sr.ª **RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA**, inscrita no **CPF nº ***.397.973-****, residente e domiciliada na Avenida José Sarney, nº 353, Bairro Centro, CEP: 65805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 19.599.742/0001-03**, sediada na Avenida José Sarney, no 125 - Anexo B, Bairro Centro, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras - MA, neste ato representado por **Rusley da Silva Cavalcanti,** inscrito no **CPF sob o nº ***. 921.053-****, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 00.050/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

**1.1.** O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 4,00M X 4,00M SOBRE A GROTA DO BREJÃO NA FAZ. SRA MARIA DO "CHEIN" NA REGIÃO DO BREJÃO, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA.

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

*Estado do Maranhão*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ 06.080.394/0001-11**

**1.2.** Objeto da contratação:

| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. | SINAPI - 06/2026 - Maranhão<br>ORSE - 04/2026 - Sergipe<br>AGETOP RODOVIARIA - 04/2026 - Goiás | Padrão - 25,00% | Não Desonerado<br>Horista: 114,11%<br>Mensalista: 71,30% |

**PROPONENTE:** PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
**CONTRUTORA:** R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP
**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 4,00M X 4,00M SOBRE A GROTA DO BREJÃO NA FAZ. SRA MARIA DO "CHEIN"
**LOCAL** REGIÃO DO BREJÃO, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **785,28** | **4,95 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | | 490,83 | 613,54 | 0,00 | 0,99 % |
| 1.2 | CPU-FL-01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0,25 | 2.512,90 | 3.141,13 | 785,28 | 2,77 % |
| 1.3 | CPU-FL-02 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA.. | m² | | 480,54 | 600,68 | 0,00 | 1,19 % |
| 2 | | | **FUNDAÇÃO** | | | | | **0,00** | **9,74 %** |
| 2.1 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | | 615,58 | 769,48 | 0,00 | 7,95 % |
| 2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | | 89,00 | 111,25 | 0,00 | 1,80 % |
| 3 | | | **ESTRUTURA DE MADEIRA** | | | | | **18.111,42** | **77,81 %** |
| 3.1 | CPU-FL-03 | Próprio | PILAR (20X20)CM | m³ | 0,48 | 4.139,76 | 5.174,70 | 2.483,85 | 8,02 % |
| 3.2 | CPU-FL-03 | Próprio | LONGARINA (20X20)CM | m³ | 0,96 | 4.139,76 | 5.174,70 | 4.967,71 | 20,05 % |
| 3.3 | CPU-FL-03 | Próprio | TRANSVERSINA (20X20)CM | m³ | 0,32 | 4.139,76 | 5.174,70 | 1.655,90 | 8,02 % |
| 3.4 | CPU-FL-03 | Próprio | BALANCIN (20X20)CM | m³ | | 4.139,76 | 5.174,70 | 0,00 | 3,01 % |
| 3.5 | CPU-FL-03 | Próprio | PASSA RODAS (25X6) CM | m³ | 0,38 | 4.139,76 | 5.174,70 | 1.966,38 | 6,77 % |
| 3.6 | CPU-FL-03 | Próprio | TABULEIRO (25X6) CM | m³ | 1,28 | 4.139,76 | 5.174,70 | 6.623,61 | 23,05 % |
| 3.7 | CPU-FL-03 | Próprio | GUIAS (10X10)CM | m³ | 0,08 | 4.139,76 | 5.174,70 | 413,97 | 3,01 % |
| 3.8 | CPU-FL-03 | Próprio | ELEMENTOS DE GUARDA-CORPO | m³ | | 4.139,76 | 5.174,70 | 0,00 | 3,01 % |
| 3.9 | CPU-FL-03 | Próprio | ELEMENTOS DE CONTRAVENTAMENTO (12X6)CM | m³ | | 4.139,76 | 5.174,70 | 0,00 | 2,89 % |
| 4 | | | **FERRAGENS** | | | | | **1.538,91** | **7,23 %** |
| 4.1 | I-MERC-FN-01 | Próprio | BARRA ROSCADA ZINCADA, COMPRIMENTO = 1,00 M, DIAMETRO = 12,5 MM, COM PORCAS E ARRUELAS | UNID | 12,00 | 62,94 | 78,68 | 944,16 | 5,77 % |
| 4.2 | I-MERC-FN-02 | Próprio | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 25 X 72 | KG | 15,00 | 31,72 | 39,65 | 594,75 | 1,45 % |
| 5 | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **51,84** | **0,27 %** |
| 5.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 16,00 | 2,59 | 3,24 | 51,84 | 0,27 % |

**TOTAL R$ 20.487,45**

**1.3.** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

**2.1.** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

**2.2.** A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

**2.3.** O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

**2.4.** A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

**2.5.** O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

**3.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

**4.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

**5.1.** O valor total da contratação é de **R$ 20.487,45** (Vinte mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

**5.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**5.3.** O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## 6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

**6.1.** O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

**7.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

**7.2.** Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**7.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**7.4.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

**7.5.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**7.6.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

**7.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**7.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

**8.1.** São obrigações do Contratante:

**8.2.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

**8.3.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**8.4.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**8.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

**8.6.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

**8.7.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

**8.8.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

**8.9.** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

**8.10.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

**8.11.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**8.12.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**8.13.** Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.14.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

**9.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**9.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**9.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**9.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

**9.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

**9.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

**9.7.** Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

**9.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

**9.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

**9.10.** Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**9.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

**9.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

**9.13.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

**9.14.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

**9.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

**9.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

**10.1.** Não haverá exigência de garantia contratual da execução

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

**11.0.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**11.1.** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

**11.2.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.3.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.5.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**11.6.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**11.7.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**11.8.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**11.9.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.10.** O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.11.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

**11.12.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

**12.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**12.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

**12.3.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

**12.4.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**12.5.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.1.3. Indenizações e multas.

**12.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**12.7.** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:** 26.782.0716.2-056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:** 26.782.0716.1-054 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |

**13.2.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Fortaleza dos Nogueiras
431

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES**

**15.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

**15.2.** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15.3.** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

**15.4.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO**

**16.1.** Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)**

**17.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de BALSAS - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 23 de setembro de 2026.

**RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA**
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025
*CONTRATANTE*

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

*Estado do Maranhão*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ 06.080.394/0001-11**

Fortaleza dos Nogueiras
432

**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES**
**CNPJ nº 19.599.742/0001-03**
Empresa Contratada
**Rusley da Silva Cavalcanti**
**CPF nº ***. 921.053-****
Representante Legal da Empresa

**TESTEMUNHAS:**

1. Daniel Carneiro Gonçalves
2. Lauzina Silva Sousa

*Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA*
*Código identificador: fca8046c4eacb4cd63104545913a7cf5*

---

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 179/2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026.**

##ATO **DE CONTRATO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 179/2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração, Planejamento e Fianças** e a empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.599.742/0001-03. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 4,00M X 4,00M SOBRE A GROTA DO BREJÃO NA FAZ. SRA MARIA DO "CHEIN" NA REGIÃO DO BREJÃO, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. DATA DA ASSINATURA**: 23 de setembro de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
**TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

**VALOR: R$ 20.487,45 (Vinte mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 024/2026**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho Da Fonseca Da Silva** (Contratante) e **Rusley da Silva Cavalcanti** (Contratada).

*Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA*
*Código identificador: 3ef37f5d3733502931ea5ee01e5a995e*

---

**...TRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 180/2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026.**

##ATO **DE CONTRATO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 180/2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração, Planejamento e Fianças** e a empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.599.742/0001-03. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 8,00M X 4,00M SOBRE O RIACHO DA ATOLADEIRA NA LOCALIDADE ATOLADEIRA, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. DATA DA ASSINATURA**: 23 de setembro de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

**VALOR: R$ 22.903,56 (Vinte e dois mil novecentos e três reais e cinquenta e seis centavos). BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 024/2026**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho Da Fonseca Da Silva** (Contratante) e **Rusley da Silva Cavalcanti** (Contratada).

*Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA*
*Código identificador: 65f43abe193f98ee64a30e7988cf5e65*

---

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 181/2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026.**

##ATO **DE CONTRATO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 181/2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração, Planejamento e Fianças** e a empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.599.742/0001-03. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 11,00M X 4,00M SOBRE O RIACHO DO BREJÃO NA LOCALIDADE BREJÃO, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. DATA DA ASSINATURA**: 23 de setembro de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

**VALOR: R$ 37.602,93 (Trinta e sete mil seiscentos e dois reais e noventa e três centavos). BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 024/2026**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho Da Fonseca Da Silva** (Contratante) e **Rusley da Silva Cavalcanti** (Contratada).

*Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA*
*Código identificador: d6b172eabf3c6077b9670e4146d7fb38*

---

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2026**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2026**

*Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS*
*Código identificador: 3f3097a7cd46b3d9da58cb3dcdb5b3e2*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2026 – SEMAFIN**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2026 – SEMAFIN**

CONTRATO N° 215/2026 – SEMAFIN; decorrente do Processo Administrativo nº 2026.0512.001/2026, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 013/2026; CONTRATANTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO/MA/SEMAFIN, CNPJ/MF sob o nº 06.137.293/0001-30; CONTRATADO: R T C OLIVEIRA LTDA, CNPJ/MF nº 64.389.211/0001-40; VALOR DO CONTRATO: R$ 30.366,00 (trinta mil e trezentos e sessenta e seis reais); OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência – ANEXO e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de acordo com a sua necessidade; Vigência até 31 (trinta e um dias) de dezembro de 2026; DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2026

*Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS*
*Código identificador: fd2fa97a1e4d0eaa0ef9c5e755b63341*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**RETIFICAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 177,178,179,180 E 181 /2026. PE 024/2026.**

**RETIFICAÇÃO**
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no DOM, famem,**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 177,178,179,180 e 181 /2026. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026.** SÃO LUÍS, TERÇA * 29 DE SETEMBRO DE 2026 * VOL. 20, Nº 3947/2026.
**Onde se lê:**

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

**Leia-se:**

| |
|---|
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.2-056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |
| **Natureza da Despesa:**3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| **Órgão:**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| **Unidade:**08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS |
| **Ação:**26.782.0716.1-054 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PUBLICAS |
| **Natureza da Despesa:**4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações |

**Fortaleza dos Nogueiras 30 de Setembro de 2026.**

*Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA*
*Código identificador: 9e1d4ec8829b8bcd21fdef0932527392*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS NºCC005.01/2026. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026**

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CC005.01/2026. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026** CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Godofredo Viana – MA, através da Secretária Municipal Planejamento, Administração, Finanças e Gestão Tributária. **REPRESENTANTE:** KESSIA NUNES DE MORAIS - Secretária Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Gestão Tributária. **OBJETO:** Prestação de serviços de execução da obra de construção da Praça do Povoado Crispiana, no Município de Godofredo Viana/MA. **DATA DA ASSINATURA:** 30/09/2026. **CONTRATADO:** V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 28.206.165/0001-33, Rua Rio Branco, nº 50, Centro, no município de Humberto de Campos/MA, CEP: 65.180-000. **REPRESENTANTE:** Sr. Joederson Vieira Ferraz, portador do CPF nº 077.117.293-16. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 1.570.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil reais). **VIGÊNCIA:** 180 (cento e oitenta). **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações. KESSIA NUNES DE MORAIS - Secretária Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Gestão Tributária.

*Publicado por: KESSIA NUNES DE MORAIS*
*Código identificador: c2e13b592978ad883b7c5b5ec0478177*

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170801/2026**

As Autoridades Competentes da Prefeitura Municipal de Godofredo Viana/MA, através das Secretarias Municipais, abaixo identificadas, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, após constatar a legitimidade dos atos das fases internas e externas do procedimento, resolvem **HOMOLOGAR** o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO NO 015/2026-SRP**, cujo objeto trata da Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de malharia em geral e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

**EMPRESA VENCEDORA:**
T P RODRIGUES LTDA CNPJ: 69.419.745/0001-96
Rua Quarenta – Nº 27, Areinha, São Luís – MA
CEP: 65.032-210 Telefone - (98) 3232-4843
E-mail: mmmrodriguesservicos@gmail.com

Godofredo Viana / MA, 28 de setembro de 2026

Kessia Nunes de Morais
Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Gestão Tributária

Maria da Anunciação Tavares Abreu
Secretária Municipal de Assistência Social

Elemquelma Almeida Vilar
Secretária Municipal de Educação

Normelia de Jesus Miranda
Secretária Municipal de Saúde

*Publicado por: KESSIA NUNES DE MORAIS*
*Código identificador: 06013a223e890c00738a290ae34341a4*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 069/2024**

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 069/2024. REF.:** Processo nº 2629/2026 - **PARTES:** O município de Grajaú-MA.,

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
**CNPJ 06.080.394/0001-11**

Fortaleza dos Nogueiras
463

**ORDEM DE SERVIÇO**

Fica por meio desta ORDEM DE SERVIÇO, autorizado a empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.599.742/0001-03, sediada na Avenida José Sarney, no 125 - Anexo B, Bairro Centro, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras – MA,** para executar os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 4,00M X 4,00M SOBRE A GROTA DO BREJÃO NA FAZ. SRA MARIA DO "CHEIN" NA REGIÃO DO BREJÃO, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA,** Objeto do Pregão Eletrônico 024/2026, conforme estabelecido no **instrumento contratual,** firmado em 23 de setembro de 2026.

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 24 de setembro de 2026.

**RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA**
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

Ciência: _____

Data: 24/08/2026

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

Fortaleza dos Nogueiras
468

**DECRETO n.º 154/2026**, de 28 de setembro de 2026.

A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

**RESOLVE:**

Art. 1.º - **DESIGNAR**, o(a) Servidor(a) Municipal o(a) Sr.(a) **WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE** – ENGENHEIRO CIVIL – Lotada na Sec Mun de Infraestrutura, Urb e Saneamento, para FISCAL DO CONTRATO n.º 179/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 4,00M X 4,00M SOBRE A GROTA DO BREJÃO NA FAZ. SRA MARIA DO "CHEIN" NA REGIÃO DO BREJÃO, ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 28/09/2026

FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS:05458452380

Assinado de forma digital por FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS:05458452380
Dados: 2026.09.28 09:56:42 -03'00'

**Fernanda Lima Nogueira dos Santos**
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)