



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



*Estado do Maranhão*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**


**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.104/2025**

**Objeto:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**

**Fundamento:**

Art. 75, I, da Lei 14.133/2021





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



Documento de Formalização de Demanda (DFD)

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 14 de julho de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretaria

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após diligências internas da Secretaria de Infraestrutura deste Município, foi apurado a necessidade, especificações e quantitativos dos serviços que ora se pretende contratar.


O presente Documento de Formalização de Demanda, visa solicitar autorização para que seja instaurado processo administrativo visando futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA nas especificações e quantitativos discriminados no projeto básico e seus anexos.


**Justificativa:**

A justificativa da Contratação será com base na necessidade urgente de garantir o acesso seguro e contínuo entre o povoado Malhada e outras localidades do município, a fim de assegurar a segurança dos moradores e comprometendo o transporte escolar, escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde e assistência social.

Sendo o que propomos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço

Respeitosamente,

  
Wellington Costa Passarinho Silva  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto 008/2025





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

**1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	SERVIÇO	UND	Qtd
1	Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do povoado malhada no Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras -MA, conforme termo de referência.	01	R\$

**1.2** Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante neste termo.

**1.3** O prazo de vigência da contratação poderá ser até 12 (doze) meses contados data da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

**1.4** O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

**2.1** A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos será com base na necessidade urgente de garantir o acesso seguro e contínuo entre o povoado Malhada e outras localidades do município, a fim de assegurar a segurança dos moradores e comprometendo o transporte escolar, escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde e assistência social.

**2.2** A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.


**2.3** O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025 conforme detalhamento a seguir:

**2.4** O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

**3.1** A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



### **Sustentabilidade**

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

### **Subcontratação**

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

### **Garantia da contratação**

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

## **5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

5.1 A proponente deverá prestar os serviços no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, de acordo com a ordem de serviço emitida pelo Setor competente;

5.2 Os serviços deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 O prazo máximo para entrega, se feito no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da ordem da ordem de serviço.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá mediante necessidade da câmara municipal.

5.6 Os fornecimentos serão realizados no estabelecimento da contratada ou em local indicado pela Contratante

## **6. GESTÃO DO CONTRATO**

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

#### **Fiscalização**

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

#### **Fiscalização Técnica**

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10 O fiscal técnico do contrato anotarà no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



### **Fiscalização Administrativa**

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

### **Modelos Gestor do Contrato**

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



### Do recebimento

7.1 Os fornecimentos serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O fornecimento poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O fornecimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os fornecimentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.


7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**7.14** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

#### **Liquidação**

**7.15** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

**7.15.1** O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassarem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

**7.16** Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

**7.16.1** o prazo de validade;

**7.16.2** a data da emissão;

**7.16.3** os dados do contrato e do órgão contratante;

**7.16.4** o período respectivo de execução do contrato;

**7.16.5** o valor a pagar; e

**7.16.6** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**7.16.7** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;


**7.16.8** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

**7.16.9** Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

**7.16.10** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

**7.16.11** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

**7.16.12** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



### **Prazo de pagamento**

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

### **Forma de pagamento**

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

### **Exigências de habilitação**


8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

8.5 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVÇÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**8.8** Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**8.9** **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

**8.10** **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**8.11** **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

**8.12** **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

**8.13** Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

**8.14** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;


**8.15** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**8.16** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**8.17** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**8.18** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**8.19** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**8.20** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

**8.21** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

#### **Qualificação Econômico-Financeira**

**8.22** certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

**8.23** certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

**8.24** Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

**8.24.1** índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

**8.24.2** As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

**8.24.3** Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

**8.24.4** Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.


**8.24.4.1** As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

**8.25** As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

**8.26** O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

#### **Qualificação Técnica**

**8.27** Alvara da vigilância sanitária;






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**8.28** Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

**8.29** Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

**8.29.1** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

**8.29.2** O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

## **9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**9.1** O custo estimado total da contratação é de R\$ **XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

**9.2** A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

**9.3** Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

**9.3.1** em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da obra tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**9.3.2** em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

**9.3.3** serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

**9.3.4** poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**10.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

**10.2** A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



*Estado do Maranhão*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ 06.080.394/0001-11**

**10.3** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 14 de julho de 2025

---

Wellington Costa Passarinho Silva  
Secretário de Infraestrutura  
Decreto 008/2025



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



Memorando

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


Atendendo à solicitação do Secretário de Infraestrutura, AUTORIZO a essa Comissão, nos termos da lei, a formalizar o Processo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, nas especificações e quantitativos discriminados em anexos. conforme solicitação da secretaria anexa.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 17 de julho de 2025.

Atenciosamente,

p

Rita Coelho Fonseca da Silva  
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças  
Decreto 005/2025





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVÇÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



### ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em conformidade com o que dispõe na lei 14.133/2021, AUTUO este processo administrativo que dará origem a contratação de acordo objeto abaixo descrito.

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

**PRAZO:** 12 (doze) meses

### **DA LICITAÇÃO**

- **Processo Administrativo nº. 00.104/2025**
- **Modalidade:** Dispensa de Licitação
- **Tipo:** Por Item
- **Requisitante:** Secretária Municipal de Infraestrutura


Fortaleza dos Nogueiras – MA, 18 de julho de 2025.

**Faustiana Nogueira de Freitas**

Agente de Contratação

Portaria Nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas  
Agente de Contratação  
Decreto: Nº 019/2025





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11



Da: CPL  
Para: Setor de Compras

Pelo presente ofício, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), faz requerimento ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, que forneça Pesquisa de mercado, conforme objeto descrito a baixo e planilha em anexo.

**OBJETO:** Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do povoado malhada no Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras -MA, conforme termo de referência.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 21 de julho de 2025

**Faustiana Nogueira de Freitas**  
Agente de Contratação  
Portaria Nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas  
Agente de Contratação  
Decreto: Nº 019/2025



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



ANEXO I

Item	SERVIÇO	UND	V. Total
1	Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do povoado malhada no Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras -MA, conforme termo de referência.	01	R\$



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



## RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitações,

Encaminhamos o Resultado da Pesquisa de Preços de Mercado para **Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do povoado malhada no Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras -MA, conforme termo de referência.**


Foram pesquisados os preços nas empresas identificadas na planilha e na cotação anexo a seguir.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 30 de julho de 2025

Atenciosamente,

  
Helio Fransce dos Santos Carvalho

Diretor de Departamento de Compras





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



### MAPA DE APURAÇÃO

01- R N DAS SOUSA & CIA LTDA – CNPJ: 10.513.669/0001-30

02- G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ: 07.171.180/0001-13

03- CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA – CNPJ: 10.602.975/0001-43

Item	SERVIÇO	UND	V. Total 01	V. Total 02	V. Total 03
1	Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do povoado malhada no Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras -MA, conforme termo de referência.	01	R\$ 118.140,94	R\$ 122.091,23	R\$ 122.091,23

**Helio Fransce dos Santos Carvalho**  
Diretor de Departamento de Compras



## R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.669/0001-30 - Insc. Est.: 12.309.707-0 - Insc. Mún.: 30.00.20  
Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
Fona: (99) 3531-1079 / Email: komarqueltida@hotmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
Av. Bonifácio Pinto Costa, nº 359, Centro.

PREZADOS SENHORES,

A empresa **R N DA S SOUSA & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.513.669/0001-30, com sede na Rua 15 de março, nº 04, Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP: 65.805-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Raimundo Nonato da Silva Sousa, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 99349098-0 SESP/MA, inscrito no CPF sob o nº 738.849.603-34, infra-assinado, **PROPÕE** à Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, o que se segue:


**OBJETO:** Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do Povoado Malhada no Município de Fortaleza dos Nogueiras -- MA.

O prazo de validade da proposta apresentada é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura.

O prazo para a entrega dos serviços objetos dessa licitação é de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei 14.133/2021.

O valor da proposta é de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

Apresenta-se abaixo os dados para contato e bancários da empresa:





## R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.669/0001-30 - Insc. Est.: 12.309.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
Fone: (99) 3531-1079 / Email: komarqueltada@hotmail.com



- Telefone: (99) 98145-2269
- Email: [komarqueltada5@hotmail.com](mailto:komarqueltada5@hotmail.com)
- Dados bancários: Ag: 3626-9, Conta Corrente: 13692-1, Banco do Brasil.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 29 de julho de 2025.

RAIMUNDO  
NONATO DA SILVA  
SOUSA:738849603  
34

Assinado de forma  
digital por RAIMUNDO  
NONATO DA SILVA  
SOUSA:73884960334  
Dados: 2025.07.29  
10:34:35 -03'00'

---


**R N DA S SOUSA & CIA LTDA**

CNPJ nº 10.513.669/0001-30

**RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**

CPF nº 738.849.603-34

RG nº 99349098-0 SESP/MA





## R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.669/0001-30 - Insc. Est.: 12.309.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
Rua 16 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
Fone: (99) 3331-1079 / Email: komarquedda@hotmail.com





À PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

A empresa R N DA S SOUSA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.513.669/0001-30, com sede na Rua 15 de março, nº 04, Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP: 65.805-000, neste ato representada pelo seu representante legal, Raimundo Nonato da Silva Sousa, brasileiro, portador da Cédula de Identidade: RG nº 99349098-0 SESP/MA, inscrito no CPF sob o nº 738.849.803-34, encaminha à Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, proposta de preço referente ao objeto a seguir:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA				ENCARGOS SOCIAIS:				
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA				HORA:		MÉS:		
LOCAL:		FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000				112.73%		70.19%		
FONTE:		SINAPI 04/2025 MARANHÃO SICRO3 - 04/2025 - Maranhão;SEM DESONERAÇÃO				BDI:		25.00%		
DATA:		17/29/2025								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								2.215.40		2.765.20
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1.50	442.05	552.56	663.08		828.80
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	24.00	64.68	80.85	1.552.32		1.940.40
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								3.980.60		4.975.70
2.1	CP-PC-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2.00	1.990.30	2.487.89	3.980.60		4.975.70
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								4.764.00		5.960.00
3.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	800.00	4.28	5.35	3.424.00		4.280.00
3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1000.00	1.34	1.68	1.340.00		1.680.00
4 INFRAESTRUTURA								18.183.80		22.730.10
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	14.000	90.27	112.84	1.263.78		1.579.70
4.2	101097	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	m³	5.78	1.213.44	1.516.80	7.013.68		8.767.70
4.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	8.00	508.78	635.98	4.070.24		5.087.70
4.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_01/2024	m²	1.05	777.63	972.04	816.51		1.020.14
4.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116.6	14.39	17.99	1.677.87		2.097.83
4.6	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8.00	106.29	132.86	850.32		1.062.00
4.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3.20	778.58	973.20	2.491.39		3.114.24





SUPERESTRUTURA							57,314.10	1,244.46	
5.1	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	273.15	10.99	13.74	3,001.92	3,753.08
5.2	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	22.00	233	291.25	5,126.00	6,407.50
5.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3.40	1,019.78	1,274.73	3,467.25	4,334.08
5.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	152.60	11.11	13.89	1,695.39	2,119.61
5.5	98548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112.00	10.36	12.95	1,160.32	1,450.40
5.6	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8.00	173.66	216.95	1,388.48	1,735.60
5.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3.50	1,038.63	1,288.29	3,635.21	4,544.02
5.8	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	168.40	17.34	21.68	2,920.06	3,650.91
5.9	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	152.30	15.4	19.25	2,345.42	2,931.76
5.10	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	40.00	40.37	50.48	1,614.80	2,018.44
5.11	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	4.60	720.96	901.20	3,316.42	4,145.62
5.12	CP-PC-002	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	M	1.00	27,642.85	34,553.56	27,642.85	34,553.56
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>8,049.18</b>	<b>10,061.3</b>	
6.1	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	38.00	209.05	261.31	7,943.90	9,929.7
6.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	28.00	3.76	4.70	105.28	131.6

TOTAL SEM BDI 94,507.01  
 TOTAL DO BDI 23,633.81  
 TOTAL GERAL 118,140.82

CENTO E DEZOITO MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Declaramos ainda que esta proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

O prazo de validade da proposta é de 60 dias.

RAIMUNDO  
 NONATO DA SILVA  
 SOUSA:7388496033  
 4

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA:73884960334  
 Dados: 2025.07.29 10:41:29 -03'00'

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 29 de julho de 2025;

R N DA S SOUSA & CIA LTDA  
 CNPJ nº 10.513.669/0001-30  
 RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
 CPF nº 738.849.603-34  
 RG nº 99349098-0 SESP/MA

SUZANA DANTA  
 SOUSA:6111255  
 6303

Assinado de forma digital por SUZANA DANTA SOUSA:61112553303  
 Dados: 2025.07.29 10:44:13 -03'00'



# R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.668/0001-30 - Insc. Est.: 12.209.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
 Rua 15 de Marco, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
 Fone: (98) 3531-1079 / Email: komarqueltda@hotmail.com



PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112.73%	70.19%
FONTE:	SINAPI 04/2025 MARANHÃO SICRO3 - 04/2025 - Maranhão;SEM DESONERAÇÃO	BDI:	25.00%
DATA:	7/29/2025		

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	VALOR (R\$)	PESO (%)	ACUMULADO ITEM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.00%		R\$ 2,769.24	2.34%	100.00%
		R\$ 2,769.24	R\$ -			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.00%	50.00%	R\$ 4,975.78	4.21%	100.00%
		R\$ 2,487.88	R\$ 2,487.88			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100.00%		R\$ 5,960.00	5.04%	100.00%
		R\$ 5,960.00	R\$ -			
4	INFRAESTRUTURA	100.00%		R\$ 22,730.10	19.24%	100.00%
		R\$ 22,730.10	R\$ -			
5	SUPERESTRUTURA	40.00%	60.00%	R\$ 71,644.46	60.64%	100.00%
		R\$ 28,657.78	R\$ 42,986.68			
6	SERVIÇOS FINAIS		100.00%	R\$ 10,061.38	8.52%	100.00%
		R\$ -	R\$ 10,061.38			
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 118,140.94</b>	<b>100.0%</b>
<b>PESO:</b>		<b>52.99%</b>	<b>47.01%</b>			
<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 62,605.00</b>	<b>R\$ 55,535.94</b>			
<b>PESO ACUMULADO:</b>		<b>52.99%</b>	<b>100.00%</b>			
<b>VALOR ACUMULADO:</b>		<b>R\$ 62,605.00</b>	<b>R\$ 118,140.94</b>			

RAIMUNDO  
 NONATO DA SILVA  
 SOUSA:738849603  
 34

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DA SILVA  
 SOUSA:73884960334  
 Dados: 2025.07.29 10:41:56 -03'00'

SUZANA  
 DANTA  
 SOUSA:61112556303  
 56303

Assinado de forma digital por SUZANA DANTA  
 SOUSA:61112556303  
 Dados: 2025.07.29 10:51:59 -03'00'



## R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.659/0001-30 - Insc. Est.: 12.309.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 63.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
Fone: (99) 3531-1079 / Email: komarqueldad@hotmail.com



PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112.73%	70.19%
FONTE:	SINAPI 04/2025 MARANHÃO SICRO3 - 04/2025 - Maranhão;SEM DESONERAÇÃO	BDI:	25.00%
DATA:	7/29/2025		

ORÇAMENTO RESUMIDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2,769.24	2.21%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4,975.76	4.01%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5,960.00	4.73%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 22,730.10	18.25%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 71,644.46	57.61%
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10,061.38	8.09%
	VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 124,358.77	95.0%
	VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 99,477.20	
	VALOR BDI	R\$ 24,881.57	

RAIMUNDO NONATO  
DA SILVA  
SOUSA:73884960334

Assinado de forma  
digital por RAIMUNDO  
NONATO DA SILVA  
SOUSA:73884960334  
Dados: 2025.07.29  
10:42:16 -03'00'

SUZANA  
DANTA  
SOUSA:611125  
56303

Assinado de forma  
digital por SUZANA  
DANTA  
SOUSA:61112556303  
Dados: 2025.07.29  
10:52:12 -03'00'



## R N DA S SOUSA & CIA LTDA


CNPJ: 10.513.669/0001-30 - Insc. Est.: 12.309.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
 Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
 Fone: (88) 3531-1070 / Email: komarquedia@hotmail.com

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112.73%	70.19%
FONTE:	SINAPI 04/2025 MARANHÃO SICRO3 - 04/2025 - Maranhão;SEM DESONERAÇÃO	BDI:	25.00%
DATA:	7/29/2025		

### Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1.0000000	442.05	442.05		
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0.5000000	23.74	11.87		
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3729000	27.97	10.43		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.1186000	22.82	25.52		
Auxiliar	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTÉ DA REGIÃO - BRUTA	Parâmetros Material	M	3.2083000	5.46	17.51		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1.0000000	376.09	376.09		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0.0113000	35.20	0.39		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0132000	18.86	0.24		
					MO sem LS =>	13.78	LS =>	15.53	MO com LS =>	29.31
					Valor do BDI =>	110.51	Valor com BDI =>		552.56	

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1.0000000	64.68	64.68
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7247000	23.41	16.96
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7247000	27.97	20.26
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0070000	30.14	0.21
Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.0280000	28.83	0.80



Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0.0040000	497.69	1.99
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7445000	6.65	4.95
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.4125000	23.90	9.85
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1110000	18.50	2.05
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.0256000	36.11	0.92
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.5500000	12.18	6.69


MO sem LS => 12.78      LS => 14.40      MO com LS => 27.18  
 Valor do BDI => 16.17      Valor com BDI => 80.85


2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-PC-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1.0000000	1,990.30	1,990.30
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6.0000000	31.30	187.80
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14.0000000	128.75	1,802.50
				MO sem LS =>	913.83	LS =>	1,030.17	MO com LS => 1,944.00
				Valor do BDI =>	497.58	Valor com BDI =>		2,487.88

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1.0000000	4.28	4.28	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1.0000000	1.00	0.00	435.2013	211.7892	435.2013
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2.0000000	0.86	0.14	305.1324	122.6305	559.1643
Custo Horário de Equipamentos =>								994.3656	

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1.0000000	21.3406	21.3406

Custo Horário da Mão de Obra => 21.3406  
 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0.0000  
 Custo Horário de Execução => 1,015.7062  
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0.0266  
 Custo do FIC => 0.1109  
 Produção de Equipamentos => 243.8200  
 Custo Unitário de Execução => 4.1853







MO sem LS => 0.04 LS => 0.05 MO com LS => 0.09  
 Valor do BDI => 1.07 Valor com BDI => 5.35

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,34	1,34		
Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025226	247,83	0,62		
Composição Auxiliar	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0061034	87,69	0,53		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086260	22,82	0,19		
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
					Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>		1,68	

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	90,27	90,27		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	22,82	90,27		
					MO sem LS =>	27,85	LS =>	31,40	MO com LS =>	59,25
					Valor do BDI =>	22,57	Valor com BDI =>		112,84	

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101097	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	Tubulões	m³	1,0000000	1,213,44	1,213,44
Composição Auxiliar	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M3XKM	0,0375000	1,126,71	42,25
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,2500000	8,87	10,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5950000	28,37	16,88
Composição Auxiliar	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,6770000	18,33	159,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4640000	22,82	33,40
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1690000	31,30	67,88
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7230000	128,99	93,25
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	535,83	642,99
Composição Auxiliar	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	Armação de Estacas	KG	2,2470000	12,98	29,16
Composição Auxiliar	95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	Armação de Estacas	KG	13,1850000	8,83	116,55






Composição	97913 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	0,3750000	3,24	1,21
------------	--------------	---	---	-------	-----------	------	------

MO sem LS => 181,26      LS => 204,34      MO com LS => 385,60  
 Valor do BDI => 303,36      Valor com BDI => 1.516,80

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	508,78	508,78	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	22,82	46,24	
Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	22,85	29,17	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	5,40	3,54	
Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,67	1,03	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	141,03	107,30	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	0,83	269,88	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	87,32	51,62	
				MO sem LS =>	23,89	LS =>	26,93	MO com LS =>	50,82
				Valor do BDI =>	127,20	Valor com BDI =>	635,98		

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	777,63	777,63		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0830000	28,37	144,20		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8380000	22,82	41,94		
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m²	1,3800000	428,62	591,49		
Auxiliar					MO sem LS =>	96,11	LS =>	108,34	MO com LS =>	204,45
				Valor do BDI =>	194,41	Valor com BDI =>	972,04			


4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrama)	KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440000	23,57	1,03
Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1160000	28,18	3,26




Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	9.54	9.54		
Auxiliar									
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.4800000	0.21	0.10		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	18.76	0.46		
				MO sem LS =>	1.51	LS =>	1.71	MO com LS =>	3.22
				Valor do BDI =>	3.60	Valor com BDI =>		17.99	

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.0000000	106.29	106.29		
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5030000	23.41	11.77		
Auxiliar									
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.1790000	27.97	32.97		
Auxiliar									
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0260000	30.11	0.78		
Auxiliar									
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.1030000	28.83	2.96		
Auxiliar									
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0167000	7.33	0.12		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.1660000	10.78	12.56		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.0530000	3.77	3.96		
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.0490000	18.86	0.92		
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.1860000	17.86	39.04		
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0530000	22.84	1.21		
				MO sem LS =>	16.26	LS =>	18.32	MO com LS =>	34.58
				Valor do BDI =>	26.57	Valor com BDI =>		132.86	

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1.0000000	778.56	778.56
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.4250000	28.37	68.79
Auxiliar							
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.8820000	22.82	65.76
Auxiliar							
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.3400000	126.00	0.42
Auxiliar							







Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.1010000	0.49	0.53
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.1600000	554.37	643.06
			MO sem LS =>		70.48	LS =>	79.45
						MO com LS =>	149.93
			Valor do BDI =>		194.64	Valor com BDI =>	973.20

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92779 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10.99	10.99
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0114000	23.57	0.26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0698000	28.18	1.96
Composição Auxiliar	92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	8.24	8.24
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.3670000	0.21	0.07
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	18.76	0.46
			MO sem LS =>		0.81	LS =>	0.92
						MO com LS =>	1.73
			Valor do BDI =>		2.75	Valor com BDI =>	13.74

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	233.00	233.00
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2500000	23.41	5.85
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.1800000	27.97	33.00
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0830000	30.11	1.89
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2550000	28.83	7.35
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	Material	m²	1.3360000	90.85	121.37
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALÉTÉ 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.3080000	10.78	24.88
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9.2370000	3.77	34.82
Insumo	00005008 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.2080000	18.60	3.84





MO sem LS => 16.35 LS => 18.43 MO com LS => 34.78  
 Valor do BDI => 59.25 Valor com BDI => 291.25


5.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	1,019.78	1,019.78
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.4590000	27.97	68.77
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.4590000	28.37	69.76
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7.3770000	22.82	168.34
Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0420000	1.26	1.31
Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.4170000	0.49	0.69
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 10 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.1030000	644.53	710.91

MO sem LS => 98.99 LS => 111.60 MO com LS => 210.59  
 Valor do BDI => 254.95 Valor com BDI => 1,274.73

5.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	11.11	11.11
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0220000	23.57	0.51
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0680000	28.18	1.91
Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	8.17	8.17
Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.3060000	0.21	0.06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	18.76	0.46

MO sem LS => 0.85 LS => 0.96 MO com LS => 1.81  
 Valor do BDI => 2.78 Valor com BDI => 13.89


5.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96548 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10.36	10.36
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0160000	23.57	0.37
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0495000	28.18	1.39
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	8.10	8.10




Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.1975000	0.21	0.04	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	18.76	0.46	
			MO sem LS =>	0.61	LS =>	0.69	MO com LS =>	1.30
			Valor do BDI =>	2.59	Valor com BDI =>		12.95	

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	173.56	173.56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2020000	23.41	4.72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.9110000	27.97	25.48
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0500000	30.11	1.50
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2370000	28.83	6.83
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1.1460000	90.85	104.11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.1660000	10.78	1.78
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.9520000	3.77	26.20
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CÂBEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1590000	18.50	2.94
			MO sem LS =>	13.12	LS =>	14.78	MO com LS =>	27.90
			Valor do BDI =>	43.39	Valor com BDI =>		216.95	

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1.0000000	1,038.63	1,038.63
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.1900000	27.97	33.28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.5710000	28.37	101.30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8.4070000	22.82	191.84
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.9420000	1.26	1.18
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2490000	0.49	0.12
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 10 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (RUBR 6353)	Material	m³	1.1030000	644.53	710.91





MO sem LS => 104.85      LS => 118.20      MO com LS => 223.05  
 Valor do BDI => 259.66      Valor com BDI => 1,298.29


5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros	KG	1.0000000	17.34	17.34
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2221570	28.18	6.26
Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	10.42	10.42
Auxiliar	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.9700000	0.21	0.20
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	18.76	0.46

MO sem LS => 2.44      LS => 2.75      MO com LS => 5.19  
 Valor do BDI => 4.34      Valor com BDI => 21.68

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros	KG	1.0000000	15.40	15.40
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1578547	28.18	4.44
Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	10.35	10.35
Auxiliar	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.7430000	0.21	0.15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	18.76	0.46

MO sem LS => 1.67      LS => 1.88      MO com LS => 3.55  
 Valor do BDI => 3.85      Valor com BDI => 19.25

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	m²	1.0000000	40.37	40.37
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0113351	23.41	0.26
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7140398	27.97	19.97
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10° - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0014435	30.11	0.04
Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10° - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.0058012	28.83	0.16
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17* MM.	Material	m²	0.1102500	90.85	10.01



Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0035072	7.33	0.02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.4200000	10.78	4.52
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.0088727	18.50	0.16
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0.1246753	14.39	1.79
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0.1371429	15.04	2.06
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0.2493506	5.54	1.38

MO sem LS => 6.95      LS => 7.83      MO com LS => 14.78  
Valor do BDI => 10.09      Valor com BDI => 50.46


5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVES DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	m²	1.0000000	720.96	720.96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0622222	28.37	30.13
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.1195000	1.26	0.15
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.1460556	0.49	0.07
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.1030000	626.12	690.61


MO sem LS => 10.21      LS => 11.51      MO com LS => 21.72  
Valor do BDI => 180.24      Valor com BDI => 901.20

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-PC-002	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1.0000000	27,642.85	27,642.85
Insumo	I-PFN-008	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	Material	UND	1.0000000	27,642.85	27,642.85

MO sem LS => 0.00      LS => 0.00      MO com LS => 0.00  
Valor do BDI => 6,910.71      Valor com BDI => 34,553.56

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	209.05	209.05
Composição Auxiliar	89296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	31.01	31.01





Composição Auxiliar	89267 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	48.71	48.71
Composição Auxiliar	89268 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	17.17	17.17
Composição Auxiliar	89269 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	6.94	6.94
Composição Auxiliar	89270 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	78.31	78.31
Composição Auxiliar	89271 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	26.91	26.91

MO sem LS => 11.38      LS => 12.82      MO com LS => 24.20  
Valor do BDI => 52.26      Valor com BDI => 261.31

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1.0000000	3.76	3.76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1650000	22.82	3.76
				MO sem LS =>		1.16	LS => 1.31	MO com LS => 2.47
				Valor do BDI =>		0.94	Valor com BDI =>	4.70


Total som BDI 94,507.09  
Total do BDI 23,633.84  
Total Geral 118,140.93


RAIMUNDO  
NONATO DA SILVA  
SOUSA:738849603  
34

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DA SILVA  
SOUSA:73884960334  
Dados: 2025.07.29 10:42:39 -03'00'

SUZANA  
DANTA  
SOUSA:61112556303  
6303

Assinado de forma digital por SUZANA DANTA  
SOUSA:61112556303  
Dados: 2025.07.29 10:52:38 -03'00'








## R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.663/0001-30 - Ins. Est.: 12.309.707-0 - Ins. Mun.: 39.00.20  
 Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 85.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
 Fone: (96) 3334-1225 / Email: komarquib@bolmail.com

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112,73%	70,19%
FONTE:	SINAPI 04/2025 MARANHÃO SICRO3 - 04/2025 - Maranhão; SEM DESONERAÇÃO	BDI:	25,00%
DATA:	7/29/2025		

### Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-PC-002	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0	34.553,56	34.553,56	29,25	29,25
89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO, AF 11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	38,0	261,31	9.929,78	8,41	37,65
101097	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 05/2020	Tubulões	m³	5,78	1.516,80	8.767,10	7,42	45,07
92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	22,0	291,25	6.407,50	5,42	50,50
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MÁSSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	8,0	635,98	5.087,84	4,31	54,80
CP-PC-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	2.487,88	4.975,76	4,21	59,02
103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	3,5	1.298,29	4.544,01	3,85	62,86
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	3,4	1.274,73	4.334,08	3,67	66,53
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	800,0	5,35	4.280,00	3,62	70,15
100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	m³	4,6	901,20	4.145,52	3,51	73,66
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	273,15	13,74	3.753,08	3,18	76,84
100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de	KG	168,4	21,68	3.650,91	3,09	79,93
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	3,2	973,20	3.114,24	2,64	82,57
100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de	KG	152,3	19,25	2.931,77	2,49	85,05



96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	152,6	13,89	2.119,61	1,79	86,84
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	116,6	17,99	2.097,63	1,78	88,62
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	m²	40,0	50,46	2.018,40	1,71	90,32
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	24,0	80,85	1.940,40	1,64	91,97
92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	8,0	216,95	1.735,60	1,47	93,44
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1.000,0	1,68	1.680,00	1,42	94,86
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	14,0	112,84	1.579,76	1,34	96,20
96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	112,0	12,95	1.450,40	1,23	97,42
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	8,0	132,86	1.062,88	0,90	98,32
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	Lastro	m²	1,05	972,04	1.020,64	0,86	99,19
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,5	552,56	828,84	0,70	99,89
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	26,0	4,70	131,60	0,11	100,00

**Total sem BDI** 94.507,09  
**Total do BDI** 23.633,84  
**Total Goral** 118.140,93


RAIMUNDO  
NONATO DA SILVA  
SOUSA:738849603  
34

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DA SILVA  
SOUSA:73884960334  
Dados: 2025.07.29 10:42:57 -03'00'

SUZANA DANTA  
SOUSA:61112556303  
6303

Assinado de forma digital por SUZANA DANTA  
SOUSA:61112556303  
Dados: 2025.07.29 10:52:55 -03'00'







## R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.669/0001-30 - Insc. Est.: 12.209.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
 Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
 Fone: (99) 3531-1079 / Email: kcomarquelltda@hotmail.com



PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112.73%	70.19%
FONTE:	SINAPI 04/2025 MARANHÃO; SICRO3 - 04/2025 - Maranhão; SEM DESONERAÇÃO	BDI:	25.10%
DATA:	7/29/2025		

### COMPOSIÇÃO DE BDI (%) - SEM DESONERAÇÃO

		ADMISSÍVEL (%)		ADOTADO (%)	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.00	A	5.50	3.81%
	SEGURO E GARANTIA	0.80	A	1.00	0.81%
S	SEGURO				0.40%
G	GARANTIA				0.40%
R	RISCO	0.97	A	1.27	0.97%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	0.59	A	1.39	1.02%
L	LUCRO	6.16	A	8.69	7.07%
I	IMPOSTOS				8.65%
	PIS				0.65%
	CONFINS				3.00%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de atividade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.				5.00%
	CPRB				
	<b>TAXA DE BDI ADOTADA (%)</b>				<b>25.10%</b>

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de risco;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

RAIMUNDO  
 NONATO DA SILVA  
 SOUSA: 738849603  
 34

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA: 73884960334  
 Dados: 2025.07.29 10:43:12 -03'00'


SUZANA  
 DANTA  
 SOUSA: 61112556303  
 56303

Assinado de forma digital por SUZANA DANTA SOUSA: 61112556303  
 Dados: 2025.07.29 10:53:11 -03'00'



# R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 10.513.669/0001-30 - Insc. Est.: 12.309.707-0 - Insc. Mun.: 30.00.20  
 Rua 15 de Março, 04 - Área Avançada - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras  
 Fone: (99) 3531-1079 / Email: komarqueta@hotlmail.com



PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO NA REGIAO DO POVOADO MALHADA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112.73%	70.19%
FONTE:	SINAPI 04/2025 MARANHÃO; SICRO3 -04/2025 -Maranhão; SEM DESONERAÇÃO	BDI:	25.00%
DATA:	7/29/2025		

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

		COM DESONER.		SEM DESONER.	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	<b>21.80</b>	<b>21.80</b>	<b>36.80</b>	<b>36.80</b>
A1	INSS	5.00	5.00	20.00	20.00
A2	SESI	1.50	1.50	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	<b>47.31</b>	<b>18.17</b>	<b>47.31</b>	<b>18.17</b>
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.89	0.00	17.88	0.00
B2	Feridos	3.95	0.00	3.95	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.85	0.65	0.86	0.65
B4	13º Salário	10.97	8.33	10.97	8.33
B5	Licença Paternidade	0.07	0.05	0.07	0.05
B6	Faltas Justificadas	0.73	0.56	0.73	0.56
B7	Dias de Chuvas	1.56	0.00	1.56	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10	0.07	0.10	0.07
B9	Férias Gozadas	11.16	8.48	11.16	8.48
B10	Salário Maternidade	0.03	0.03	0.03	0.03
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	<b>10.81</b>	<b>8.22</b>	<b>10.81</b>	<b>8.22</b>
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.55	3.46	4.55	3.46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11	0.08	0.11	0.08
C3	Férias Indenizadas	3.17	2.41	3.17	2.41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2.60	1.99	2.60	1.99
C5	Indenização Adicional	0.38	0.29	0.38	0.29
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	<b>10.16</b>	<b>3.83</b>	<b>17.81</b>	<b>7.00</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9.77	3.54	17.41	6.60
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.39	0.29	0.40	0.31
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>90.08</b>	<b>52.02</b>	<b>112.73</b>	<b>70.19</b>

RAIMUNDO  
 NONATO DA SILVA,  
 SOUSA:73884960334

Assinado de forma digital  
 por RAIMUNDO NONATO DA  
 SILVA SOUSA:73884960334  
 Dados: 2025.07.29 10:43:32  
 -03'00'

SUZANA DANTA  
 SOUSA:6111255  
 6303

Assinado de forma digital  
 por SUZANA DANTA  
 SOUSA:61112556303  
 Dados: 2025.07.29  
 10:53:28 -03'00'





G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



## PROPOSTA DE PREÇOS

À CPL da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Rua 04 de maio, Nº 38, Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP 65.805-000, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, neste ato representada por Gesiel de Farias Oliveira, portador do RG 86104398-7 SEJUSP/MA e CPF nº 476.730.013-49, residente e domiciliado na Rua Condessa, nº 07, Área Avançada, em Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP: 65.805-010, encaminha à Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras-MA, a proposta de preços referente a objeto a seguir:

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA**


Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	SINAPI - 05/2025 - Maranhão	25,0%	11%
	SICRO3 - 04/2025 - Maranhão		Desonerad : Horista: Mensalista 70,19%

### ORÇAMENTO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					2.847,19
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	458,86	573,58	861,37
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	24	66,22	82,78	1.981,12
2			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					4.981,66
2.1	CP-PC-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2	1.992,22	2.480,28	4.981,66
3			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					6.171,00
3.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	800	4,45	5,56	4.441,00
3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1000	1,38	1,73	1.730,00
4			<b>INFRAESTRUTURA</b>					23.384,00
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	14	91,57	114,46	1.602,44
4.2	101097	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO. DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	m³	5,78	1.245,75	1.557,19	9.000,56
4.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	8	528,22	657,78	5.262,24
4.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m²	1,05	799,92	999,90	1.049,90
4.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,6	14,86	18,58	2.162,43
4.6	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8	109,23	136,54	1.091,32
4.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,2	802,53	1.003,16	3.210,11



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



5		SUPERESTRUTURA			74.282,15			
5.1	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	273,15	11,37	14,21	3.881,15
5.2	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	22	241,03	301,29	6.628,13
5.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,4	1.052,84	1.316,05	4.474,17
5.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,6	11,48	14,35	2.189,11
5.5	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	112	10,73	13,41	1.501,12
5.6	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8	179,51	224,39	1.795,12
5.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,5	1.071,96	1.339,95	4.689,13
5.8	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	168,4	17,84	22,30	3.755,12
5.9	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	152,3	15,90	19,88	3.027,12
5.10	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	40	41,40	51,75	2.070,10
5.11	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	4,6	749,40	936,75	4.309,15
5.12	CP-PC-002	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	M	1	28.767,42	35.959,28	35.959,13
6		SERVIÇOS FINAIS			10.419,12			
6.1	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	38	216,54	270,68	10.285,14
6.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	28	3,81	4,76	133,15

Total sem BDI 97.670,11  
Total do BDI 24.421,12  
Total Geral 122.091,23

CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Declaro que esta proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

O prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 29 de julho de 2025

G.F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 070.211.148-50

G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
Representante Legal




A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
A Sra. Prefeita Fernanda Lima Nogueira dos Santos

Declaro que a empresa CONSTRUTORA COELHO TELXEIRA LTDA, CNPJ N° 10.602.975/0001-43, situada na Praça Martinho Nogueira, n° 134, Centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP 65805-000, telefone: (99) 98115-0050, representada pelo empresário e representante legal Adelci Coelho dos Santos, CPF n° 101.037.753-15 o valor de proposta de preços abaixo:

**CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA**


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.847,09</b>	<b>2,33 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m <sup>2</sup>	1,5	458,86	573,58	860,37	0,70 %
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	24	66,22	82,78	1.986,72	1,63 %
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>4.980,56</b>	<b>4,08 %</b>
2.1	CP-PC-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2	1.992,22	2.490,28	4.980,56	4,08 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>6.178,00</b>	<b>5,06 %</b>
3.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	800	4,45	5,56	4.448,00	3,64 %

of the  
to the  
of the



3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1000	1,38	1,73	1.730,00	1,42 %
4		<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>23.384,00</b>	<b>19,15 %</b>
4.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	14	91,57	114,46	1.602,44	1,31 %
4.2	101097 SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	m³	5,78	1.245,75	1.557,19	9.000,56	7,37 %
4.3	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	8	526,22	657,78	5.262,24	4,31 %
4.4	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	1,05	799,92	999,90	1.049,90	0,86 %
4.5	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,6	14,86	18,58	2.166,43	1,77 %
4.6	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8	109,23	136,54	1.092,32	0,89 %
4.7	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,2	802,53	1.003,16	3.210,11	2,63 %
5		<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>74.282,46</b>	<b>60,84 %</b>
5.1	92779 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	273,15	11,37	14,21	3.881,46	3,18 %
5.2	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	22	241,03	301,29	6.628,38	5,43 %

5.3	103869	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,4	1.052,84	1.316,05	4.474,57	3,66 %
5.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,6	11,48	14,35	2.189,81	1,79 %
5.5	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112	10,73	13,41	1.501,92	1,23 %
5.6	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8	179,51	224,39	1.795,12	1,47 %
5.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,5	1.071,96	1.339,95	4.689,83	3,84 %
5.8	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	168,4	17,84	22,30	3.755,32	3,08 %
5.9	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	152,3	15,90	19,88	3.027,72	2,48 %
5.10	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	40	41,40	51,75	2.070,00	1,70 %
5.11	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	4,6	749,40	936,75	4.309,05	3,53 %
5.12	CP-PC-002	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	M	1	28.767,42	35.959,28	35.959,28	29,45 %
<b>6</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>10.419,12</b>	<b>8,53 %</b>



6.1	89272 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	38	216,54	270,68	10.285,84	8,42 %
6.2	99841 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	28	3,81	4,76	133,28	0,11 %


<b>Total sem BDI</b>	<b>97.670,01</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>24.421,22</b>
<b>Total Geral</b>	<b>122.091,23</b>

CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Declaro que esta proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

O prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 29 de julho de 2025

  
 \_\_\_\_\_  
 Adelci Coelho dos Santos  
 Empresário  
 Representante legal  
 Adelci Coelho dos Santos  
 CPF: 101.037.753-15  
 Sócio Gerente




PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



## SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À R N DA S SOUSA & CIA LTDA

Endereço: RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO ÁREA AVANÇADA,  
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000.

CNPJ: 10.513.669/0001-30

Solicito a esta empresa que apresente junto ao setor de licitação documentos de HABILITAÇÃO conforme a lei 14.133/21 para, de acordo proposta de preço apresenta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para que seja dado prosseguimentos no processo de contratação direta, cotação apresentada.

Contrato social

CNPJ:

Certidões fiscais

Balauço patrimonial dos dois últimos exercícios financeiros

Atestado de capacidade técnica

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 08 de agosto de 2025.



Atenciosamente,

**Faustiana Nogueira de Freitas**

Agente de Contratação

Portaria Nº 019/2025



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 10.513.669/0001-30 <b>MATRIZ</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	
<b>DATA DE ABERTURA</b> 17/11/2008			
<b>NOME EMPRESARIAL</b> R N DA S SOUSA & CIA LTDA			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> CONSTRUTORA KOMARQUE			<b>PORTE EPP</b>
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> R 15 DE MARCO		<b>NÚMERO</b> 04	<b>COMPLEMENTO</b> : A;
<b>CEP</b> 65.805-000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> AREA AVACADA	<b>MUNICÍPIO</b> FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	<b>UF</b> MA
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>		<b>TELEFONE</b> (99) 3531-1079	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 17/11/2008	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2025 às 21:15:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**“3º ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP ”**

1 - **MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA**, brasileira, natural de Pedreiras, Estado do Maranhão, nascida em 28/07/1972, solteira, comerciante, portadora do CPF nº. 659.917.883-91 e da carteira de identidade nº. 991811398-0 SEJUSP-MA, emitida em 09/10/1998, residente e domiciliada na Rua 15 de Março nº 02, Bairro Área Avançada, em Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão CEP 65.805.000.

2 - **RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 27/04/1975, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF de nº. 738.849.603-34, e RG de nº. 99349098-0 SEJUSP-MA, emitida em 14/10/1998, residente e domiciliado na Rua 15 de Março nº. 02, Bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP:65.805-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira na cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, o nome empresarial da empresa é: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP**, Com sede na rua 15 de Março nº 04 A, Bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, CEP 65.805.000, Estado do Maranhão, Com contrato social devidamente registrado na junta comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), sob nº 21200656683, em sessão de 17/11/2008, e devidamente cadastrada no CNPJ (MF), sob o número 10.513.669/0001-30, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social.

**Clausula Primeira – Da Retirada da Sócia:**

**MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA:** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), divididas em 60.000 (Sessenta Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, para o sócio **RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 27/04/1975, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF de nº. 738.849.603-34, e RG de nº. 99349098-0 SEJUSP-MA, emitida em 14/10/1998, residente e domiciliado na Rua 15 de Março nº. 02, Bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, Dando ao sócio integrante da sociedade, plena, geral e irrevogável quitação dos haveres e direitos na sociedade correspondentes á parte ora transacionada, Totalmente integralizado em moeda corrente do país, nesta ato, assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR EM R\$
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	R\$ 150.000,00

**Clausula Segunda – Da Alteração do Capital Social:**

O Capital social da empresa que era R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizada em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira** - O acervo desta Sociedade, ora Alterada, é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora alterada.

**A vista da modificação ora ajustadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:**

**Clausula Primeira** – A Sociedade gira sob o nome empresarial de **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP**, Com sede na rua 15 de Março nº 04 A, Bairro área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras Ma, CEP 65.805.000, Estado do Maranhão.

**Clausula Segunda** – O Capital Social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta Mil) quotas de valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

**Clausula Terceira - O Porte da Empresa passa é:**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, o enquadramento, da empresa como de pequeno porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado, no inciso II do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto da lei complementar número 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão EPP.

**"3º ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP "**

**Clausula Quarta** – A sociedade iniciou suas atividades a partir de 17/11/2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Clausula Quinta** – O Objeto é:

- 41204/00 - Construção de Edifícios.  
 38114/00 – Coleta de resíduos não-perigosos.  
 42111/01, Construção de Rodovias e Ferrovias.  
 42138/00, Obras de Urbanização – Ruas, Praças e calçadas.  
 42227/01, Construção de Redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.  
 42227/02 – Obras de Irrigação.  
 43193/00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente (drenagem de solo destinado à construção, Demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos.)  
 42995/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.  
 43134/00 – Obras de Terraplenagem.  
 49248/00 - Transporte Escolar.  
 49230/02 – Serviço de Transporte de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista.  
 42120/00 – Construção de Obras-de-arte Especiais, (Construção e recuperação de Pontes, Túneis, Viadutos, Elevados, Passarelas, Recomposição de Obras de Arte etc.).  
 42928/02 – Obras de Montagem Industrial.  
 43215/00 – Instalação e manutenção elétrica.  
 43916/00 – Obras de Fundações.  
 43991/05 – Perfuração e Construção de Poços de Água.  
 77110/00 - Locação de Automóveis sem Condutor.  
 77322/01 – Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem operador, Exceto Andaimés.  
 77322/02 – Aluguel de Andaimés.  
 77195/99 – Locação de Outros Meios de transporte não especificados Anteriormente, sem condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers, Trator de Pneus, Caminhões, Basculantes, Pá Mecânica, Moto Niveladora, Rolo Compressor, Placa Vibra - Dora, reboque, semi-reboque, trator de Esteira, reto escavadeira e maquina niveladora).

**Clausula Sexta** – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**Clausula Sétima** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postar a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

**Clausula Oitava** – A Responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o sócio responde solidariamente pela integralização do capital social.


**Clausula Nona** – **A Sociedade é Administrada por :**

A Sociedade será administrada pelo administrador sócio: **RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 27/04/1975, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF de nº. 738.849.603-34, e RG de nº. 99349098-0 SEJUSP-MA, emitida em 14/10/1998, residente e domiciliado na Rua 15 de Março nº. 02, Bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP:65.805-000.

**Clausula Décima** – Ao Término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

**Clausula Décima Primeira** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

**Clausula Décima Segunda** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos as sócios.



**"3º ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP "**

**Cláusula Décima Terceira** – O Sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Quarta** – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**Cláusula Décima Quinta** – O Administrador declara, sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (e n) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, conta as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusulas Décima Sexta** – Fica eleito o foro de Balsas, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 Via.

Fortaleza dos Nogueiras (Ma), 01 de Dezembro de 2021.

**RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**  
Sócio Adm

**MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA**  
Socio Retirante



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65991788391	MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA
73884960334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2021 13:15 SOB Nº 20211450855.  
PROTOCOLO: 211450855 DE 06/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108892580. CNPJ DA SEDE: 10513669000130.  
NIRE: 21200656683. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 001 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA.

1 - MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA, brasileira, natural de Pedreiras, Estado do Maranhão, nascida em 28/07/1972, solteira, comerciante, portadora do CFF nº. 659.917.888-91 e da carteira de identidade nº. 99189398-0 SEJUSP-MA, emitida em 09/10/1998, residente e domiciliada na Rua 15 de Março nº 02, Bairro Área Avançada, em Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão Cep 65.805.000.

2 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 27/04/1975, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF de nº. 738.849.603-24, e RG de nº. 99349098-0 SEJUSP-MA, emitida em 14/10/1998, residente e domiciliado na Rua 15 de Março nº. 02, Bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP:65.805-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira na cidade de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, o nome empresarial da empresa é : R N DA S SOUSA & CIA LTDA, Com sede na rua 15 de Março nº. 04 A, bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras - Ma, CEP 65.805.000, com contrato social devidamente registrado na junta comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), sob nº. 21200656683, em sessão de 17/11/2008, e devidamente cadastrada no cnpj(M) sob o numero 10.513.669/0001-30, resolvem de comum acordo o referido contrato social:

Cláusula 1ª - O Capital Social é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 60.000 (sessenta mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa a ser, a partir desta data R\$ 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais) dividido em 150.000 (cento e Cinqüenta mil) cotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), sendo o aumento de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País :

O Capital social por força de alteração de capital, passa a ser assim distribuídos:


SÓCIOS	COTAS	VALOR TOTAL
MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA	60.000	R\$ 60.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA	90.000	R\$ 90.000,00
TOTAL	150.000	R\$ 150.000,00

Cláusula 2ª - O objeto social que é : 41204/00 Construções de Edifícios, 42111/01, Construção de Rodovias e Ferrovias, 42138/00, Obras de Urbanizações - Ruas, Praças e calçadas, 42219/02, Construção de Estações de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, 42227/01, Construção de Redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42995/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, - 43134/00 - Obras de Terraplenagem, 43215/00 - Instalação e manutenção elétrica, - 43916/00 - Obras de Fundações, - 43991/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água, - 71120/00 - Serviços de Engenharia.

O Objeto Social da Empresa, Passa a Ser a partir deste ato:

O objeto social que é : 41204/00 Construções de Edifícios, 42111/01, Construção de Rodovias e Ferrovias, 42138/00, Obras de Urbanizações - Ruas, Praças e calçadas, 42219/02, Construção de Estações de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, 42227/01, Construção de Redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42995/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, - 43134/00 - Obras de Terraplenagem, 43215/00 - Instalação e manutenção elétrica, - 43916/00 - Obras de Fundações, - 43991/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água, - 71120/00 - Serviços de Engenharia - 7711000- Locação de Automóveis sem Condutor - 49230/02 - Serviços de Transportes de Passageiros - Locação de

Maria Silvana de Castro Danta



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 001 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA.

- Instalação e manutenção elétrica, - 43916/00 - Obras de Fundações, - 43991/05 - Perfuração  
Construção de Poços de Água, - 71120/00 - Serviços de Engenharia - 731000- Locação  
Automóveis sem Condutor - 49230/02 - Serviços de Transportes de Passageiros - Locação  
Automóveis com Motorista. - 77322/01 - Aluguéis de Maquinas e Equipamentos para Construção sem  
operador, Exceto Andaimes - 77322/02 - Aluguel de Andaimes - 77195/99 - Locação de Meios de  
transportes não especificados Anteriormente sem condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers,  
Caminhões, reboque, sem reboque, trator de Esteira, retro escavadeira e maquina niveladora).  
38114/00 - Coleta de resíduos não perigosos.

Clausula 3ª - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas que não foram instrumentos de  
alteração nesse contrato.

Cláusula 4ª - Fica eleito o foro da comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para qualquer ação  
fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual  
forma e teor.

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 14 de Setembro de 2009.

*Maria Silvana de Castro Danta*  
MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA

*Raimundo Nonato da Silva Sousa*  
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2009  
SOB O NÚMERO 20090501675  
Protocolo 09/050167-5  
Empresa 21 2 0065668 3  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA



JUSSARA ARAÚJO BORRALHO  
CHEFE EM EXE. DO ESC. REG. DE BALSAS Nº AC 007162

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 02 EMPRESA R N DA S SOUSA & CIA LTDA

1 - MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA, brasileira, natural de Pedreiras, Estado do Maranhão, nascida em 28/07/1972, solteira, comerciante, portadora do CPE nº. 659.917.883-91 e da carteira de identidade nº. 99189348-0 SEJUSP-MA, emitida em 09/10/1998, residente e domiciliada na Rua 15 de Março nº 02, Bairro Área Avançada, em Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão Cep 65 805.000.

2 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 27/04/1975, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF de nº. 738.849.603-34, e RG de nº. 99349093-0 SEJUSP-MA, emitida em 14/10/1998, residente e domiciliado na Rua 15 de Março nº. 02, Bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP:65.805-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira na cidade de Fortaleza dos Nogueiras - Ma, o nome empresarial da empresa é: R N DA S SOUSA & CIA LTDA. Com sede na rua 15 de Março nº 04 A, Bairro área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras Ma, CEP 65.805.000, Com contrato social devidamente registrado na junta comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), sob nº 21200656683, em sessão de 17/11/2008, e devidamente cadastrada no CNPJ (MF), sob o número 10.513.639/0001-30, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social.

**Cláusula 1ª - O Objeto Social passa a Ser:**

41204/00 - Construção de Edifícios.

38114/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

42111/01, Construção de Rodovias e Ferrovias.

42138/00, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e calçadas.

42227/01, Construção de Redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

42227/02 - Obras de Irrigação.

43193/00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente (drenagem de solo destinado à construção, Demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos.)

42995/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

43134/00 - Obras de Terraplenagem.

49248/00 - Transporte Escolar.

49230/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.

42120/00 - Construção de Obras-de-arte Especiais, (Construção e recuperação de Pontes, Túneis, Viadutos, Elevados, Passarelas, Recuperação de Obras de Arte etc.).


42928/02 - Obras de Montagem Industrial.

43215/00 - Instalação e manutenção elétrica.

43916/00 - Obras de Fundações.

43991/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 02 EMPRESA R N DA S SOUSA & CIA LTDA



- 77110/00 - Locação de Automóveis sem Condutor.
- 77322/01 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem operador, Exceto Andaimés.
- 77322/02 - Aluguel de Andaimés.
- 77195/99 - Locação de Outros Meios de transporte não especificados Anteriormente, sem condutor (Ônibus, Motocicletas, Trailers, Trator de Pneus, Caminhões, Basculantes, Pá Mecânica, Moto Niveladora, Rolo Compressor, Placa Vibra - Dora, reboque sem reboque, trator de Esteira, reto escavadeira e maquina niveladora).


**Clausula 2ª** - Permanecem em vigor todas as demais clausulas que não foram instrumentos de alteração nesse contrato.

**Cláusula 3ª** - Fica eleito o foro da comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual forma e teor.


Fortaleza dos Nogueiras (MA), 25 de Junho de 2012.

  
MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA


  
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

**JUGENA** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO


CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2012  
SOB O NÚMERO: 20120435454  
Protocolo: 12/043545-4  
Empresa: 21 2 0085688 3  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA

  
ANTÔNIO DE PADUA SOARES FERREIRA  
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

Nº AE 031.574






REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO REGISTRO CIVIL DO MARANHÃO		REGISTRO GENERAL	000099349098-0
MAJ90327074		DATA DE EXPIRAÇÃO	25/01/2018
 		NOME	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
<i>Raimundo Nonato da Silva Sousa</i> ASSINATURA DO TITULAR		FILIAÇÃO	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SOUSA E LUZIA DA SILVA SOUSA
CARTEIRA DE IDENTIDADE		NATURALIDADE	BARRA DO CORDA - MA
		DATA DE NASCIMENTO	27/04/1975
		DCC ORIGEM	NASC. N.26429 FLS.227 LIV.90 A
		CPF	738849603-34
		SÃO LUÍS-MA	
		P-007	
		ASSINATURA DO DIRETOR	<i>[Signature]</i>
		LEI Nº 116 DE 29/08/63	VIA-02

## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 73884/00334  
 DATA: 15/08/2025  
 HORA: 14:51



INSC. ESTADUAL: 12.309.707-0      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 06/12/2021  
 RAZÃO SOCIAL: R N DA S SOUSA & CIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Sim  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 10.513.669/0001-30      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: R N DA S SOUSA & CIA LTDA  
 NIRE: 21200656683      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/12/2008      CAPITAL SOCIAL: 250.000,00  
 AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS      UFRE: 51 - UFRE/BALSAS  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: --      DATA OBRIG. EFD: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: eas@hotmail.com      ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 00000-000  
 ENDEREÇO RUA 15 DE MARCO      NÚMERO: 04  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: AREA AVACADA  
 CIDADE: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3531-1079      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
 ENDEREÇO RUA 15 DE MARÃO      NÚMERO: 04  
 COMPLEMENTO: A  
 PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: AREA AVANÇADA  
 CIDADE: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)0000-0000      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
5	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATIVAS,
6	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
7	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
8	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
9	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
10	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
12	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
13	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
14	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
15	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
16	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
17	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
18	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
19	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
20	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	3 - CONTADOR
73884960334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA	205 - ADMINISTRADOR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73884980334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS


TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2013	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição			





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R N DA S SOUSA & CIA LTDA  
CNPJ: 10.513.669/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:25:03 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.


Válida até 15/02/2026.

Código de controle da certidão: **2B0C.6933.25F0.5808**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.513.669/0001-30  
**Razão Social:** R N DA S SOUSA E CIA LTDA  
**Endereço:** RUA 15 DE MARCO 04 / AREA AVANCADA / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /  
MA / 65805-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/08/2025 a 05/09/2025


**Certificação Número:** 2025080719231543525370

Informação obtida em 13/08/2025 21:17:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R N DA S SOUSA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.513.669/0001-30

Certidão nº: 46942453/2025

Expedição: 13/08/2025, às 21:33:03

Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R N DA S SOUSA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.513.669/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 199796/25

**Data da**

07/08/2025 15:24:09

**Inscrição Estadual:** 123097070

**CPF/CNPJ:** 10513669000130

**Razão Social:** R N DA S SOUSA & CIA LTDA

**Endereço:** RUA 15 DE MARCO, 04 CEP: 00000000 - AREA AVACADA

**Telefone:** (99)35311079

**Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 053262/25

**Data da**

06/06/2025 10:21:00

**Inscrição Estadual:** 123097070

**CPF/CNPJ:** 10513669000130

**Razão Social:** R N DA S SOUSA & CIA LTDA

**Endereço:** RUA 15 DE MARCO, 04 CEP: 00000000 - AREA AVACADA

**Telefone:** (99)35311079

**Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 140 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/09/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 13/08/2025 21:23:10







PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 15/08/2025

Nº da certidão: 12502823498

Data de validade: 15/10/2025

Código de Validação: 188a55384c

**NOME:** R N DA S SOUSA E CIA LTDA - EPP

**CNPJ:** 10.513.669/0001-30

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.


A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 16                      Folha: 1**

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa .....: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua 15 DE MARCO, 4

Complemento .....: A

Bairro .....: AREA AVANCADA

Município .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.513.669/0001-30

Inscrição Estadual.....: 123097070

Registro na junta.....: 21200656683 Data registro: 17/11/2008

Inscrição Municipal.....: 3000200

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01/01/2024

---

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>*** ATIVO ***</b>	<b>1.005.702,69D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>986.839,06D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>542.802,51D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE</b>	<b>440.399,81D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>440.399,81D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>440.399,81D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>102.166,17D</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>102.166,17D</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>102.166,17D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>BB RENDA FIXA 500</b>	<b>36,53D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>441.354,59D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>441.354,59D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>441.354,59D</b>
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>351.482,61D</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES</b>	<b>351,70D</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA</b>	<b>30.208,59D</b>
<b>PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS</b>	<b>57.311,69D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>332,24D</b>
<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>332,24D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>332,24D</b>
<b>IRPJ A RECUPERAR</b>	<b>332,24D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>304,64D</b>
<b>ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS</b>	<b>304,64D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>304,64D</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>304,64D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>612,57D</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.132,51D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.163,63D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.163,63D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.163,63D</b>
<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.163,63D</b>
<b>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS</b>	<b>1.620,43D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>16.543,20D</b>
<b>*** PASSIVO ***</b>	<b>1.005.702,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.817,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>148.817,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>377,60C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>377,60C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>377,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>148.139,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>148.139,75C</b>
<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>147,53C</b>
<b>SIMPLES A RECOLHER</b>	<b>72.893,82C</b>
<b>SIMPLES PARCELAMENTO</b>	<b>75.098,40C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.411,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>58.411,44C</b>



Continua

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

Número livro: 0016

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>584.111,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>584.111,44C</b>
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	21.293,47C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	33.117,97C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>798.773,90C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>250.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	250.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>548.773,90C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>548.773,90C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>908.366,74C</b>
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	908.366,74C
<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>359.592,84D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	359.592,84D



Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 1.005.702,69 (um milhão e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e nove centavos)


FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

**Empresa:** R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP  
**C.N.P.J.:** 10.513.669/0001-30  
**Insc. Junta Comercial:** 21200656683 Data: 17/11/2008  
**Endereço:** Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS  
 NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0016


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	381.597,51	<u>381.597,51</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.879,63)	<u>(7.879,63)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>373.717,88</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>373.717,88</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(574.411,10)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	(574.411,10)	<u>(574.411,10)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.235,13)	<u>(2.235,13)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(202.928,35)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(202.928,35)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(202.928,35)</u>

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
 DÁRIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
 CPF: 264.657.873-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
73884960334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2025 11:30 SOB Nº 20250521326.  
PROTOCOLO: 250521326 DE 25/04/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506813364. CNPJ DA SEDE: 10513669000130.  
NIRE: 21200656683, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Número livro: 0016

## BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
<b>*** ATIVO ***</b>	<b>1.005.702,69D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>986.839,06D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>546.802,51D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE</b>	<b>446.399,81D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>446.399,81D</b>
<b>CAXA</b>	<b>446.399,81D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>102.166,17D</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>102.166,17D</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>102.166,17D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>BB RENDA FIXA 500</b>	<b>36,53D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>441.354,59D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>441.354,59D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>441.354,59D</b>
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>35.482,61D</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES</b>	<b>1.351,70D</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA</b>	<b>3.1208,59D</b>
<b>PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS</b>	<b>5.7311,69D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>132,24D</b>
<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>132,24D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>132,24D</b>
<b>IRPJ A RECUPERAR</b>	<b>332,24D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>1104,64D</b>
<b>ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS</b>	<b>1104,64D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>1104,64D</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>804,64D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>612,57D</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>.132,51D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.863,63D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.863,63D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.863,63D</b>
<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.863,63D</b>
<b>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS</b>	<b>6.520,43D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>12.243,20D</b>
<b>*** PASSIVO ***</b>	<b>1.005.702,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.517,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>148.517,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>377,60C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>377,60C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>377,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>148.139,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>148.139,75C</b>
<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>147,53C</b>
<b>SIMPLES A RECOLHER</b>	<b>72.893,82C</b>
<b>SIMPLES PARCELAMENTO</b>	<b>75.098,40C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.411,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>58.411,44C</b>

Continua

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>58.411,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>58.411,44C</b>
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	21.293,47C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	37.117,97C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>798.773,90C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>250.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	250.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>548.773,90C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>548.773,90C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>908.366,74C</b>
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	908.366,74C
<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>359.592,84D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	359.592,84D



Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 1.005.702,69 (um milhão e cinco mil setecentos e dois reais e sessent e nove centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

Número livro: 0016

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008

Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS  
NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	381.597,51	<u>381.597,51</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.879,63)	<u>(7.879,63)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>373.717,88</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>373.717,88</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(574.411,10)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	(574.411,10)	<u>(574.411,10)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.235,13)	<u>(2.235,13)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(202.928,35)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(202.928,35)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(202.928,35)</u>


FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
 CPF: 264.657.873-34

Empresa: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP  
 CNPJ: 10.513.669/0001-30  
 Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008  
 ENDEREÇO: RUA 15 DE MARCO, A, 04, AREA AVANÇADA, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP: 65.805-000  
 Telefone: (99) 35311079

Número livro:

**Nota 1 - Contexto Operacional**

R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP Empresário Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21200656683 personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receita próprios, prazo de duração indeterminado, tem se de e foro na cidade d Efortaleza DOS NOGUEIRAS-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**

41.20-4-00 - Construção de edifícios  
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 42.22-7-02 - Obras de irrigação  
 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
 49.24-8-00 - Transporte escolar  
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
 43.91-6-00 - Obras de fundações  
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário nº "016" da R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC-TG03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBCTG26)  
 - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representar moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.  
 b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****- Divisão do Capital Social**

Capital Social: O capital Social integralizado em R\$250.000,00 dividido em 250.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

**- Resultado do Exercício**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

**Nota 5 - Eventos subsequentes****TRIBUTAÇÃO**

R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social, destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DAREF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.513.669/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008

ENDEREÇO: RUA 15 DE MARCO, A, 04, AREA AVANÇADA, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP: 65.805-000

Telefone: (99) 35311079

Número livro: 0018

**TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis da R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2025, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 2, a R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

Inscrição: 10.513.669/0001-30

Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024


Insc. Junta Comercial: 21200656683 Data: 17/11/2008

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.005.702,69 + 0,00	4,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.517,35 + 58.411,44	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	986.839,06	6,64
	Passivo Circulante	148.517,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	986.839,06 - 804,64	6,64
	Passivo Circulante	148.517,35	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	542.602,51	3,65
	Passivo Circulante	148.517,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.005.702,69	4,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.517,35 + 58.411,44	

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34


EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34



**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 16                      Folha: 34**

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP



Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua 15 DE MARCO, 4

Complemento .....: A

Bairro .....: AREA AVANCADA

Município .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.513.669/0001-30

Inscrição Estadual.....: 123097070

Registro na junta.....: 21200656683 Data registro: 17/11/2008

Inscrição Municipal.....: 3000200

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

\_\_\_\_\_  
EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
73884960334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 09:43 SOB Nº 20250520958.  
PROTOCOLO: 250520958 DE 24/04/2025. NIRE: 21200656683.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 25/04/2025  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506790194 em 25/04/2025, protocolo 250520958. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200656683
CNPJ:	10513669000130
Município:	Fortaleza dos Nogueiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	MA7670
73884960334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 09:43 SOB Nº 20250520958.  
PROTOCOLO: 250520958 DE 24/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12506790194. NIRE: 21200656683.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 25/04/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 15                      Folha: 1**

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa .....: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua 15 DE MARCO, 4

Complemento .....: A

Bairro .....: AREA AVANCADA

Município .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.513.669/0001-30

Inscrição Estadual.....: 123097070

Registro na junta.....: 21200656683 Data registro: 17/11/2008

Inscrição Municipal.....: 3000200

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

\_\_\_\_\_  
EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34



Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

Número livro: 0015

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>*** ATIVO ***</b>	<b>1.327.398,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.327.398,98D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>247.203,54D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE</b>	<b>247.203,54D</b>
<b>CADXA GERAL</b>	<b>247.203,54D</b>
<b>CADXA</b>	<b>247.203,54D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>1.169,20D</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.169,20D</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.169,20D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>BB RENDA FIXA 500</b>	<b>36,53D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.013.449,85D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.013.449,85D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.013.449,85D</b>
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>22.805,39D</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES</b>	<b>1.351,70D</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA</b>	<b>17.498,72D</b>
<b>PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS</b>	<b>8.733,95D</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>303.060,09D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>332,24D</b>
<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>332,24D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>332,24D</b>
<b>IRPJ A RECUPERAR</b>	<b>332,24D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>804,64D</b>
<b>ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS</b>	<b>804,64D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>804,64D</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>804,64D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>612,57D</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.132,51D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.363,63D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.363,63D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.363,63D</b>
<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.363,63D</b>
<b>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS</b>	<b>6.620,43D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>12.243,20D</b>
<b>*** PASSIVO ***</b>	<b>1.327.398,98C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2107.285,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2107.285,29C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>112.863,88C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>112.863,88C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>112.863,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>194.421,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>194.421,41C</b>
<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>147,53C</b>
<b>SIMPLES A RECOLHER</b>	<b>76.574,19C</b>
<b>SIMPLES PARCELAMENTO</b>	<b>77.699,69C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.408,06C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>106.408,06C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>107.996,62C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>107.996,62C</b>



Empresa: R N DA S SOUSA &amp; CIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES DIVERSOS	27.996,62C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>118.411,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>118.411,44C</b>
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	23.293,47C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	35.117,97C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>973.705,63C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>210.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>210.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>210.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	10.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>773.705,63C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>773.705,63C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>810.370,12C</b>
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	100.370,12C
<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>118.664,49D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.664,49D



Importa o presente Balanço de Abertura o total do Ativo e Passivo o valor de 1.327.398,98 (um milhão trezentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34



**Empresa:** R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP  
**C.N.P.J.:** 10.513.669/0001-30  
**Endereço:** Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS  
 NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0015

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	1.435.181,76	<u>1.435.181,76</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(68.226,17)	<u>(68.226,17)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.366.955,59</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.366.955,59</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.337.111,94)</u>
<b>ESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.337.111,94)	<u>(1.337.111,94)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.847,03)	<u>(1.847,03)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>27.996,62</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>27.996,62</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>27.996,62</u>



FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
 CPF: 264.657.873-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
73884960334	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 08:45 SOB Nº 20240655834.  
PROTOCOLO: 240655834 DE 24/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407324030. CNPJ DA SEDE: 10513669000130.  
NIRE: 21200656683. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

Número livro: 0015

C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30


Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>*** ATIVO ***</b>	<b>1.327.398,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.306.535,35D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>240.203,54D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE</b>	<b>240.997,81D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>240.997,81D</b>
CAIXA	240.997,81D
<b>BANCOS</b>	<b>1.169,20D</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.169,20D</b>
BANCO DO BRASIL	1.169,20D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36,53D</b>
BB RENDA FIXA 500	36,53D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.006.449,85D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.006.449,85D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.006.449,85D</b>
CLIENTES DIVERSOS	22.805,39D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	1.351,70D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	17.498,72D
PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	8.733,95D
FUNDEB	103.060,09D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>332,24D</b>
<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>332,24D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>332,24D</b>
IRPJ A RECUPERAR	332,24D
<b>ESTOQUES</b>	<b>804,64D</b>
<b>ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS</b>	<b>804,64D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>804,64D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	804,64D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.745,08D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.745,08D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	612,57D
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.132,51D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.863,63D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.863,63D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>11.863,63D</b>
<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>11.863,63D</b>
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	6.620,43D
VEÍCULOS	12.243,20D
<b>*** PASSIVO ***</b>	<b>1.327.398,98C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.285,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>267.285,29C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>112.863,88C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>112.863,88C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	112.863,88C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>154.421,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>154.421,41C</b>
IRRF A RECOLHER	147,53C
SIMPLES A RECOLHER	76.574,19C
SIMPLES PARCELAMENTO	77.699,69C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.408,06C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>105.408,06C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>105.408,06C</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	105.408,06C



Empresa: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

Número livro: 0015


C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30

Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES DIVERSOS	27.996,62C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>188.411,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>188.411,44C</b>
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	23.293,47C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	35.117,97C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>973.705,63C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>250.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	250.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>723.705,63C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>723.705,63C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>810.370,12C</b>
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	810.370,12C
<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>156.664,49D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.664,49D

Importa o presente Balanço de Abertura o total do Ativo e Passivo o valor de 1.327.398,98 (um milhão trezentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP  
C.N.P.J.: 10.513.669/0001-30  
Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS  
NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	1.435.181,76	<u>1.435.181,76</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(68.226,17)	<u>(68.226,17)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.366.955,59</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.366.955,59</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.337.111,94)</u>
ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.337.111,94)	<u>(1.337.111,94)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.847,03)	<u>(1.847,03)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>27.996,62</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>27.996,62</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>27.996,62</u>



FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023


RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP**  
CNPJ: 10.513.669/0001-30

Folha: 30  
Número livro: 0115

Endereço: RUA 15 DE MARCO, Complemento: A, N.º: 04, Bairro: AREA AVANÇADA, Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000,  
Telefone: (99) 35311079



#### **Nota 1 - Contexto Operacional**

**R N DA S SOUSA & CIA LTDA – EPP** Empresário Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: **21200656683** personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem se de e foro na cidade de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação;
- 43.19-3-00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.13-4-00 – Obras de terra plenagem;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;
- 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

#### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

**R N DA S SOUSA & CIA LTDA – EPP**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário nº "015" da **R N DA S SOUSA & CIA LTDA – EPP**.

#### **Nota 3 - Práticas Contábeis**

##### **3.1 - Disponibilidades**

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 ( NBC-TG03)-Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11(NBCTG26)
  - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

#### **Nota 4 - Patrimônio Líquido**

##### **- Divisão do Capital Social**

Capital Social: O capital Social integralizado em **R\$ 250.000,00** dividido em **250.000** quotas, pelo controlador em moeda corrente.


##### **- Resultado do Exercício**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Empresa: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP**  
CNPJ: 10.513.669/0001-30

Folha: 11  
Número livro: 0015

Endereço: RUA 15 DE MARCO, Complemento: A, N.º: 04, Bairro: AREA AVANCADA, Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000,  
Telefone: (99) 35311079



#### **Nota 5 - Eventos subsequentes**

##### **TRIBUTAÇÃO**

**R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP.** Empresa optante pelo sistema critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

##### **TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis da **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP**, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2024, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 1, a **R N DA S SOUSA & CIA LTDA** cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que de verão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

##### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP É UMA EMPRESA, QUE:** Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.


Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

\_\_\_\_\_  
**EDILBERTO DE ARAUJO SILVA**  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP  
Inscrição: 10.513.669/0001-30  
Endereço: Rua 15 DE MARCO, 4, A, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0015



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.327.398,98 + 0,00	3,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.285,29 + 86.408,06	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.308.535,35	4,90
	Passivo Circulante	267.285,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.308.535,35 - 804,64	4,89
	Passivo Circulante	267.285,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	242.203,54	0,91
	Passivo Circulante	267.285,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.327.398,98	3,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.285,29 + 86.408,06	

RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 15                      Folha: 33**

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa .....: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua 15 DE MARCO, 4

Complemento .....: A

Bairro .....: AREA AVANCADA

Município .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.513.669/0001-30

Inscrição Estadual.....: 123097070

Registro na junta.....: 21200656683 Data registro: 17/11/2008

Inscrição Municipal.....: 3000200

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31/12/2023


RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 738.849.603-34

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 16:03 SOB Nº 20240704495.  
PROTOCOLO: 240704495 DE 23/05/2024. NIRE: 21200656683.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407302762 em 23/05/2024, protocolo 240704495. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200656683
CNPJ:	10513669000130
Município:	Fortaleza dos Nogueiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
--------------	------	---------

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 16:03 SOB Nº 20240704495.  
PROTOCOLO: 240704495 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407302762. NIRE: 21200656683.  
R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.



**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
REGISTRO.....	: MA-007670/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.657.873-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 15/08/2025 as 09:36:25.  
Válido até: 13/11/2025.  
Código de Controle: 3116672.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06080394000111

RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22 - GIRASOL



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro <b>00.00.139</b>	Nº da Inscrição <b>30.01.252</b>	Nº do Alvará <b>48/2025</b>	Validade <b>31/12/2025</b>
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte  
**Nome:** R N DA S SOUSA & CIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10513669000130  
**RG/Insc:**  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA KOMARQUE

Endereço  
**Logradouro:** RUA 15 DE MARÇO **Número:** 04  
**Complemento:** **CEP:** 65805000  
**Bairro:** AREA AVANÇADA  
**Cidade:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS **Estado:** MA

**Atividade Principal**  
 Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Obras de terraplenagem; Transporte

**Horário de Funcionamento**

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:00:00 Até: 18:00:00	Das: 07:00:00 Até: 18:00:00	Das: 07:00:00 Até: 18:00:00	Das: 07:00:00 Até: 18:00:00


**Observações:**

**Detalhamento da Atividade**

**Validador:** FD5DF0B6303BE7AC **Código:**  
**Data de Abertura:** 0 **Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública** **Código de ISS:**  
 Divisão de Tributação

**ORGÃO EXPEDIDOR**  
 Kaique dos Santos Marinho  
 Coord. Financeiro e Arrecadação  
 Decreto Nº 017/2025

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500537426
NIRE 21200656683 CNPJ 10.513.669/0001-30			Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua 15 DE MARÇO, Nº 04, A, AREA AVANÇADA - Fortaleza dos Nogueiras/MA - CEP 65805-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250521326	25/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240655834	24/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230798217	19/06/2023	BALANCO	NÃO
223	20220144664	02/02/2022	BALANCO	NÃO
002	20211450855	06/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20211450855	06/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20210601124	30/04/2021	BALANCO	NÃO
223	20200454773	30/06/2020	BALANCO	NÃO
223	20190307617	06/05/2019	BALANCO	NÃO
223	20180315854	19/04/2018	BALANCO	NÃO
223	20170529525	05/05/2017	BALANCO	NÃO
223	20160446082	22/06/2016	BALANCO	NÃO
223	20150272529	16/04/2015	BALANCO	NÃO
223	20140239057	09/04/2014	BALANCO	NÃO
316	20130827983	18/11/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20130486841	02/07/2013	BALANCO	NÃO
002	20120435454	13/07/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20120420856	12/07/2012	BALANCO	NÃO
223	20110356292	01/06/2011	BALANCO	NÃO
223	20100293123	20/05/2010	BALANCO	NÃO
002	20090501675	24/09/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20090288602	25/06/2009	BALANCO	NÃO
090	21200656683	17/11/2008	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/08/2025, às 16:48:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NJUYI5AM.




MAC2500537426

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP <b>NIRE:</b> 21200656683 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> M-92500531-089			
<b>NIRE (Sede)</b> 21200656683		<b>CNPJ</b> 10.513.669/0001-30		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 17/11/2008	<b>Início de Atividade</b> 17/11/2008	
<b>Endereço Completo</b> Rua 15 DE MARÇO, Nº 04, A, AREA AVANÇADA - Fortaleza dos Nogueiras/MA - CEP 65805-000						
<b>Objeto Social</b> CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, RECOMPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE ETC.); OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, TRATOR DE PNEUS, CAMINHÕES, BASCULANTES, PÁ MECÂNICA, MOTO NIVELADORA, ROLO COMPRESSOR, PLACA VIBRADORA, REBOQUE, SEMI-REBOQUE, TRATOR DE ESTEIRA, RETO ESVACADEIRA E MÁQUINA NIVELADORA).						
<b>Capital Social</b> R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)						
<b>Dados do Sócio</b>						
<b>Nome</b> RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA		<b>CPF/CNPJ</b> 738.849.603-34	<b>Participação no capital</b> R\$ 250.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>						
<b>Nome</b> RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA		<b>CPF</b> 738.849.603-34		<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>						
<b>Data</b> 25/04/2025		<b>Número</b> 20250521326		<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO	<b>Situação</b> ATIVA	
					<b>Status</b> SEM STATUS	


Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/08/2025, às 16:47:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HGSGPFP.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário-Geral



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/08/2025 21:31:25

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA**  
CNPJ: **10.513.669/0001-30**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**


CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

927037/2024  
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(ε) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: SUZANA DANTA SOUSA  
Registro: 116345MA RNP: 1919188495  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: MA20240759185 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA CPF/CNPJ: 06.077.800/0001-97  
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA VIANA  
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000  
Contrato: 097/2024 Celebrado em: 06/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.316.180,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO FLOR DO DIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000  
Coordenadas Geográficas: -6.669690, -46.242720  
Data de início: 06/03/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Esportivo

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA CPF/CNPJ: 06.077.800/0001-97  
Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 918.22 metro quadrado;

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FLOR DO DIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 097/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2023, ENTRE A CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONTRATADA R N DA S SOUSA & CIA LTDA.

Número da ART: MA20250909277 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA CPF/CNPJ: 06.077.800/0001-97  
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA VIANA  
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000  
Contrato: 097/2024 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.316.180,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: POVOADO FLOR DO DIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000  
Coordenadas Geográficas: -6.669690, -46.242720  
Data de início: 07/09/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Esportivo

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA CPF/CNPJ: 06.077.800/0001-97  
Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 918.22 metro quadrado;

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FLOR DO DIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 097/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2023, ENTRE A CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONTRATADA R N DA S SOUSA & CIA LTDA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**927037/2025**


Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 47 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:11  
3W6Yc



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3W6Yc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**



O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na Av. João da Mata e Silva, Nº s/n, Bairro Vila Viana, cidade de Formosa da Serra Negra/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.800/0001-97, ATESTA para fins de comprovação, que a engenheira civil a Sra. Suzana Danta Sousa, carteira profissional nº-116345 CREA/MA, Registro Nacional 1919188495, registrou sobre a forma de ART de Nº MA20240759185, processada em 09 de abril de 2024 os serviços de EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FLOR DO DIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, objeto do contrato Nº 097/2024, contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra – MA e a empresa R N da S Sousa e CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.513.669/0001-30 e registro Nº 00009814-MA, pelo período de 05/03/2024 a 05/03/2025, prorrogado pelo período de 12 (doze) meses.

A referida obra, orçada em R\$ 1.316.180,39 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, cento e oitenta reais e trinta e nove centavos), está sendo conduzida de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e eficiência conforme cronograma físico e financeiro. A empresa R N da S Sousa e CIA LTDA, evidenciou profundo conhecimento técnico, habilidade na gestão de recursos e comprometimento dos prazos estabelecidos.

Este atestado é concedido com base na observação direta e na análise dos documentos pertinentes ao processo de execução da obra no período de 07/09/2024 a 07/09/2025.

ATESTAMOS a capacidade técnica da empresa R N da Sousa e CIA LTDA, no que se refere ao objeto do contrato Nº 097/2024.

**SERVIÇOS DESCRIMINADOS ABAIXO:**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 157 874 04
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10	R\$ 460,28	R\$ 4.602,80

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025.



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA**  
DA SERRA NEGRA  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	57,2	R\$ 160,10	R\$ 9.157,72
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	R\$ 2.629,12	R\$ 2.629,12
1.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	R\$ 3.812,57	R\$ 3.812,57
1.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.209,73	R\$ 3.048,52
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20	R\$ 1.303,84	R\$ 26.076,80
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20	R\$ 1.100,43	R\$ 22.008,60
1.8	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	918,22	R\$ 7,79	R\$ 7.152,93
1.9	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1066	R\$ 0,30	R\$ 319,80

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento acima não registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRANSPARÊNCIA E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

1.10		CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1	R\$ 79.065,18	R\$ 79.065,18
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 3.474,79
2.1.1	94318	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	14,08	R\$ 30,00	R\$ 422,40
2.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017.	m³	66,28	R\$ 37,58	R\$ 2.490,80
2.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	45,72	R\$ 2,90	R\$ 132,59
2.1.4	93381	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM	m³	42,9	R\$ 10,00	R\$ 429,00

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 – Mercat Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

			SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				
3			FUNDAÇÕES				R\$ 74.133,20
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS				R\$ 54.380,90
3.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	270	R\$ 69,00	R\$ 18.630,00
3.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	27,36	R\$ 35,92	R\$ 982,77
3.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	78,26	R\$ 161,03	R\$ 12.602,21
3.1.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	28,81	R\$ 11,51	R\$ 331,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de impressão: 3W6Yc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 17 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercat Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			MONTAGEM. AF_06/2022				
3.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	216,63	R\$ 17,00	R\$ 3.682,71
3.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,34	R\$ 14,55	R\$ 2.769,45
3.1.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,88	R\$ 13,05	R\$ 990,23
3.1.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,59	R\$ 19,57	R\$ 813,92
3.1.9	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	16,96	R\$ 800,59	R\$ 13.578,01

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão.  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 em



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de Impressão: 3W8Yc


O documento neste ato registrado foi emitido em 2025/05/21 e assinado por 47.404.243





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: sermedformosa2021@gmail.com

			ACABAMENTO. AF_11/2016				
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES.				R\$ 19.752,30
3.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	18,36	R\$ 35,92	R\$ 659,49
3.2.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,93	R\$ 453,01	R\$ 2.233,34
3.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE FÔRMA PARA VIGA, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	75,2	R\$ 87,98	R\$ 6.616,10
3.2.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,39	R\$ 18,51	R\$ 7,22
3.2.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM -	KG	83,04	R\$ 17,36	R\$ 1.441,57

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025,  
emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

			MONTAGEM. AF_06/2022				
3.2.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,45	R\$ 15,55	R\$ 2.246,20
3.2.7	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,44	R\$ 19,57	R\$ 1.398,08
3.2.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	6,43	R\$ 800,98	R\$ 5.150,30
4			<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 451.682,69</b>
4.1			<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>				<b>R\$ 37.310,52</b>
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	182,4	R\$ 38,57	R\$ 7.035,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025.



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Cathau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

4.1.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,59	R\$ 19,65	R\$ 3.057,34
4.1.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,18	R\$ 16,18	R\$ 6.571,99
4.1.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	472,41	R\$ 13,57	R\$ 6.410,60
4.1.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	211,61	R\$ 21,09	R\$ 4.462,85
4.1.6	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM	m³	12,92	R\$ 756,39	R\$ 9.772,56

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025.



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025, n.º contém 47 folhas.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
PARANHÃO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

			SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015				
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 30.095,17
4.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	169,88	R\$ 70,61	R\$ 11.995,23
4.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,68	R\$ 19,65	R\$ 111,61
4.2.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	163,81	R\$ 18,23	R\$ 2.986,26
4.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	233,64	R\$ 16,18	R\$ 3.780,30

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento acima não registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRANQUILIDADE E COMPROMISSO COM O Povo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
4.2.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,96	R\$ 13,57	R\$ 1.003,64
4.2.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,78	R\$ 21,09	R\$ 2.800,33
4.2.7	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25.MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,14	R\$ 731,54	R\$ 7.417,82
4.3			<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>				<b>R\$ 1.669,06</b>
4.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,1	R\$ 43,65	R\$ 833,72
4.3.2	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M	M	14,4	R\$ 58,01	R\$ 835,34

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025, emitida em



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em: 20/05/2025 e assinado em 21/05/2025








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercat Arruda CEP: 65.943-000.  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025.



			DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				
4.4			<b>CONCRETO ARMADO - LAJE</b>				<b>R\$ 19.713,58</b>
4.4.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	80,74	R\$ 204,97	R\$ 16.549,28
4.4.2	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,93	R\$ 70,61	R\$ 701,16
4.4.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,56	R\$ 19,65	R\$ 1.563,35
4.4.4	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MAÇIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	1,23	R\$ 731,54	R\$ 899,79

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golias, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			ACABAMENTO. AF_12/2015				
4.5			CONCRETO ARMADO - PISO				R\$ 93.500,91
4.5.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	6,32	R\$ 26,89	R\$ 169,94
4.5.2	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	30,95	R\$ 190,94	R\$ 5.909,59
4.5.3	C1631	SEINFRA	LONA PLÁSTICA PRETA-P/SERVÍÇOS EM COBERTAS	m²	619	R\$ 13,15	R\$ 8.139,85
4.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	619	R\$ 18,95	R\$ 11.730,05
4.5.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	619	R\$ 109,13	R\$ 67.551,47
4.6			ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 269.393,45
4.6.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLÚSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	16805,58	R\$ 16,03	R\$ 269.393,45
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 49.474,41

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão.  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000.  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025.



5.1			<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>				R\$ 22.384,57
5.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m <sup>2</sup>	84,2	R\$ 265,85	R\$ 22.384,57
5.2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				R\$ 27.089,84
5.2.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	395,31	R\$ 65,32	R\$ 25.821,65
5.2.2	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	67,1	R\$ 18,90	R\$ 1.268,19
6			<b>ESQUADRIAS</b>				R\$ 27.055,52
6.1			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>				R\$ 6.884,35
6.1.1	7766	ORSE	Porta em madeira compensada (canela); lisa; semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico. (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	3	R\$ 1.376,87	R\$ 4.130,61

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Y6

O documento assinado eletronicamente foi autenticado em 26/05/2025 a partir do protocolo 47 falhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025.



6.1.2	7766	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	2	R\$ 1.376,87	R\$ 2.753,74
6.2			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 2.588,67</b>
6.2.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	R\$ 112,43	R\$ 1.236,73
6.2.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 433,39	R\$ 866,78
6.2.3	C0768	SEINFRA	CHAPA METÁLICA DE ALUMÍNIO E=0.1MM PARA PORTAS	m²	2,12	R\$ 228,85	R\$ 485,16
6.3			<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>				<b>R\$ 12.168,99</b>
6.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,6	R\$ 858,18	R\$ 5.663,99


Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA**  
DA SERRA NEGRA  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



6.3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,93	R\$ 858,18	R\$ 5.947,19
6.3.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,65	R\$ 858,18	R\$ 557,82
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				R\$ 3.379,71
6.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,48	R\$ 521,56	R\$ 3.379,71
6.6			VIDROS				R\$ 2.033,80
6.6.1	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL; ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	3,05	R\$ 666,82	R\$ 2.033,80
7			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 216.863,02
7.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	78,42	R\$ 130,13	R\$ 10.204,79
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =	m²	712,79	R\$ 130,13	R\$ 92.755,36

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025.




Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas.








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				
7.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	562,5	R\$ 130,13	R\$ 73.198,13
7.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,5	R\$ 130,13	R\$ 24.399,38
7.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,92	R\$ 92,12	R\$ 2.848,35
7.6	C4379	SEINFRA	CANTONEIRA METÁLICA 6X6CM	M	298	R\$ 33,94	R\$ 10.114,12
7.7	C0993	SEINFRA	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	38,65	R\$ 84,03	R\$ 3.247,76
7.8	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	0,72	R\$ 132,13	R\$ 95,13
8			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 8.172,81</b>
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	75,2	R\$ 48,42	R\$ 3.641,18
8.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	65,31	R\$ 48,42	R\$ 3.162,31

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

8.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	28,28	R\$ 48,42	R\$ 1.369,32
9			<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>				<b>R\$ 90.799,46</b>
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1032,57	R\$ 4,86	R\$ 5.018,29
9.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1032,57	R\$ 30,00	R\$ 30.977,10
9.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA; ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM	m²	897,78	R\$ 30,00	R\$ 26.933,40

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6YC

O documento desta página registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 páginas







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Marcial Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
9.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM. APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	103,52	R\$ 86,11	R\$ 8.914,11
9.5	87243	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	12,02	R\$ 327,15	R\$ 3.932,34
9.6	87243	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	11,45	R\$ 327,15	R\$ 3.745,87
9.7	87243	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	7,8	R\$ 327,15	R\$ 2.551,77
9.8	91070	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 10 CM.	m²	83,5	R\$ 104,51	R\$ 8.726,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025.



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO É COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M <sup>2</sup> /H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
10			<b>SISTEMAS DE PISOS</b>				<b>R\$ 49.587,53</b>
10.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	6,5	R\$ 53,29	R\$ 346,38
10.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	55,45	R\$ 53,29	R\$ 2.954,93
10.3	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m <sup>2</sup>	619	R\$ 65,81	R\$ 40.736,39
10.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m <sup>2</sup>	61,95	R\$ 78,34	R\$ 4.853,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 em



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W8YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e assinado 17 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA**  
DA SERRA NEGRA  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O PAÍSO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				
10.5	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	9,6	R\$ 12,53	R\$ 120,29
10.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15.CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,6	R\$ 125,30	R\$ 576,38
11			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>				<b>R\$ 35.749,71</b>
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57	R\$ 15,00	R\$ 855,00
11.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	26,13	R\$ 15,80	R\$ 412,85
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57	R\$ 18,40	R\$ 1.048,80
11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	423,13	R\$ 18,40	R\$ 7.785,59
11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,7	R\$ 18,40	R\$ 5.367,28
11.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	138	R\$ 18,40	R\$ 2.539,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025  
emitida em



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de Impressão: 3WB5YC

O documento neste site registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas.

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 03:30.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 05.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: seme@formosa2021@gmail.com



11.7	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	678	R\$ 10,84	R\$ 7.349,52
11.8	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	535	R\$ 10,84	R\$ 5.799,40
11.9	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	178	R\$ 10,84	R\$ 1.929,52
11.10	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	18,35	R\$ 10,84	R\$ 198,91
11.11	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)	m²	15,61	R\$ 10,84	R\$ 169,21

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento aqui registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE				
11.12	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	m²	17,96	R\$ 16,84	R\$ 302,45
11.13	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	79,33	R\$ 25,11	R\$ 1.991,97
12			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>R\$ 14.337,75</b>
12.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,18	R\$ 7,19	R\$ 583,68
12.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,35	R\$ 22,29	R\$ 7,80
12.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,27	R\$ 25,59	R\$ 390,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br




Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
MARANHÃO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

12.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,48	R\$ 42,51	R\$ 785,58
12.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,28	R\$ 70,55	R\$ 443,05
12.6	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	R\$ 311,14	R\$ 311,14
12.7	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	R\$ 387,41	R\$ 387,41
12.8	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	31	R\$ 4,54	R\$ 140,74

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 em  
emitida



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em conformidade e contém 47 folhas








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercat Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
12.9	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	R\$ 13,94	R\$ 195,16
12.10	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$ 20,03	R\$ 140,21
12.11	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 41,23	R\$ 82,46
12.12	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 27,43	R\$ 82,29
12.13	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 27,43	R\$ 82,29

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.694/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro, 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025.



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRANSPARÊNCIA E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercat Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

12.14	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R\$ 27,43	R\$ 137,15
12.15	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 27,43	R\$ 27,43
12.16	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 6,48	R\$ 12,96
12.17	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 123,05	R\$ 123,05
12.18	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46	R\$ 9,45	R\$ 434,70
12.19	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$ 17,55	R\$ 122,85
12.20	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	4	R\$ 50,53	R\$ 202,12

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3WB5YC

O documento neste site registrado foi emitido em 21/05/2025 às 08:30h






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOM

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
12.21	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	R\$ 27,43	R\$ 356,59
12.22	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 27,00	R\$ 108,00
12.23	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 27,43	R\$ 27,43
12.24	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 18,32	R\$ 18,32
12.25	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R\$ 18,32	R\$ 183,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6YC

O documento pode ser registrado em qualquer sistema de arquivos e revivido em qualquer momento.

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 03:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golias, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



12.26	89645	SINAPI	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$ 38,21	R\$ 267,47
12.27	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$ 13,37	R\$ 80,22
12.28	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 28,23	R\$ 56,46
12.29	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$ 64,13	R\$ 577,17
12.30	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 120,38	R\$ 240,76
12.31	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 26,32	R\$ 78,96
12.32	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -	UN	10	R\$ 10,45	R\$ 104,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 03:30.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
12.33	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 102,95	R\$ 102,95
12.34	90374	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 29,43	R\$ 88,29
12.35	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 34,47	R\$ 34,47
12.36	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 335,79	R\$ 335,79
12.37	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA - CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	R\$ 201,27	R\$ 1.408,89
12.38	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E	UN	15	R\$ 105,14	R\$ 1.577,10

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O Povo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			INSTALAÇÃO. AF_08/2021				
12.39	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R\$ 99,88	R\$ 799,04
12.40	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	R\$ 1.599,65	R\$ 3.199,30
13			<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:</b>				R\$ 15.171,48
13.1			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>				R\$ 7.654,68
13.1.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	54	R\$ 55,69	R\$ 3.007,26
13.1.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12	R\$ 110,38	R\$ 1.324,56
13.1.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	15	R\$ 110,38	R\$ 1.655,70
13.1.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	22	R\$ 28,26	R\$ 621,72

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, 21/05/2025 em



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
PARANHÁ - COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercetel Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
13.1.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30	R\$ 28,34	R\$ 850,20
13.1.5	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 97,62	R\$ 195,24
13.2			<b>ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 7.516,80</b>
13.2.2	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10	R\$ 751,68	R\$ 7.516,80
14			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>R\$ 7.646,56</b>
14.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	M	25,09	R\$ 62,87	R\$ 1.577,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025  
emitida



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão.  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro,65943-000,






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
MARANHÃO - COMPROMISSO COM O Povo


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
14.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,96	R\$ 21,37	R\$ 640,25
14.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25	R\$ 32,47	R\$ 811,75
14.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,66	R\$ 49,70	R\$ 181,90
14.5	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00
14.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	3	R\$ 28,26	R\$ 84,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento nesta aba registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025.



			SANITÁRIO. AF_08/2022				
14.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	R\$ 13,20	R\$ 92,40
14.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R\$ 8,09	R\$ 80,90
14.9	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 35,77	R\$ 71,54
14.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 12,38	R\$ 37,14

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Certidão nº 927037/2025

21/05/2025 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
PARANÁ, P. COMPROMISSO COM O RÚDO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



14.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 11,52	R\$ 23,04
14.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 11,52	R\$ 23,04
14.13	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 92,10	R\$ 92,10
14.14	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	R\$ 95,09	R\$ 190,18
14.15	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	4	R\$ 25,70	R\$ 102,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025.



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
14.16	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 15,59	R\$ 31,18
14.17	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 34,48	R\$ 68,96
14.18	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 23,38	R\$ 70,14
14.19	89687	SINAPI	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	R\$ 53,59	R\$ 107,18
14.20	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	7	R\$ 46,40	R\$ 324,80

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO É COMPROMISSO COM O Povo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Góias, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
14.21	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	R\$ 12,36	R\$ 148,32
14.22	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 23,31	R\$ 69,93
14.23	89743	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 55,10	R\$ 110,20
14.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	6	R\$ 37,87	R\$ 227,22

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025  
emitida



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3WB7C

O documento acessado esta registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Gofás, 25 - Marcial Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
14.25	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 37,87	R\$ 37,87
14.26	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 88,19	R\$ 176,38
14.27	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4	R\$ 538,34	R\$ 2.153,36
14.28	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	3	R\$ 17,39	R\$ 52,17
14.29	C4823	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	2	R\$ 19,31	R\$ 38,62
15			<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>				<b>R\$ 26.579,31</b>
15.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	5	R\$ 289,16	R\$ 1.445,80

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 emitida



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30  
Chave de Impressão: 3W6Yc  
O documento nesta aba registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA**  
DA SERRA NEGRA  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O PAVO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016				
15.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 835,45	R\$ 1.670,90
15.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R\$ 377,75	R\$ 1.888,75
15.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 377,75	R\$ 755,50
15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 191,81	R\$ 1.150,86
15.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
15.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E	UN	8	R\$ 120,88	R\$ 967,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento nesta ata registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
15.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UN	5	R\$ 83,33	R\$ 416,65
15.9	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM.RESERVATORIO. 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 84,84	R\$ 169,68
15.10	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2	R\$ 103,94	R\$ 207,88
15.11	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 74,06	R\$ 444,36
15.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 74,06	R\$ 148,12
15.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 84,84	R\$ 509,04
15.14	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 84,84	R\$ 339,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 emitida



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento nesta ata registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
(TRABALHO E COMPROMISSO COM O BEM)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golias, 25 - Marcial Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: serjedformosa2021@gmail.com



15.15	3708	ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	8	R\$ 57,65	R\$ 461,20
15.16	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 433,39	R\$ 2.600,34
15.17	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 433,39	R\$ 1.300,17
15.18	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	R\$ 469,40	R\$ 5.163,40
15.19	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 493,36	R\$ 2.960,16
15.20	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 1.810,05	R\$ 3.620,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão em 20/05/2025 e contém 47 folhas


Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O Povo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Gafás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



16			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>				<b>R\$ 3.892,00</b>
16.1	97599	SINARI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	UN	15	R\$ 50,14	R\$ 752,10
16.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, TIPO REFLETOR	UN	4	R\$ 387,36	R\$ 1.549,44
16.3	11829	ORSE	Accionador manual; (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	un	2	R\$ 218,78	R\$ 437,56
16.4	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio; fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	18	R\$ 64,05	R\$ 1.152,90
17			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>				<b>R\$ 32.475,01</b>
17.1			<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				<b>R\$ 1.156,05</b>
17.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 435,08	R\$ 435,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 emitida



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas


Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O SEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



17.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 600,64	R\$ 600,64
17.1.3	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 120,33	R\$ 120,33
17.2			<b>DISJUNTORES</b>				<b>R\$ 887,02</b>
17.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13	R\$ 14,98	R\$ 194,74
17.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 15,57	R\$ 15,57
17.2.3	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$ 18,10	R\$ 144,80
17.2.4	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 80,12	R\$ 80,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025 08:30  
Chave de Impressão: 3W6Yc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: sermedformosa2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025.



17.2.5	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 100,50	R\$ 100,50
17.2.6	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 119,88	R\$ 119,88
17.2.7	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	R\$ 231,41	R\$ 231,41
17.3			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 8.985,31</b>
17.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"); PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	370,4	R\$ 9,32	R\$ 3.452,13
17.3.2	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"); PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,7	R\$ 20,27	R\$ 237,16
17.3.3	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60	R\$ 42,63	R\$ 2.557,80
17.3.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	UN	2	R\$ 9,74	R\$ 19,48

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.


Certidão nº 927037/2025

21/05/2025 08:30

Chave de Impressão: 3W6YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 – Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semiedformosa2021@gmail.com



			CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
17.3.5	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	103	R\$ 14,57	R\$ 1.500,71
17.3.6	93016	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"); PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	13	R\$ 43,77	R\$ 569,01
17.3.7	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"); PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$ 23,32	R\$ 23,32
17.3.8	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR, 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	R\$ 22,96	R\$ 390,32
17.3.9	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	2	R\$ 10,59	R\$ 21,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 em



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



			INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
17.3.10	C0627	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	2	R\$ 57,29	R\$ 114,58
17.3.11	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1	R\$ 99,62	R\$ 99,62
17.4			<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>				<b>R\$ 14.681,93</b>
17.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1072,5	R\$ 4,73	R\$ 5.072,93
17.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66	R\$ 7,72	R\$ 509,52
17.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	286,75	R\$ 10,00	R\$ 2.867,50
17.4.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,5	R\$ 26,92	R\$ 6.231,98
17.5			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>				<b>R\$ 6.764,71</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO É COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Gelás, 25 - Mercat Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semiedformosa2021@gmail.com

17.5.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	R\$ 35,75	R\$ 250,25
17.5.2	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	R\$ 45,40	R\$ 272,40
17.5.3	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20	R\$ 28,46	R\$ 569,20
17.5.4	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	R\$ 45,40	R\$ 272,40
17.5.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	R\$ 30,40	R\$ 182,40
17.5.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	R\$ 35,75	R\$ 286,00
17.5.7	97592	SINAPI	LUMINÁRIAS LED EMBUTIR 270X1250MM, 18W	UN	14	R\$ 59,18	R\$ 828,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025  
21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 47 folhas


Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O FOLVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Goiás, 25 - Mercat Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com

17.5.8	97592	SINAPI	LUMINÁRIAS LED EMBUTIR 270X625MM, 15W	UN	3	R\$ 59,18	R\$ 177,54
17.5.9	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20	R\$ 196,30	R\$ 3.926,00
18			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>R\$ 23.916,85</b>
18.1	C3483	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	15	R\$ 5,96	R\$ 89,40
18.2	98463	SINAPI	SUPORE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	18	R\$ 30,67	R\$ 552,06
18.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	18	R\$ 68,38	R\$ 1.230,84
18.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	255	R\$ 84,14	R\$ 21.455,70
18.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	R\$ 32,20	R\$ 128,80
18.6	98463	SINAPI	SUPORE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15	R\$ 30,67	R\$ 460,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 927037/2025, em 21/05/2025 emitida



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado em 20/05/2025 e contém 47 folhas

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão  
CNPJ: 01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 08:30.






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.  
CNPJ: 06.077.800/0001-97 | Rua Golás, 25 - Mercal Arruda CEP: 65.943-000  
E-mail: semedformosa2021@gmail.com



SERVIÇOS COMPLEMENTARES							RS 22.609,75
19.1	C4068	SFINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	3,79	R\$ 394,75	R\$ 1.496,10
19.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	25,43	R\$ 394,75	R\$ 10.038,49
19.3	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	2	R\$ 256,02	R\$ 512,04
19.4	C1869	SFINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	10,8	R\$ 99,84	R\$ 1.078,27
19.5	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	R\$ 3.852,83	R\$ 3.852,83

Formosa da Serra Negra - MA, 22 de abril de 2025.

EDSOMAR BRANDÃO DE SA  
SA:65536789368

Assinado de forma digital por  
EDSOMAR BRANDAO DE  
SA:65536789368  
Dados: 2025.05.16 18:15:33  
-03'00'

EDSOMAR BRANDÃO DE SA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE ADALCINO LIMA DE CASTRO  
Data: 16/05/2025 17:08:54-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

JOSE ADALCINO LIMA DE CASTRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/GO Nº 1019145064

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927037/2025, emitida em 21/05/2025



Certidão nº 927037/2025

21/05/2025, 08:30

Chave de Impressão: 3W6Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 2025/05/16 às 18:15:33 -03'00'


Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - Maranhão.  
CNPJ:01.616.684/0001-13 | Av. João da Mata e Silva - Centro 65943-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2025, às 03:30.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843024/2021  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **SUZANA DANTA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SUZANA DANTA SOUSA**  
Registro: **116345MA** RNP: **1919188495**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20200333090** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/04/2020** Baixada em: **24/03/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA**


Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: VILA VIANA**  
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**  
Contrato: **136/2020** Celebrado em: **16/04/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 306.904,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** Nº: **S/N**  
Complemento: **POVOADOS DIVEROS** Bairro: **ZONA RUAL**  
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**  
Coordenadas Geográficas: **-6.441952, -46.190675**  
Data de início: **16/04/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 91.00 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTES EM MADEIRA NAS LOCALIDADES AREIÃO (EXTENSÃO=6,00M), SÃO JULIO (EXTENSÃO=6,50M), PITOMBEIRA (EXTENSÃO=6,50M), VILA RAIMUNDO MARIA (EXTENSÃO=11,00M), DOA HARMONIA (EXTENSÃO=6,00M), MACAÚBA (EXTENSÃO=11,00M), MATO SECO (EXTENSÃO=5,50M), PINTADA (EXTENSÃO=4,50M), PORÇÃO (EXTENSÃO=8,00M), RAPADURA (EXTENSÃO=6,00M), RIACHÃO (EXTENSÃO=9,00M), AREIÃO II (EXTENSÃO=6,00M) E SANTA ROSA (EXTENSÃO=5,00M) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (PROJETO BÁSICO DO EDITAL) TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 136/2020 COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA) ASSIM DESCRIMINADOS: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS =38,51 M³, CONCRETO FCK=20MPA, PREPARAÇÃO MECÂNICA COM BETONEIRA =33,17M³, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PILARES 30X30CM EM MADEIRA =60,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS TRANSVERSAIS (6X30CM) EM MADEIRA =2256,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS LONGITUDINAIS (6X30CM) EM MADEIRA =2088,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS DE 15X30CM EM MADEIRA =772,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRANSVERSINAS 15X30CM EM MADEIRA =280,00, GUARDA CORPO (9X5CM) H=1M=546,00M E CORTINA DE PROTEÇÃO EMPREGANDO PRANCHA DE MADEIRA =390,00M.

**Informações Complementares**







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**


**843021/2021**

Atividade: concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 843021/2021**  
**25/03/2021, 10:18**  
**Z4D7A**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4D7A


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**  
 CNPJ: 01.616.684/0001-13  
 Avenida João da Mata s/n Vila Viana  
 65943-000 Formosa da Serra Negra/MA



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843021/2021, em 25/03/2021 emitida em



**DADOS DA ORA/SERVIÇOS**

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

PERIODO DE REALIZAÇÃO: 16/04/2020 A 31/12/2020

**DADOS DO CONTRATANTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

CNPJ: 01.616.684/0001-13

**DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA**

NOME: R N DA S SOUSA & CIA LTDA

CNPJ 10.513.669/0001-30

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: SUZANA DANTA SOUSA

TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP) 1919188495

REGISTRO DO CREA: 116345 MA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTES DE MADEIRA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I PROJETO BASICO TOMADA DE PREÇOS 002/2020 E CONTRATO 136/2020 COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTES EM MADEIRA NAS LOCALIDADES AREIÃO (EXTENSÃO=6,00M), SÃO JULIO (EXTENSÃO=6,50M), PITOMBEIRA (EXTENSÃO=6,50M), VILA SECO RAIMUNDO MARIA (EXTENSÃO=11,00M), BOA HARMONIA (EXTENSÃO=6,00M), MACAUBA (EXTENSÃO=11,00M), MATO SECO (EXTENSÃO=5,50M), PINTADA (EXTENSÃO=4,50M), PORÇÃO (EXTENSÃO=8,00M), RAPADURA (EXTENSÃO=6,00M), RIACHÃO (EXTENSÃO=9,00M), AREIÃO II (EXTENSÃO=6,00M) E SANTA ROSA (EXTENSÃO=5,00M) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (PROJETO BÁSICO DO EDITAL) TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 136/2020 COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA) ASSIM DESCRIMINADOS: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS =38,50 M³, CONCRETO FCK=20MPA, PREPARAÇÃO MECÂNICA COM BETONEIRA =33,17M³, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PILARES 30X30CM EM MADEIRA =60,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS TRANSVERSAIS (6X30CM) EM MADEIRA =2256,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS LONGITUDINAIS (6X30CM) EM MADEIRA =2068,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS DE 15X30CM EM MADEIRA =772,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRANSVERSINAS 15X30CM EM MADEIRA =286,00, GUARDA CORPO (9X5CM) H=1M=546,00M E CORTINA DE PROTEÇÃO EMPREGANDO PRANCHA DE MADEIRA =390,00M.

**IDENTIFICAÇÃO DO SEGNETÁRIO**

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

*Handwritten signature of Jânio Clei da Silva Reis*

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Handwritten signature of Jeremias Andrade Macedo*  
 Jeremias Andrade Macedo  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 1016071694 AP-GC

Fortaleza dos nogueiras 10 de janeiro de 2021



Poder Judiciário TJMA. Selo:  
 RECPIR148940M2U5922ABHTMA088,  
 23/03/2021 15:04:47, Ato: 13.17.2,  
 Parte(s): JÂNIO CLEI DA SILVA REIS,  
 Pec Firma: Semelhança, Total R\$ 3,12,  
 Encl R\$ 4,63 FISC R\$ 0,13 FADEP R\$  
 0,18 FEMP P\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



**RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA**

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de *Alves Pinheiro Lima*  
 em nome da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA

SECRETARIE(A) AUTORIZADA

Digitizado com CamScanner

Certidão nº 843021/2021

09/10/2023, 08:28

Chave de Impressão: Z4D7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 1 folha



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**  
 CNPJ: 01.616.684/0001-13  
 Avenida João da Mata s/n villa Viana  
 65943-000 Formosa da Serra Negra /MA



**LAUDO TÉCNICO**

ATESTAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA E PARA FINS DE PROVA, APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO, QUE A EMPRESA R N DA S SOUSA & CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.513.669/0001-30, ESTABELECIDA NA RUA 15 DE MARÇO, Nº 01, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, NA CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, PRESTOU SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, C N P J: 01.616.684/0001-13, DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA, O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO FOI REALIZADOS NAS SEGUINTE LOCALIDADES AREIÃO (EXTENSÃO=6,00M), SÃO JULIO (EXTENSÃO=6,50M), PITOMBEIRA (EXTENSÃO=6,50M), VILA RAIMUNDO MARIA (EXTENSÃO=11,00M), BOA HARMONIA (EXTENSÃO=6,00M), MACAÚBA (EXTENSÃO=11,00M), MATO SECO (EXTENSÃO=5,50M), PINTADA (EXTENSÃO=4,50M), PORÇÃO (EXTENSÃO=8,00M), RAPADURA (EXTENSÃO=6,00M), RIACHÃO (EXTENSÃO=9,00M), AREIÃO II (EXTENSÃO=6,00M) E SANTA ROSA (EXTENSÃO=5,00M) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (PROJETO BÁSICO DO EDITAL) TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 136/2020 COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA) ASSIM DESCRIMINADOS: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS =38,50 M³, CONCRETO FCK=20MPA, PREPARAÇÃO MECÂNICA COM BETONEIRA =33,17M³, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PILARES 30X30CM EM MADEIRA =60,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS TRANSVERSAIS (6X30CM) EM MADEIRA =2256,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHAS LONGITUDINAIS (6X30CM) EM MADEIRA =2068,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS DE 15X30CM EM MADEIRA =772,00M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRANSVERSINAS 15X30CM EM MADEIRA =286,00, GUARDA CORPO (9X5CM) H=1M=546,00M E CORTINA DE PROTEÇÃO EMPREGANDO PRANCHIA DE MADEIRA =390,00M. EXECUTADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA- MA. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE RS = 306.9004,18 (TREZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

REGISTRAMOS, AINDA, QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS ACIMA REFERIDOS APRESENTA BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRINDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA, ATÉ A PRESENTE DATA.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, 10 DE JANEIRO DE 2021.

Jeremias Andrade Macedo  
 Engenheiro Civil

Crea: 1015371694 AP-GT

*Jeremias Andrade Macedo*  
 JEREMIAS ANDRADE MACEDO  
 CPF: 601.493503-76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843021/2021, em 25/03/2021 emitida



Certidão nº 843021/2021  
 09/10/2023, 08:28  
 Chave de Impressão: Z4D7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E INOVAÇÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11

Da: CPL

Para: Contabilidade

Pelo presente ofício, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), faz requerimento a Contabilidade do Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, que forneça dotação orçamentária para ser utilizada no processo licitatório a seguir descrito, para que a presente, demonstre previsão de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 01 de setembro de 2025


**Faustiana Nogueira de Freitas**  
Agente de Contratação  
Portaria Nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas  
Agente de Contratação  
Decreto: Nº 019/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ: 06.080.394/0001-11



Conforme solicitado, segue a dotação orçamentária para:

**CONSTRUÇÃO DE PONTES**

**Órgão:** PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**Unidade:** 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

**Ação**

Função: 26  
Sbfunção: 782  
Programa: 0716  
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 1-012  
26.782.0716.1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANAS


**Natureza da Despesa**

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

**Fonte de Recursos**

1 500	Recursos não Vinculados de Impostos
1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

**Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras em 2 de setembro de 2025.**

  
ENIO CIR DE CAMARGO  
Contador/CRC-5649 - MA



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



Processo Administrativo nº 00.104/2025

DISSPESA DE LICITAÇÃO nº 029/2025

### PARECER TECNICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

#### I – JUSTIFICATIVA

Trata-se de requisição da Secretaria de Infraestrutura, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA.

Conforme relata a solicitante, a justificativa da contratação será com base na necessidade urgente de garantir o acesso seguro e contínuo entre o povoado Malhada e outras localidades do município, a fim de assegurar a segurança dos moradores e comprometendo o transporte escolar, escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde e assistência social.

De acordo proposta e qualificação técnica constante no processo, valor global de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos) e por se tratar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, o processo encontra apoio legal na lei 14.133/2021 artigo 75, inciso I, observadas as disposições do artigo 72, da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores pelo decreto nº 12.343/2024.

*Art. 75. É dispensável a licitação:*



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

*1 - 1 - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*

*DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.  
Altera o valor da dispensa para a que se refere o artigo Art. 75, caput, inciso I R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)*

## II - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A empresa **R N DA S SOUSA & CIA LTDA**, CNPJ: **10.513.669/0001-30**, ENDEREÇO: **RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000**, foi escolhido por apresentar menor preço cotado, por se tratar de empresa especializada no objeto a ser contratado por apresentar qualificação técnica satisfatória.

## III – ESTIMATIVA DA DESPESA/JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O Valor da despesa foi aferido por meio de 03 propostas apresentadas, com valor do desconto a partir do projeto básico, para comprovação do preço praticado no mercado.


O preço a ser pactuado encontra justificativa nos preços apresentados de prática no mercado e por notória especialidade, apresentado pela empresa para exercer as funções, sendo que, o que determinou a escolha do fornecimento foi o menor preço cotado apresentada pela empresa.

## IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O dispêndio previsto possui compatibilidade com a previsão de recursos orçamentários, na dotação fornecida pelo setor de contabilidade, conforme consta nos autos, e de acordo com a Lei Orçamentária Anual vigente.



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

## V – COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATADO PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA

O futuro contratado preenche os requisitos mínimos de qualificação técnica junto a seus profissionais e habilitação necessários, conforme documentos anexos ao processo.

## VI – DO CONTRATO

Para celebração do futuro contrato, anexa-se a minuta que deverá ser analisada e aprovada pela assessoria jurídica.

## VII - CONCLUSÃO

A comissão de Fortaleza dos Nogueiras -MA, considerando o que consta deste processo de Dispensa de Licitação nº 029/2025 (Processo administrativo nº 00.104/2025), declara possível a contratação ora pretendida, fundamentada do inciso artigo 75, inciso I, da lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores pelo decreto nº 12.343/2024 para o objeto supracitado, em favor da empresa abaixo:

**Prestador dos serviços: R N DA S SOUSA & CIA LTDA**

**CNPJ: 10.513.669/0001-30**

**Valor Global: R\$118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos)**

**Prazo: 12 (doze) meses.**

À autoridade superior para autorização da contratação.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 08 de setembro de 2025.

**Faustiana Nogueira de Freitas**

Agente de Contratação

Portaria Nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas  
Agente de Contratação  
Decreto: Nº 019/2025



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



**Estado do Maranhão**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ 06.080.394/0001-11**

DA: Comissão Permanente de Licitação – CPL

PARA: Procuradoria Municipal

**Assunto:** Parecer sobre processo de contratação direta, Dispensa de Licitação

**Processo Administrativo nº 00.104/2025**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

Senhor Procurador, Assessores:

Encaminho a Vossa Senhoria a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 029/2025, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, de acordo com o termo de referência, para que seja elaborado o respectivo “parecer”, com relação a sua adequação à Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores. E posteriormente encaminha para autoridade competente para se for o caso despacha para contratação e homologação.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 15 de setembro de 2025

Atenciosamente,

**Faustiana Nogueira de Freitas**  
Agente de Contratação  
Decreto: Nº 019/2025

**Faustiana Nogueira de Freitas**

*Agente de Contratação*

*Portaria Nº 019/2025*



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11

## PARECER JURÍDICO SOBRE O PROCESSO-PGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 00.104/2025

Processo Licitatório: Dispensa de Licitação nº 029/2025

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Análise do Procedimento do Dispensa de Licitação nº 029/2025.

**MODALIDADE:** Artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores, atualizadas pelo decreto nº 12.343/2024.

**INTERESSADA:** Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças

### RELATORIO:

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhado a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 53, da lei 14.133/2021, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo Administrativo de Dispensa supracitado.

É importante destacar que junto ao pedido de parecer, foi encaminhado pedido para a Contratação de empresas, a autorização da Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, solicitação de pesquisa de preços acompanhada do resultado da pesquisa de cotações de mercado (pelo menos 03 empresas consultadas), parecer contábil de dotação orçamentária, e parecer

*Kennel A. Jackson R. Santos*  
Assessor Jurídico  
Decreto Nº 020/2025  
CABIMA 20.9/20



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



*Estado do Maranhão*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

técnico emitido pelo agente de contratação, apontando como proposta mais vantajosa a apresentada pela Empresa R N DA S SOUSA & CIA LTDA, CNPJ: 10.513.669/0001-30, ENDEREÇO: RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000, por ter cotado o objeto no valor global de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

É preciso destacar que os valores informados nos orçamentos realizados pelo setor de compras, são de sua inteira responsabilidade, devendo sempre seguir as regras de balizamentos previstos na Legislação vigente, não competindo a esta assessoria, avaliar a procedência e regularidade dos valores apresentados pelas empresas que realizaram as cotações.

É o que há de mais relevante para relatar.

### **FUNDAMENTAÇÃO:**

A Constituição Federal de 1988, com o fito de promover princípios administrativos como os da igualdade, impessoalidade, publicidade e moralidade, previu a licitação com regra geral para contratar com o Poder Público, seja obras, serviços, compras e alienações.


Nesse sentido, o seu art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes:

*Kenner Anderson R. Barros*  
Assessor Jurídico  
Decreto N° 020/2025  
OAB/MA 20.920



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



**Estado do Maranhão**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**CNPJ 06.080.394/0001-11**

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.


Por ser exceção, o afastamento do dever de licitar deve ser acolhido pela administração pública apenas em casos excepcionais e que tenham respaldo legal, sob pena de desvirtuamento do mandamento constitucional.

Dentre os casos excepcionados da legislação, estão aqueles nos quais a formalização de processos mais complexos torna-se inviável do ponto de vista prático e da economicidade, são os processos tidos como dispensáveis.

**Kenry Anderson R. Barros**  
Assessor Jurídico  
Decreto Nº 02.01/2025  
OAB/MA 20.920



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVÇÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

No caso em comento, almeja-se a **R N DA S SOUSA & CIA LTDA**,  
CNPJ: 10.513.669/0001-30, ENDEREÇO: RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO  
ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-  
000 para atender as necessidades da Secretaria solicitante.

Verifica-se que o valor total do serviço a ser prestado será de R\$  
118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro  
centavos), por meio de uma "dispensa de licitação".

Considerando o valor da presente dispensa é possível observar  
que o mesmo está dentro do limite do Artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021,  
e suas alterações posteriores, atualizadas pelo decreto nº 12.343/2024.

Senão vejamos:

Art. 75. É dispensável a licitação:

*Art. 75. É dispensável a licitação:*

*I - I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*

*DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024. Altera o valor da dispensa para a que se refere o artigo Art. 75, caput, inciso I R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)*

*Kenneth Wilson R. Barros*  
Assessor Jurídico  
Decretos Nº 02012/25  
7/ABMA 20.920



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



No presente caso, o valor a ser contratado é R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), ou seja, menor que o limite máximo legal permitido.

Dessa forma, importante expor que o limite para compras, serviços ou obras, por meio de dispensa, não pode ser desvirtuado para compras ou obras fracionadas, onde, mesmo em objetos distintos, identifica-se uma mesma finalidade, vejamos: **Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do povoado malhada no município de Fortaleza dos Nogueiras-MA.**

Ou seja, a análise deve ser mais ampla, e neste ponto, registra-se que para a referida dispensa verifica-se uma contratação total de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), sendo que há a possibilidade de recepcionar o pedido apresentado pelo Secretário de Infraestrutura.


Nesse passo, importante destacar que, com a vigência da nova lei de licitações (14.133/2021), o valor antes previsto no Decreto Federal nº 9.412/2018 de 18 de junho de 2018), foi atualizado e passou a ser de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), e posteriormente atualizado para o valor de R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), **no caso de obras e serviços de engenharia**, conforme **DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Diante da atualização promovida pela nova lei federal, o valor teto, para formalização do presente processo, foi reajustado, ou seja, analisando do ponto de vista estritamente jurídico e considerando a necessidade de adquirir os

*[Handwritten signature]*  
Assessor Jurídico  
Decreto nº 020/2024  
OAB/MA 20.920



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

referidos serviços, **vislumbra-se a possibilidade de aplicação do novo dispositivo para formalização de processo de dispensa, já que não há, neste momento vedação para seu uso.**

Ademais, se nota que o seu desmembramento se deu única e exclusivamente para melhor organização e separação dos serviços a serem adquiridos, foi considerada a contratação do fornecedor mais vantajoso ao Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, motivo pelo qual não há qualquer tipo de prejuízo.

Outrossim, também se observa que o processo formalizado também atende as regras do art. 72 da lei 14.133/2021, pois, apresenta a documentação mínima necessário para a formalização da dispensa de licitação.


No entanto, é preciso que o gestor público, quando da escolha e da evidente necessidade de contratação, tome os cuidados necessários, para que a referida contratação não exceda o valor de mercado (dentro da razoabilidade) e que sejam respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37 CF/88).

Nesse rumo, reforçam-se as orientações no sentido de tomar os devidos cuidados com a abertura de processo de dispensa de licitação, lembrando que, tal trâmite deve ser aplicado somente como exceção e não como regra.

Kennet Anderson R. Barros  
Assessor Jurídico  
Decreto Nº 02 /2025  
OAB/MA 21.920



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS


CNPJ 06.080.394/0001-11

Diante do exposto, primeiramente, cumpre apenas reiterar que não cabe a esta assessoria jurídica avaliar critérios de vantagem e conveniência na aquisição, pois, trata-se de prerrogativas exclusivas da gestão pública, dessa forma, desde que o entendimento do interesse público e as demais orientações técnicas apresentadas, **opina-se que a contratação poderá ser efetivada, de forma direta, tendo em vista que, a referida contratação enquadra-se nas hipóteses de dispensa de licitação, definida no inciso I do artigo 75 da Lei 14.133/2021, atualizado pelo DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.**

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico e opinativo, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

É o parecer, s. m. j.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, em 19 de setembro de 2025.

  
Kennet Anderson R. Barros  
Assessor Jurídico  
Decreto Nº 020/2025  
Fortaleza dos Nogueiras/MA 20.920

**KENNET ANDERSON RIBEIRO BARROS**

**ASSESSOR JURIDICO**

**DECRETO 020/2025**




PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.104/2025**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

Eu, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 14.133/2021, AUTORIZO, por este termo, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, visando dar destino final adequado e ambientalmente correto o presente processo, com fundamento no Art. 75, I, da Lei n. 14.133/2021 e **DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024**, nos termos do Parecer Jurídico e de acordo com os demais documentos que instruem o presente processo de contratação, em favor da empresa: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA, CNPJ: 10.513.669/0001-30, ENDEREÇO: RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000**, por ter cotado o objeto no valor global de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 24 de setembro de 2025.

**Rita Coelho Fonseca da Silva**

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças  
Decreto 005/2025




PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 029/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.104/2025**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras -MA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA Nº 029/2025, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal nº 14.133/2021 no artigo 75, inciso I, e DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, resolve homologar o presente processo de DISPENSA de licitação, com o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, em favor da empresa: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA, CNPJ: 10.513.669/0001-30, ENDEREÇO: RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000**, por ter cotado o objeto no valor global de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 25 de setembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Rita Coelho Fonseca da Silva  
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças  
Decreto 005/2025

Presidente da Comissão Geral de Organização e Avaliação da Seleção de Gestores Escolares- CGOV

Publicado por: GILMAR MARCIEL RIBEIRO  
Código identificador: e0f7d0e35a0d0f0e571329b6a64c1248

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 376/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2025.**

**##ATO DE CONTRATO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 376/2025. RESULTANTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2025. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças e a empresa **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.799.630/0001-08. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em **Transparência Pública para realizar a manutenção adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte mensal do Site Oficial, Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, com hospedagem de dados, Sistemas de Gerenciamento de conteúdo, Base de Dados e sistema de gerenciamento de conteúdo da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA. DATA DA ASSINATURA:** 25 de setembro de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por (12) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**


ORGÃO	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
UNIDADE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS - SEMAPP
PROJETO/ATIVIDADE	2-009 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPP
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**VALOR: R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais). BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal o processo de inexigibilidade de licitação nº 015/2025, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** Rita Coelho Da Fonseca Da Silva (Contratante) e Mizael Da Silva Mesquita (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA  
Código identificador: 39433344f21bb140c200345743d6bddf

118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).  
Fortaleza dos Nogueiras/MA, 25 de setembro de 2025

Rita Coelho Fonseca da Silva  
Secretaria de Administração, Planejamento, e Finanças  
Decreto 005/2025



Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA  
Código identificador: 3f879db6f1b1332fd52c0558dd4baf1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATO(S) APROVADO(S) DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2025.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATO(S) APROVADO(S) DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2025.**

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, convoca o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo simplificado 01/2025, para comparecer na Secretaria de Administração localizada na Prefeitura Municipal, com sede nesta cidade, na praça João Afonso Cardoso, no dia 30/09/2025, no horário das 8:30 às 13:00 horas, munidos dos documentos abaixo relacionados e os demais que, conforme o cargo tenham sido exigidos no edital do referido seletivo. Neste mesmo ato aqueles que apresentarem suas documentações, fica convocado para o dia 01/10/2025 para assinatura do contrato temporário. Convém esclarecer ainda que o não atendimento da presente convocação, no prazo estipulado acima, SERÁ CONSIDERADO RENÚNCIA TÁCITA DE DIREITOS, ficando o Município de Gonçalves Dias, autorizado a convocar outros classificados e aprovados no referido SELETIVO, em substituição aos que, por inércia, renunciarem a seus direitos.

Gonçalves Dias - MA 25 de setembro de 2025

VALDENIRA FERNANDES DIAS OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**LISTA DE CONVOCADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2025.**

- 06 - IRON PEREIRA E SILVA
- 08 - ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA
- 09 - ANTONIO JORDÃO CALHEIRO DE PEIXOTO
- 05 - ANTONIO JOSE BARBOSA RODRIGUES JUNIOR
- 01 - ROSEANA DA SILVA NUNES
- 02 - EMERSON BRITO DA SILVA

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS  
(forma original e uma cópia)

1-RG	
2-CPF	
3-CNH	
4-CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO	
5-EXTRATO DE CONTA	
6-CÓPIA DO CARTÃO	
7-INFORMAÇÕES DA CONTA	
8-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA	


**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 029/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025.**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 029/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.104/2025**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras -MA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA Nº 029/2025, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal nº 14.133/2021 no artigo 75, inciso I, e DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, resolve homologar o presente processo de DISPENSA de licitação, com o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, em favor da empresa: R N DA S SOUSA & CIA LTDA, CNPJ: 10.513.669/0001-30, ENDEREÇO: RUA 15 DE MARÇO Nº. 02, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000, por ter cotado o objeto no valor global de R\$**






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVAÇÃO



*Estado do Maranhão*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11

CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021



CONTRATO Nº 377/2025  
(Processo Administrativo nº 00.104/2025)  
DISPENSA Nº 029/2025


CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  
377/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A  
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS  
NOGUEIRAS, POR INTERMÉDIO DO (A)  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E  
FINANÇAS E A EMPRESA R N DA S SOUSA  
& CIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

**O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, localizada na Avenida José Sarney, nº 359 - Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11, neste ato representada pela Secretaria Municipal de **ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11, representada pela Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Fianças, a Sr.<sup>a</sup> **RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA**, inscrita no CPF nº **734.397.973-68** e RG nº **757130976 SSP/MA**, residente e domiciliada na Avenida José Sarney, nº 353, Bairro Centro, CEP: 65805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **R N DA S SOUSA & CIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **10.513.669/0001-30**, sediada na Rua 15 de março, nº 04, Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP: 65.805-000, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado por **RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA**, inscrito pelo CPF nº 738.849.603-34, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº 029/2025 e do Processo Administrativo nº 00.104/2025, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021:

**1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92. I e II)**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato refere-se à Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do Povoado Malhada no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, o qual integra este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Objeto da contratação:





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
CNPJ 06.080.394/0001-11

PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA						ENCARGOS SOBRE:	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA REGIÃO DO POVOADO MALHADA						HORA:	MÊS:
LOCAL:		FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65905-000						112,73%	70,19%
FONTE:		SINAPI 04/2025 MARANHÃO SICRO3 - 04/2025 - Maranhão; SEM DESONERAÇÃO						BDI:	25,00%
DATA:		7/29/2025							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.215,40	2.701,24
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	1,50	442,05	552,56	663,08	820,84
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	24,00	64,68	80,85	1.552,32	1.910,40
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.980,60	4.975,76
2.1	CP-PC-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2,00	1.990,30	2.487,88	3.980,60	4.975,76
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					4.764,00	5.970,00
3.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	800,00	4,28	5,35	3.424,00	4.200,00
3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1000,00	1,34	1,68	1.340,00	1.600,00
4			INFRAESTRUTURA					18.183,80	22.700,10
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	14,000	90,27	112,84	1.263,78	1.570,76
4.2	101097	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	m³	5,78	1.213,44	1.516,80	7.013,68	8.737,10
4.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	8,00	508,78	635,98	4.070,24	5.037,84
4.4	86620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m²	1,05	777,63	972,04	816,51	1.020,64
4.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,6	14,39	17,99	1.677,87	2.097,63
4.6	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8,00	106,29	132,86	850,32	1.062,88
4.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,20	778,56	973,20	2.491,39	3.114,24
5			SUPERESTRUTURA					57.314,10	71.114,46
5.1	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	273,15	10,99	13,74	3.001,92	3.733,08
5.2	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	22,00	233	291,25	5.126,00	6.497,50
5.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,40	1.019,78	1.274,73	3.467,25	4.331,08
5.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,60	11,11	13,69	1.695,39	2.119,61
5.5	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,00	10,36	12,95	1.160,32	1.450,40
5.6	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8,00	173,56	216,95	1.388,48	1.733,60
5.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,50	1.038,63	1.298,29	3.635,21	4.444,02
5.8	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	168,40	17,34	21,68	2.920,06	3.620,91

*Handwritten signature*



5.9	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 11/2024	KG	152.30	15.4	19.25	2,345.42	2,911.78
5.10	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 11/2024	m²	40.00	40.37	50.46	1,614.80	2,011.40
5.11	100348	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO ACABAMENTO. AF 11/2024	m³	4.60	720.96	901.20	3,316.42	4,145.52
5.12	CP-PC-002	Próprio	VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (2,01M X 7,0 M)	M	1.00	27,642.85	34,553.56	27,642.85	34,513.56
6	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							8,049.18	10,011.38
6.1	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	38.00	209.05	261.31	7,943.90	9,945.78
6.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	m²	28.00	3.76	4.70	105.28	111.80

TOTAL SEM BDI R\$ 94,517.08  
TOTAL DO BDI R\$ 23,611.86  
TOTAL GERAL R\$ 118,128.94

**1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:**

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

*Paulo* *Paulo*



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



*Estado do Maranhão*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11



**5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)**

5.1. O valor total da contratação é de R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

**6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.


7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVÇÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS


CNPJ 06.080.394/0001-11



- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)


- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;





- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

*Raulo* *flur*






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.0. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**11.3.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.5.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**11.6.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**11.7.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.


**11.8.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**11.9.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.10.** O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.11.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

*Raio Huz*






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVAÇÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**11.12.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

**12.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**12.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

**12.3.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

**12.4.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**12.4.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**12.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**12.4.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**12.5.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:


**12.5.1.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**12.5.1.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**12.5.1.3.** Indenizações e multas.

**12.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**12.7.** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).






PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11



**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
UNIDADE	08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
PROJETO /ATIVIDADE	1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANA
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA - ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.


15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.





PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11



**17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO (art. 92, §1º)**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de BALSAS - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 26 de setembro de 2025.

**RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA**

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças  
Decreto nº 005/2025  
Órgão Gerenciador


**R N DA S SOUSA & CIA LTDA**  
CNPJ nº 10.513.669/0001-30  
Empresa Contratada

**Raimundo Nonato Da Silva Sousa**  
CPF nº 738.849.603-34  
Representante Legal da Empresa

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Kyline Santos Silva  
CPF: 06612981953 - 62

Nome: Loauzina Silva Sousa  
CPF: 00910701453 - 32



Turismo, Desporto e Lazer de

Feira Nova do Maranhão – MA. Tendo em vista o que consta no Processo nº 035/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. **OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de tvs para atender as necessidades da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de Feira Nova do Maranhão/MA, conforme termo de referência. **FONTE DE RECURSO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 02 PODER EXECUTIVO 02 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 02 12 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 12 368 Educação Básica 12 368 2053 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12 368 2053 2224 0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VALOR CONTRATUAL ESTIMADO – R\$ 41.860,00 (quarenta e um mil oitocentos e sessenta reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O prazo de vigência da contratação é de até 05 (cinco) meses, contados do(a) prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021; DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2025. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal, representada pela Sr.ª LUIZA COUTINHO MACEDO – Prefeita Municipal; **CONTRATADA:** I. DE S. CARDOSO PAPELARIA – ME, inscrita no CNPJ nº 08.612.410/0001-03, neste ato representado pelo Sr. ISAAC DE SOUSA CARDOSO, inscrito no CPF nº \*\*\*.233.561-\*\*- Proprietário.

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA  
Código identificador: 8404fc3dcd0cf487730b0135882f248f

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2025

Origem: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025 – SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025.** PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.616.041/0001-70 e Secretária Municipal de Secretária Municipal de Saúde de Feira Nova do Maranhão – MA. Tendo em vista o que consta no Processo nº 037/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. **OBJETO:** O presente contrato tem como objeto contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis hospitalares permanentes, para atender as necessidades da UBS (Unidade Básica de Saúde) do povoado Iguara do Município de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme termo de referência. **FONTE DE RECURSO** 02 PODER EXECUTIVO 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10 122 0052 2086 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VALOR CONTRATUAL ESTIMADO R\$ 3.637,21 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O prazo de vigência da contratação até 31/12/2025 contados da assinatura, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021; DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2025. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal, representada pela Sr.ª LUIZA COUTINHO MACEDO – Prefeita Municipal; **CONTRATADA:** QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.749.855/0001-73, neste ato representado pelo Sr. BENEDITO MARTINS ROCHA, portador do CPF n.º \*\*\*.468.753-\*\*- socio administrador.

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA  
Código identificador: ade4539a939d2a0ab3c981df2e9d3077

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 377/2025.  
RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2025.

##ATO DE CONTRATO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 377/2025.**  
**RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.104/2025; PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e a empresa R. N. DA SILVA SOUSA & CIA LTDA inscrita no CNPJ nº 10.513.669/0001-30. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do Povoado Malhada no Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de setembro de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ORGÃO	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
UNIDADE	08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
PROJETO/ATIVIDADE	1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E AV. DE VIAS URBANA
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00.00 - Obras e instalações

**VALOR R\$ 118.140,94 (cento e dezoito mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos).** **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Dispensa de licitação nº 029/2025**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** Rita Coelho Da Fonseca Da Silva (Contratante) e Raimundo Nonato Da Silva Sousa (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO META  
Código identificador: dd4287b3ff1b4fd2ce463708e18a5e27

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD005.001/2025. REFERÊNCIA: ADESAO Nº 005/2025.**

**EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD005.001/2025. REFERÊNCIA: ADESAO Nº 005/2025. REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025,** do Município Fortuna/MA decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2025 - Sistema de Registro de Preços - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Fortuna - MA. Através da Secretaria Municipal de Educação **REPRESENTANTE:** Antônio Marcos de Sousa Rocha. **OBJETO:** Fornecimento de materiais expediente e consumo para atender ao para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 01/09/2025. **CONTRATADO:** F TERAMO & CIA LTDA, CNPJ: 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião, Nº 490, Centro, Presidente Dutra - MA CEP: 65.760-000. **REPRESENTANTE:** Francisca Neta do Nascimento Teranio, portador do RG Nº 0114579599-1 SSP - MA e CPF Nº 253.848.804-49. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 473.479,34 (Quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). **VIGENCIA:** 31/12/2025. **BASE LEGAL:** Art. 86 § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações. Antônio Marcos de Sousa Rocha, Secretário Municipal de Educação.

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA  
Código identificador: 04dfc9e4dcadf5cc4ec01154b24b0a3c

**EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2025.**

**EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.002/2025. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2025 - Sistema de Registro de Preços (SRP) CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ: 06.140.404/0001-67. Através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de



PREFEITURA  
**FORTALEZA**  
DOS NOGUEIRAS  
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
CNPJ 06.080.394/0001-11



DECRETO n.º 274/2025, de 01 de outubro de 2025.

A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

**RESOLVE:**

Art. 1.º - **DESIGNAR**, o(a) Servidor(a) Municipal o(a) Sr.(a) **WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE** – ENGENHEIRO CIVIL – Lotada na Sec Mun de Infraestrutura, Urb e Saneamento, para **FISCAL DO CONTRATO n.º 377/2025** – Contratação de empresa para a construção de ponte de concreto pré-moldado na região do Povoado Malhada no Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 01/10/2025

FERNANDA LIMA  
NOGUEIRA DOS  
SANTOS:05458452  
380

Assinado de forma digital  
por FERNANDA LIMA  
NOGUEIRA DOS  
SANTOS:05458452380  
Dados: 2025.10.06 10:56:16  
-03'00"

**Fernanda Lima Nogueira dos Santos**  
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Avenida Jose Sarney, 329, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras – MA

