PREFEITURA FORTALI DOS NOGUE

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 18 de novembro de 2025.

A Srª
Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Tendo em vista a necessidade de manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, para garantir a segurança, mobilidade e qualidade de vida à população, além de promover economicidade, eficiência e regularidade na gestão dos recursos públicos, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública assegurando a execução imediata dos serviços necessários à melhoria da infraestrutura viária urbana, venho por meio deste, REQUERER, providências no sentido de realizar procedimento licitatório para a contratação acima citada, conforme Projeto Básico.

Sem mais a tratar, elevo meus votos de estima consideração.

Wellingthon Costa Passarinho Silva

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
3

1.0 APRESENTAÇÃO

Este presente documento técnicos e compõe-se das especificações e normas gerais para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

Durante a execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com os colaboradores da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência desse risco às companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverá obedecer todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço, bem como cumprir fielmente o estabelecimento na legislação nacional concernente à segurança e higiene do trabalho.

2.0 DADOS DA ENTIDADE

Órgão proponente:Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

CPNJ: 06.080.394/0001-11

Endereço: Av. José Sarne, nº 359, Centro – CEP 65805-000, Fortaleza dos Nogueiras.

3.0 JUSTIFICATIVA

A manutenção das vias asfálticas urbanas é uma ação essencial para garantir a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Fortaleza dos Nogueiras/MA. Abaixo, apresentam-se os principais argumentos que justificam a realização dessa manutenção:

1. **Segurança Viária:**

   Vias asfálticas em mau estado de conservação, com buracos, rachaduras e irregularidades, aumentam significativamente o risco de acidentes de trânsito, colocando em perigo pedestres, ciclistas e motoristas. A manutenção preventiva e corretiva reduz esses riscos, garantindo trafegabilidade segura e minimizando ocorrências de colisões, tombamentos e atropelamentos.

2. **Mobilidade Urbana:**

   Ruas e avenidas bem conservadas facilitam o fluxo de veículos e pedestres, reduzindo congestionamentos e o tempo de deslocamento. Isso é especialmente importante em áreas urbanas, onde o tráfego intenso exige vias em boas condições para evitar interrupções e lentidão no trânsito.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
4

3. **Preservação do Patrimônio Público:**

   A falta de manutenção periódica acelera o desgaste do asfalto, levando a danos mais graves e, consequentemente, a custos mais elevados para reparos futuros. Investir em manutenção preventiva prolonga a vida útil das vias, otimizando os recursos públicos e evitando gastos emergenciais.

4. **Impacto Econômico:**

   Vias bem conservadas contribuem para a eficiência do transporte de mercadorias e serviços, reduzindo custos operacionais para empresas e motoristas (como gastos com combustível e reparos veiculares causados por trechos danificados). Além disso, a infraestrutura urbana de qualidade atrai investimentos e valoriza imóveis, impulsionando o desenvolvimento econômico local.

5. **Conforto e Qualidade de Vida:**

   Ruas em boas condições proporcionam maior conforto aos usuários, reduzindo vibrações e ruídos excessivos causados por irregularidades no asfalto. Isso melhora a experiência de deslocamento diário e contribui para o bem-estar da população.

6. **Prevenção de Danos Ambientais:**

   Vias mal conservadas podem causar problemas ambientais, como acúmulo de água em buracos, que favorece a proliferação de mosquitos e a contaminação do solo. A manutenção adequada evita esses impactos, além de reduzir a emissão de poluentes por veículos que trafegam em condições inadequadas.

7. **Cumprimento de Responsabilidades Públicas:**

   A manutenção das vias asfálticas é uma obrigação do poder público, prevista em legislações e normas técnicas. Garantir a conservação das ruas e avenidas demonstra compromisso com a administração eficiente dos recursos e com o atendimento às necessidades da população.

8. **Redução de Custos a Longo Prazo:**

   A manutenção periódica é mais econômica do que a reconstrução total de trechos deteriorados. Intervenções regulares, como recapeamento, aplicação de selantes e reparo de pequenos danos, evitam que problemas menores se agravem, reduzindo gastos futuros.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
5

DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS TÉCNICAS

4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades iniciais indispensáveis à implantação da obra, garantindo condições adequadas de organização, segurança e funcionamento do canteiro, bem como a correta identificação do empreendimento.

Esses serviços são fundamentais para assegurar que as etapas subsequentes sejam executadas de forma contínua, segura e em conformidade com as normas técnicas e exigências contratuais.

4.1 Placa de Obra

Deverá ser fornecida e instalada placa de obra em chapa galvanizada, com estrutura de madeira tratada, conforme padrão institucional da Prefeitura Municipal e legislação vigente, atendendo ao item SINAPI 103689 – AF_03/2022_PS.

A placa será nas dimensões 2,0m x 1,20 m e deverá conter informações como objeto da obra, valor contratado, prazo de execução, identificação da contratante, da contratada e dos responsáveis técnicos, devendo permanecer visível e em bom estado durante toda a execução dos serviços.

4.2 Barracão para Depósito

Será executado barracão provisório com dimensões 4,0m x 2,88m em chapa de madeira compensada, destinado ao armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na obra, garantindo proteção contra intempéries e segurança do canteiro.

O barracão deverá atender às condições mínimas de organização, higiene e segurança do trabalho, sendo removido ao término dos serviços, conforme especificações do item SBC 012212.

5.0 MOBILIZAÇÃO

A mobilização compreende todas as operações necessárias ao deslocamento inicial e final de máquinas, equipamentos, ferramentas e equipes técnicas até o local da obra.

Incluem-se neste item as despesas com transporte, carga, descarga, montagem e desmontagem, garantindo o início adequado dos serviços e a liberação do local após a conclusão da obra.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

5.1 Mobilização de Equipamentos

Este subitem abrange a mobilização e desmobilização de todos os equipamentos indispensáveis à execução dos serviços previstos no projeto.

A contratada deverá assegurar que os equipamentos mobilizados estejam em perfeitas condições de uso, atendendo às exigências técnicas e operacionais da obra.

6.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços de pavimentação asfáltica deverão ser executados em conformidade com as normas da ABNT, DNIT, SINAPI e SICRO, garantindo qualidade, durabilidade e desempenho adequado do pavimento.

Todos os procedimentos executivos deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, observando-se rigorosamente as especificações técnicas do projeto.

6.1 Terraplenagem

A terraplenagem compreende os serviços necessários à preparação do terreno, proporcionando base estável e adequada para a implantação do pavimento.

Os serviços deverão assegurar uniformidade, resistência e capacidade de suporte compatíveis com as cargas previstas para a via.

6.1.1 Escavação e carga de material de jazida

Consiste na escavação, carga e manuseio de material proveniente de jazida, utilizando equipamentos adequados, conforme especificações do SICRO3 4016008.

O material deverá atender às características técnicas exigidas, sendo devidamente selecionado e controlado durante sua extração e transporte.

6.1.2 Transporte de material

O material escavado será transportado em caminhão basculante com capacidade mínima de 10 m³, respeitando as distâncias médias previstas no orçamento.

Durante o transporte, deverão ser observadas as condições de segurança, evitando perdas de material e danos às vias utilizadas, conforme SICRO3 5914374.

6.1.3 Limpeza da área

Compreende os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área de intervenção, removendo vegetação, resíduos e materiais impróprios.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
7

Esses serviços têm por finalidade preparar adequadamente o terreno para a execução das etapas subsequentes da obra, conforme SICRO3 5501700.

6.1.4 Regularização do subleito

A regularização do subleito deverá ser executada com compactação mínima de 100% do Proctor Intermediário, garantindo resistência e uniformidade à camada de apoio do pavimento.

Os serviços deverão obedecer às cotas, alinhamentos e declividades definidas em projeto, conforme SICRO3 4011209.

6.1.5 Compactação de aterros

Os aterros executados deverão ser compactados a 100% do Proctor Normal, assegurando estabilidade e suporte adequados às camadas superiores.

A compactação deverá ser controlada por meio de ensaios, garantindo conformidade com o especificado no SICRO3 5502978.

6.2 Pavimentação Asfáltica AAUQ

A pavimentação asfáltica em areia asfalto a quente (AAUQ) constitui a camada de revestimento final da via, sendo responsável pela resistência ao tráfego, conforto ao rolamento e impermeabilização da estrutura do pavimento.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações técnicas, observando temperatura de aplicação, composição da mistura, espessura final e procedimentos de compactação.

6.2.1 Imprimação

A imprimação deverá ser executada com asfalto diluído, aplicado uniformemente sobre a superfície do subleito ou base preparada, com a finalidade de impermeabilizar e promover aderência.

A aplicação deverá respeitar o consumo especificado em projeto e as condições climáticas adequadas, conforme SICRO3 4011351.

6.2.2 Pintura de ligação

A pintura de ligação consiste na aplicação de emulsão asfáltica sobre a superfície previamente limpa, garantindo perfeita aderência entre as camadas do pavimento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
8

O serviço deverá ser executado de forma uniforme, evitando excessos ou falhas, conforme SICRO3 4011353.

6.2.3 Areia Asfalto a Quente – Faixa A

A execução do revestimento em areia asfalto a quente – faixa A deverá obedecer à dosagem definida em projeto, utilizando areia comercial e ligante asfáltico apropriado.

A mistura deverá ser aplicada e compactada dentro da faixa de temperatura recomendada, garantindo desempenho estrutural e durabilidade do pavimento, conforme SICRO3 4011444.

6.2.4 Transporte de materiais betuminosos

O transporte de CM-30, emulsão asfáltica RR-1C e CAP 50/70 deverá ser realizado em veículos apropriados, devidamente vedados e identificados.

Deverão ser observadas as normas de segurança e as distâncias médias de transporte previstas no orçamento, evitando perdas de material e riscos ambientais.

6.2.5 Limpeza de superfície

Antes da execução das camadas asfálticas, a superfície deverá ser completamente limpa, removendo poeira, partículas soltas e materiais estranhos.

A limpeza deverá ser realizada com jato de alta pressão, assegurando condições adequadas de aderência do revestimento, conforme SINAPI 99814.

6.3 Drenagem Superficial

Os dispositivos de drenagem superficial têm por finalidade garantir o correto escoamento das águas pluviais, prevenindo danos ao pavimento e aumentando sua vida útil.

A execução deverá obedecer às dimensões, alinhamentos e inclinações definidas em projeto, assegurando eficiência hidráulica.

6.3.1 Meio-fio de concreto

O meio-fio de concreto moldado in loco deverá ser executado com materiais de qualidade, garantindo alinhamento, nivelamento e acabamento adequados.

Após a execução, o meio-fio deverá apresentar resistência e estabilidade compatíveis com sua função de contenção e direcionamento das águas pluviais, conforme SICRO3 2003379.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

6.3.2 Sarjeta de concreto

A sarjeta de concreto usinado moldada in loco deverá ser executada com dimensões de 30 cm de base por 15 cm de altura, garantindo eficiência na drenagem superficial.

O concreto utilizado deverá apresentar resistência adequada, com acabamento que favoreça o escoamento das águas, conforme SINAPI 94281.

7.0 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação;

7.2 Atender com presteza as solicitações das unidades que se relacionem com o objeto deste Projeto Básico;

7.3 Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução dos serviços;

7.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que a fiscalização verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;

7.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

7.6 Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa;

7.7 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço;

7.8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;

7.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos;

7.10 Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela fiscalização;

7.11 A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes com empregados,

CPL Fortaleza dos Nogueiras
10

no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos serviços;

7.12 A contratada deverá garantir as condições de segurança de trabalho no tangente a fornecer e obrigar a usar seus EPI's, como também garantir os EPC's necessários.

8.0 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;

8.2 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;

8.3 A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Projeto Básico;

8.4 Efetuar pagamento nas condições e prazos estabelecidos no item 09 deste Projeto Básico;

8.5 Notificar a Contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

8.6 Fornecer à Contratada todas as informações para execução dos serviços;

8.7 Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Competirá à empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

A fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
AV. JOSÉ SARNEY, 359, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CEP 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2025 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado, embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			13.504,50	0,93 %
1.1	103869	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,4	466,20	579,16	1.389,98	0,10 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	11,52	846,50	1.051,61	12.114,51	0,83 %
2			MOBILIZAÇÃO		1			12.011,61	0,00 %
2.1	0001	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,5	19.337,89	24.023,21	12.011,61	0,00 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1			1.396.288,23	99,07 %
3.1			TERRAPLANAGEM		1			112.993,88	17,56 %
3.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	3160	5,82	7,23	22.774,50	1,58 %
3.1.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	35437,5	0,99	1,22	43.233,75	2,99 %
3.1.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2250	0,70	0,86	1.935,00	0,13 %
3.1.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2531,25	0,99	1,22	3.088,13	0,21 %
3.1.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	9000	1,80	2,23	20.070,00	11,12 %
3.1.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3150	5,60	6,95	21.892,50	1,52 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ		1			1.127.159,36	70,70 %
3.2.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	9000	7,65	9,76	87.768,50	6,90 %
3.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	9000	2,08	2,58	23.220,00	1,61 %
3.2.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	688,5	700,00	869,61	598.729,49	48,09 %
3.2.4	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM - 30	T	9	474,38	589,32	5.303,89	0,00 %
3.2.5	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA - RR 1C	T	4,5	474,38	589,32	2.651,95	0,00 %
3.2.6	12383	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	72,77445	474,38	589,32	42.887,53	0,00 %
3.2.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	82081,38645	3,38	4,19	343.921,01	12,54 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	m²	9000	2,03	2,52	22.680,00	1,57 %
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL		1			156.135,00	10,81 %
3.3.1	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1500	34,01	42,25	63.375,00	4,39 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1500	49,78	61,84	92.760,00	6,42 %

Total sem BDI	**1.144.493,55**
Total do BDI	**277.310,79**
Total Geral	**1.421.804,34**

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
AV. JOSÉ SARNEY, 359, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000		
FONTE:	SINAPI 09/2025 MARANHÃO; SBC - SÃO LUÍS 10/2025, SICRO3 07/2025 SEM DESONERAÇÃO	BDI:	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR (R$)	PESO (%)	ACUMULADO ITEM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					
		R$ 13.504,50	R$ -	R$ -	R$ 13.504,50	0,95%	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO	100,00%					
		R$ 12.011,61	R$ -	R$ -	R$ 12.011,61	0,84%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	30,00%	40,00%	30,00%			
		R$ 418.886,47	R$ 558.515,29	R$ 418.886,47	R$ 1.396.288,23	98,21%	100,00%
				VALOR TOTAL:	R$ 1.421.804,34	100,0%	-
PESO:		31,26%	39,28%	29,45%			
VALOR:		R$ 444.402,57	R$ 558.515,29	R$ 418.886,47			
PESO ACUMULADO:		31,26%	70,54%	100,0%			
VALOR ACUMULADO:		R$ 444.402,57	R$ 1.002.917,87	R$ 1.421.804,34			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAV

Nº do Processo:

Tipo de Obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): **19,60% a 24,23%**

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,00
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,40
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,59
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,02
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	7,00
Impostos *(soma dos itens abaixo)*				**8,65**
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS***				5,00
INSS (Alíquota desoneração)****	4,50%	4,50%	4,50%	
			TOTAL*	**24,23**

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a ***base de cálculo*** *e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.*

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
AV. JOSÉ SARNEY, 359, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras 14

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000	112,73%	70,19%
FONTE:	SINAPI 09/2025 MARANHÃO; SBC - SÃO LUÍS 10/2025, SICRO3 07/2025 SEM DESONERAÇÃO	BDI:	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

		COM DESONER.		SEM DESONER.	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A	21,80	21,80	36,80	36,80
A1	INSS	5,00	5,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	GRUPO B	47,31	18,17	47,31	18,17
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,65	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
C	GRUPO C	10,81	8,22	10,81	8,22
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29	0,38	0,29
D	GRUPO D	10,16	3,83	17,81	7,00
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77	3,54	17,41	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29	0,40	0,31
	TOTAL (A+B+C+D)	90,08	52,02	112,73	70,19

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11

AV. JOSÉ SARNEY, 359, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA


CEP 65.805-000


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	Nº REPETIÇÕES	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ESPESSURA (M)	DMT (KM)	EMPOLAMENTO (%) / DENSIDADE / TEOR	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_	M²	1,00	1,20	2,00					2,40
1.2	12212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	1,00	4,00	2,88					11,52
2.0			MOBILIZAÇÃO									
2.1	84650	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,50							0,50
3.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
3.1			TERRAPLANAGEM									
3.1.1	4016008	SICRO 3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	2,00	750,00	6,00		0,35			3150,00
3.1.2	5914374	SICRO 3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2,00	750,00	6,00		0,15	26,25	26,25	35437,50
3.1.3	5501700	SICRO 3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	2,00	750,00	1,50					2250,00
3.1.4	5914374	SICRO 3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA	TKM	2,00	750,00	1,50				1,13	2531,25
3.1.5	4011209	SICRO 3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	2,00	750,00	6,00					9000,00
3.1.6	5502978	SICRO 3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR	M³	2,00	750,00	6,00		0,35			3150,00
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ									
3.2.1	4016008	SICRO 3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	M²	2,00	750,00	6,00					9000,00
3.2.2	4011353	SICRO 3	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	2,00	750,00	6,00					9000,00
3.2.3	4011444	SICRO 3	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	2,00	750,00	6,00		0,03		2,55	688,50
3.2.4	84652	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM - 30	T	2,00	750,00	6,00				1,00	9,00
3.2.5	84654	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA - RR 1C	T	2,00	750,00	6,00				0,50	4,50
3.2.6	12363	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	2,00	750,00	6,00				0,21	22,77
3.2.7	5914620	SICRO 3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	2,00	750,00	6,00			119,22		82081,39
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	2,00	750,00	6,00					9000,00
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL									

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

3.3.1	2003379	SICRO 3	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	2,00	750,00						1500,00
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M³	2,00	750,00	1,00					1500,00





CORTE TRANSVERSAL
1 : 100

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA PAVIMENTADA:	9.000,00 m²
ÁREA CALÇADA:	1.500,00 m²
ÁREA CANTEIRO:	600,00 m²
MEIO FIO:	3.000,00 m



IMPLANTAÇÃO
1 : 3200

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras

PROPRIETÁRIO:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA		PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
ENDEREÇO: AV. ALCÍDIO NOGUEIRA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ÁREA TOTAL: 13.500,00 m²	PRANCHA: 01/01
DISCRIMINAÇÃO: PROJETO DA VIA, IMPLANTAÇÃO, CORTE TRANSVERSAL E QUADRO DE ÁREAS.	ESCALA: 1:2000	DATA: 09/2025

A2

PREFEITURA
FORTALI
DOS NOGUE

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
18

Da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Para: Coordenador de Pesquisa de Preços

Proceda com as providencias legais no sentido de fazer a pesquisa de preços para o atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento referente à Contratação de empresa especializada para a manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, para garantir a segurança, mobilidade e qualidade de vida à população, além de promover economicidade, eficiência e regularidade na gestão dos recursos públicos, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública assegurando a execução imediata dos serviços necessários à melhoria da infraestrutura viária urbana. Após, dê seguimento e regular processamento.

Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, 25 de novembro de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Decreto nº005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA
FORTALI
DOS NOGUE

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
19

Do Coordenador de Pesquisa de Preços

Para: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Retorna-se à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças os autos com as devidas providências, para autorização de prosseguimento.

Fortaleza dos Nogueiras - Estado do Maranhão, 05 de dezembro de 2025.

Hélio Fransce dos Santos Carvalho
Diretor do Departamento de Compras e Liciações

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 01.612.323/0001-07, com sede à Avenida Juscelino Kubistchek, s/nº, Centro - Cep: 65299-000, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS,** brasileiro, portador do **RG nº 015759862000-2 SSP MA,** e do **CPF sob nº 023.797.273-50,** simplesmente signatário, considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, Processo Administrativo n.º 056/2024, cujo resultado registrado na Ata de Sessão Pública, realizada 24 de janeiro de 2025, indica como vencedora a empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA,** e, na condição de cadastro de reservava, a empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP,** e a respectiva homologação.

RESOLVE:

Registrar os preços da empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.896.522/0001-70, localizada na Rua José Feitosa Mourão, nº 839², Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, representada pelo Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR,** portador a Cédula de Identidade Nº **0377589720091 SSP MA** e do **CPF Nº. 604.315.263-03;** e na condição de **CADASTRO DE RESERVA,** a empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.967.959/0001-40, localizada na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, representada pelo Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG **nº 50206295-9 SSP-MA** e inscrito(a) no **CPF sob o nº 858.092.253-49,** de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal n.º 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. A quantidade indicada no Projeto Básico (**ANEXO I**) é apenas estimativa e será solicitada de acordo com as necessidades dos **Órgãos Participantes**, podendo ser utilizada no todo ou em parte

1.3. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover a prestação de serviços de acordo com suas necessidades.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações dos itens, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO I da Ata de Registro de Preços.

3. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

3.1 A Contratada fica obrigada a executar os serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.

3.2 O prazo para o início da prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "**Ordem de Serviço**", de acordo com o Projeto Básico - Anexo I do Edital.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 As empresas detentoras/consignatárias desta Ata de Registro de Preços serão convocadas a firmarem contratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente

5. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**, através de seu representante legal, nos seus aspectos operacionais.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do certame licitatório poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

6.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

6.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

6.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

6.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

6.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

6.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

6.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item

Dos limites para as adesões

6.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

6.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

6.8. A adesão à ata de registro de preços poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.9. Vedação a acréscimo de quantitativos

6.9.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

7. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

7.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Município (FAMEM), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

7.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

7.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto, deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
7.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 7.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
7.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
7.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
7.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
7.4.2.1 Aceitarem cotar os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
7.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.
7.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
7.5. O registro a que se refere o item 7.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
7.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 7.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
7.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
7.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 11.
7.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
7.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
7.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
7.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
7.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o item 7.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
7.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 7.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
7.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
7.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
7.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

8. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

8.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

9.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

9.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará as empresas que compõem o cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

9.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

9.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

9.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 11, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

9.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 7.7.

9.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 11, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

9.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 9.2 e no item 9.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

9.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

10.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

10.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

10.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

10.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

10.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 12 do Decreto Municipal nº 001/2024.

10.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

10.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o prestador de serviços:

11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 24, inciso III, do Decreto Municipal nº 001/2024; ou

11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 11.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

11.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1. Por razão de interesse público;

11.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

11.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 22 e 23, ambos do Decreto nº Municipal nº 001/2024.

12. DA PUBLICAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 Fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

13.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

13.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item11.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Projeto Básico, ANEXO AO EDITAL.

14.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

14.3. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

14.4. Integra esta Ata, o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP N° 001/2025 -CPL e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

14.5. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais/serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

14.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e a Lei Complementar 123/2006, e suas alterações.

15. DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da comarca Maracaçumé, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 27 DE JANEIRO DE 2025.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 Dados: 2025.01.27 10:04:01 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
CPF N°. 604.315.263-03

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.27 10:12:17 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF SOB O N° 858.092.253-49

CPL Fortaleza dos Nogueiras 26

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

ANEXO I

REF.: ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2025.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP N.° 001/2025-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 056/2024.

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° 004/2025, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, da Prefeitura Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, localizada na Rua José Antônio Francis, s/n, Centro – CEP: 65.420-000, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face da realização do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2025-CPL.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

QUADRO 01: DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	
CNPJ: 27.896.522/0001-70	**Telefone:** (98) 98278-7450
ENDEREÇO: Rua José Feitosa Mourão, n° 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000	**e-mail:** bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

QUADRO 02: DADOS DA EMPRESA EM CADASTRO DE RESERVA

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	
CNPJ: 07.967.959/0001-40	**Telefone:** (98) 98469-3683
ENDEREÇO: Avenida dos Franceses, n° 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA.	**e-mail:** jrbserv.ma@gmail.com

QUADRO 03: MATERIAL REGISTRADO.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 30.254,01	0,22 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M²	9	R$ 458,13	R$ 569,13	R$ 5.122,17	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	24	R$ 842,92	R$ 1.047,16	R$ 25.131,84	0,18 %
2			MOBILIZAÇÃO					R$ 22.243,72	0,16 %
2.1	84650	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R$ 11.527.578,19	81,98 %
3.1			TERRAPLANAGEM					R$ 1.727.172,00	12,28 %
3.1.1	4016008	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	18000	R$ 4,30	R$ 5,34	R$ 96.120,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	972000	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 1.146.960,00	8,16 %
3.1.3	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M²	72000	R$ 0,51	R$ 0,63	R$ 45.360,00	0,32 %

			DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0.15 M						
3.1.4	5914374	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	TKM	194400	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 229.392,00	1,63 %
3.1.5	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	72000	R$ 1,13	R$ 1,40	R$ 100.800,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	18000	R$ 4,85	R$ 6,03	R$ 108.540,00	0,77 %
3.2			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**					**R$ 7.995.675,96**	**56,86 %**
3.2.1	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	60000	R$ 6,95	R$ 8,63	R$ 517.800,00	3,68 %
3.2.2	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	60000	R$ 1,81	R$ 2,25	R$ 135.000,00	0,96 %
3.2.3	4011444	SICRO3	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	7108,07	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 5.042.109,45	35,86 %
3.2.4	84652	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	T	516	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 281.565,72	2,00 %
3.2.5	84654	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	T	72	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 39.288,24	0,28 %
3.2.6	12363	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	27	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 14.733,09	0,10 %
3.2.7	5914620	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	568645,6	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 1.813.979,46	12,90 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M²	60000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 151.200,00	1,08 %
3.3			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**R$ 1.004.000,00**	**7,14 %**
3.3.1	2003379	SICRO3	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	10000	R$ 34,00	R$ 42,24	R$ 422.400,00	3.00 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	10000	R$ 46,82	R$ 58,16	R$ 581.600,00	4,14 %
3.4			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 10.067,83**	**0,07 %**
3.4.1	5213423	SICRO3	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	6,54	R$ 573,00	R$ 711,84	R$ 4.655,43	0,03 %
3.4.2	5216111	SICRO3	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	40	R$ 108,92	R$ 135,31	R$ 5.412,40	0,04 %
3.5			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 790.662,40**	**5,62 %**
3.5.1	INFRA-11	PRÓPRIO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	9680	R$ 65,75	R$ 81,68	R$ 790.662,40	5,62 %
4			**TAPA BURACO**					**R$ 2.384.070,59**	**16,96 %**
4.1	4915667	SICRO3	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	6000	R$ 11,70	R$ 14,53	R$ 87.180,00	0,62 %
4.2	4915757	SICRO3	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M³	1859,99	R$ 440,28	R$ 546,96	R$ 1.017.340,13	7,24 %
4.3	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	168989,8	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 199.407,96	1,42 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M²	12000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 30.240,00	0,22 %

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

4.5	4915623	SICRO3	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	M³	1800	R$ 41,90	R$ 52,05	R$ 93.690,00	0,67 %
4.6	4011444	SICRO3	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - - AREIA COMERCIAL	T	1290	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 915.061,50	6,51 %
4.7	5914620	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	12900	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 41.151,00	0,29 %
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 74.617,74**	**0,53 %**
5.1	5489	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6	R$ 10.010,70	R$ 12.436,29	R$ 74.617,74	0,53 %
6			**DESMOBILIZAÇÃO**					**R$ 22.243,72**	**0,16 %**
6.1	84650	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %

TOTAL SEM BDI	**11.320.691,68**
TOTAL DO BDI	**2.740.316,29**
TOTAL GERAL	**14.061.007,97**

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 27 DE JANEIRO DE 2025.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 Dados: 2025.01.27 10:04:25 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
CPF Nº. 604.315.263-03

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.27 10:12:37 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF SOB O Nº 858.092.253-49

Para que surta efeitos legais, registre o ato, publique-se e cumpre-se. Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL - ESTADO DO MARANHÃO, EM 27 DE JANEIRO DE 2025.

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: 69e5594442fe7fefbaef0af0ccb7f262

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 01.612.323/0001-07, com sede à Avenida Juscelino Kubistchek, s/nº, Centro - Cep: 65299-000, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**; brasileiro, portador do **RG nº 015759862000-2 SSP MA**, e do **CPF sob n° 023.797.273-50**, simplesmente signatário, considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, Processo Administrativo n.º 056/2024, cujo resultado registrado na Ata de Sessão Pública, realizada 24 de janeiro de 2025, indica como vencedora a empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, e, na condição de cadastro de reservava, a empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, e a respectiva homologação.

RESOLVE:

Registrar os preços da empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.896.522/0001-70, localizada na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, representada pelo Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade **Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03**; e na condição de **CADASTRO DE RESERVA**, a empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.967.959/0001-40, localizada na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, representada pelo Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG **n° 50206295-9 SSP-MA** e inscrito(a) no **CPF sob o n° 858.092.253-49**, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal n.º 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. A quantidade indicada no Projeto Básico (**ANEXO** I) é apenas estimativa e será solicitada de acordo com as necessidades dos **Órgãos Participantes**, podendo ser utilizada no todo ou em parte

1.3. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover a prestação de serviços de acordo com suas necessidades.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações dos itens, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO I da Ata de Registro de Preços.

3. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
3.1 A Contratada fica obrigada a executar os serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.
3.2 O prazo para o início da prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "**Ordem de Serviço**", de acordo com o Projeto Básico - Anexo I do Edital.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1 As empresas detentoras/consignatárias desta Ata de Registro de Preços serão convocadas a firmarem contratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente

5. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**, através de seu representante legal, nos seus aspectos operacionais.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do certame licitatório poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
6.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
6.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
6.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

6.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
6.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
6.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
6.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
6.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item

Dos limites para as adesões
6.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
6.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
6.8. A adesão à ata de registro de preços poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.9. Vedação a acréscimo de quantitativos
6.9.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

7. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
7.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Município (FAMEM), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
7.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
7.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto, deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
7.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 7.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
7.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
7.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
7.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
7.4.2.1 Aceitarem cotar os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
7.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.
7.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
7.5. O registro a que se refere o item 7.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
7.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 7.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
7.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
7.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 11.
7.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
7.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
7.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
7.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
7.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o item 7.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
7.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 7.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
7.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
7.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
7.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a

contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

8. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

8.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

9.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

9.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará as empresas que compõem o cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

9.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

9.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

9.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 11, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

9.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 7.7.

9.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 11, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

9.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 9.2 e no item 9.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

9.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

10.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

10.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

10.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

10.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

10.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 12 do Decreto Municipal nº 001/2024.

10.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

10.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o prestador de serviços:

11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

11.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

11.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 24, inciso III, do Decreto Municipal nº 001/2024; ou

11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá,

mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 11.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
11.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
11.4.1. Por razão de interesse público;
11.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
11.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 22 e 23, ambos do Decreto nº Municipal nº 001/2024.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
32

FLS. 591
PROC. N.º 56.1.24

12. DA PUBLICAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1 Fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

13. DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
13.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
13.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
13.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item11.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14. CONDIÇÕES GERAIS
14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Projeto Básico, ANEXO AO EDITAL.
14.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
14.3. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
14.4. Integra esta Ata, o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025 -CPL e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
14.5. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais/serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
14.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Complementar 123/2006, e suas alterações.

15. DO FORO
15.1 Fica eleito o foro da comarca Maracaçumé, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

ANEXO I

REF.: ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2025.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP N.° 001/2025-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 056/2024.

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° 004/2025, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, da Prefeitura Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, localizada na Rua José Antônio Francis, s/n, Centro – CEP: 65.420-000, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face da realização do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CPL.

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

QUADRO 01: DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	
CNPJ: 27.896.522/0001-70	Telefone: (98) 98278-7450
ENDEREÇO: Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000	e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

QUADRO 02: DADOS DA EMPRESA EM CADASTRO DE RESERVA

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	
CNPJ: 07.967.959/0001-40	Telefone: (98) 98469-3683

ENDEREÇO: Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA.
e-mail: irbserv.ma@gmail.com

Fls. Prefeitura de São Roque das Palmeiras
PROC. Nº 56

QUADRO 03: MATERIAL REGISTRADO.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 30.254,01**	0,22 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M²	9	R$ 458,13	R$ 569,13	R$ 5.122,17	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	24	R$ 842,92	R$ 1.047,16	R$ 25.131,84	0,18 %
2			**MOBILIZAÇÃO**					**R$ 22.243,72**	**0,16 %**
2.1	84650	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %
3			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**R$ 11.527.578,19**	**81,98 %**
3.1			**TERRAPLANAGEM**					**R$ 1.727.172,00**	**12,28 %**
3.1.1	4016008	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	18000	R$ 4,30	R$ 5,34	R$ 96.120,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	972000	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 1.146.960,00	8,16 %
3.1.3	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	72000	R$ 0,51	R$ 0,63	R$ 45.360,00	0,32 %
3.1.4	5914374	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	TKM	194400	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 229.392,00	1,63 %
3.1.5	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	72000	R$ 1,13	R$ 1,40	R$ 100.800,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	18000	R$ 4,85	R$ 6,03	R$ 108.540,00	0,77 %
3.2			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**					**R$ 7.995.675,96**	**56,86 %**
3.2.1	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	60000	R$ 6,95	R$ 8,63	R$ 517.800,00	3,68 %
3.2.2	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	60000	R$ 1,81	R$ 2,25	R$ 135.000,00	0,96 %
3.2.3	4011444	SICRO3	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	7108,07	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 5.042.109,45	35,86 %
3.2.4	84652	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	T	516	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 281.565,72	2,00 %
3.2.5	84654	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	T	72	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 39.288,24	0,28 %
3.2.6	12363	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	27	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 14.733,09	0,10 %
3.2.7	5914620	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	568645,6	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 1.813.979,46	12,90 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M²	60000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 151.200,00	1,08 %
3.3			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**R$ 1.004.000,00**	**7,14 %**
3.3.1	2003379	SICRO3	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	10000	R$ 34,00	R$ 42,24	R$ 422.400,00	3,00 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	10000	R$ 46,82	R$ 58,16	R$ 581.600,00	4,14 %
3.4			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**R$ 10.067,83**	**0,07 %**
3.4.1	5213423	SICRO3	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	6,54	R$ 573,00	R$ 711,84	R$ 4.655,43	0,03 %

3.4.2	5216111	SICRO3	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	40	R$ 108,92	R$ 135,31	R$ 5.412,40	0,04 %
3.5			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**R$ 790.662,40**	**5,62 %**
3.5.1	INFRA-11	PRÓPRIO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	9680	R$ 65,75	R$ 81,68	R$ 790.662,40	5,62 %
4			**TAPA BURACO**					**R$ 2.384.070,59**	**16,96 %**
4.1	4915667	SICRO3	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	6000	R$ 11,70	R$ 14,53	R$ 87.180,00	0,62 %
4.2	4915757	SICRO3	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M³	1859,99	R$ 440,28	R$ 546,96	R$ 1.017.340,13	7,24 %
4.3	5914374	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	168989,8	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 199.407,96	1,42 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M²	12000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 30.240,00	0,22 %
4.5	4915623	SICRO3	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	M³	1800	R$ 41,90	R$ 52,05	R$ 93.690,00	0,67 %
4.6	4011444	SICRO3	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	1290	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 915.061,50	6,51 %
4.7	5914620	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	12900	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 41.151,00	0,29 %
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 74.617,74**	**0,53 %**
5.1	5489	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6	R$ 10.010,70	R$ 12.436,29	R$ 74.617,74	0,53 %
6			**DESMOBILIZAÇÃO**					**R$ 22.243,72**	**0,16 %**
6.1	84650	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %
					TOTAL SEM BDI		**11.320.691,68**		
					TOTAL DO BDI		**2.740.316,29**		
					TOTAL GERAL		**14.061.007,97**		

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 27 DE JANEIRO DE 2025.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
CPF Nº. 604.315.263-03

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF SOB O N° 858.092.253-49

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: e58152bce051d743cda56f9159c54de1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 25/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 25/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.
OBJETO: 3º Terceiro Termo Aditivo do contrato referente à: Para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e aplicação final dos resíduos sólidos de saúde hospitalar, **AMPARO LEGAL: Inciso II do art 57, e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses Início dia 26/01/2025 a 26/01/2026.**
CONTRATADA: **C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA - CNPJ nº 32.879.596/0001-38**

Colinas/MA - 26 de Janeiro de 2025

CONTRATANTE:

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 00ee783dbb27957bc89324e7431bb9bf

PREFEITURA
FORTALI
DOS NOGUE

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
35

MEMORANDO

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 08 de dezembro de 2025.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

A Srª
Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação

Tendo em vista a solicitação da secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento, para a realização de processo visando a contratação de empresa especializada para a manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, visando a melhoria da infraestrutura viária urbana, **AUTORIZO**, a presente solicitação para prosseguimento do feito.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Decreto nº005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
36

DA: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA: **DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL

Referente ao objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, visando a melhoria da infraestrutura viária urbana.

Com o presente, solicitamos de Vossa Senhoria fornecer informações quanto à disponibilidade de recursos orçamentários, assim como seus respectivos códigos para contratação do objeto supra, no valor estimado de R$ 1.188.000,00 (um milhão, cento e oitenta e oito mil reais).

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 09 de dezembro de 2025.

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Decreto nº 019/2024

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ: 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras 37

Conforme solicitado, segue a dotação orçamentária para:

Manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica

Órgão: PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Unidade: 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

Ação

Função: 26
Sbfunção: 782
Programa: 0716
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 1-012
26.782.0716.1-012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS E PAV. DE VIAS URBANAS

Natureza da Despesa

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

Fonte de Recursos

1	500	Recursos não Vinculados de Impostos
1	706	Transferência Especial da União
1	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras em 10 de dezembro de 2025.

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ: 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras 38

Conforme solicitado, segue a dotação orçamentária para:

Manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica

Órgão: PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Unidade: 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

Ação

Função: 26
Sbfunção: 782
Programa: 0716
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-023
26.782.0716.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

1 500	Recursos não Vinculados de Impostos
1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras em 10 de dezembro de 2025.

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 39

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo Administrativo: 00.123/2025

Adesão: 014/2025 - CARONA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

EMENTA: Adesão a Ata de Registro de Preços visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Inicialmente cumpre sinalar que a realização de licitação é regra para a Administração Pública. O ordenamento jurídico, contudo, lista exceções à regra geral, permitindo a contração através de adesão a ata de registro de preços, quando esta houver vantajosidade para administração pública.

É dever de ofício primordial, a consideração acerca da cautela a ser adotada com relação à possibilidade de optar pela contratação por adesão a ata de registro de preços, pois a Lei de Licitações aponta como **ilícito penal** dispensar licitação fora das hipóteses autorizadas legalmente ou não observar as formalidades prescritas na norma jurídica aplicável à espécie.

No presente caso, há informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, na medida das disponibilidades para o ano corrente conforme consta no processo, para realizar a presente contratação.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Foi requisitado adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônico n.º 001/2025-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA.

A escolha pela adesão justifica-se pela necessidade de atendimento à Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS de interesse da Secretaria municipal de Infraestrutura, urbanismo e Saneamento, de Fortaleza dos Nogueiras - MA, bem como pela vantajosidade para administração em razão dos preços praticados e os preços ofertados na presente ata de Registro de Preços.

A vantajosidade para a Administração Pública, reside na avaliação dos preços constantes da Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônico n.º 001/2025-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso em relação a um processo licitatório comum, e, visto que os valores da ATA de Registro de Preços estão a baixo do valor de mercado, torna-se assim, a vantajosidade da ATA, para adesão, cumprindo fielmente o princípio da economicidade.

Foi avaliado a Ata de Registro de Preços e o edital juntamente da requisição, estando este processo instruído conforme a Lei Federal n.º 14.133/2021.

Ressaltamos que todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônico n.º 001/2025-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A lei autoriza a contratação através de carona em Ata de registro de Preços, com fundamento No Artigo 86, § 3ºinciso I, e sendo assim a Comissão de Licitação apresenta a presente justificativa para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 12 de dezembro de 2025.

Faustiana Nogueira de Freitas
Presidente da CPL
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALE
DOS NOGUE

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
42

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 15 de dezembro de 2025.

A Sr.ª Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

Tendo em vista a solicitação, para realização de licitação visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, conforme Projeto Básico, **SOLICITO AUTORIZAÇÃO** para adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônico n.º 001/2025-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA.

Sem mais para o momento, minhas considerações.

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
43

AUTORIZAÇÃO

Proceda com as providências legais à solicitação da Secretaria municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento, pertinente à contratação de empresa para manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no município de fortaleza dos nogueiras prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas unidades administrativas, a qual fica **AUTORIZADO** a Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônico n.º 001/2025-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA.

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, 16 de dezembro de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretaria de Admnistração, Planejamento e Finanças.
Decreto nº 005/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras

OFÍCIO Nº 457/2025

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 19 de dezembro de 2025

Ao Ilustríssimo Senhor
JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA

Assunto: Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 056/2024 – SRP, gerenciada pelo Município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Senhor Prefeito,

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, por meio deste, vem respeitosamente solicitar a autorização para o aproveitamento dos valores registrados na Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 056/2024 – SRP, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA.

Especificamente, a presente adesão refere-se aos serviços registrados pela empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, observados todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Ressaltamos que esta solicitação tem como finalidade atender às **demandas de manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no Município de Fortaleza dos Nogueiras**, assegurando a execução imediata dos serviços necessários à melhoria da infraestrutura viária urbana. A medida visa garantir segurança, mobilidade e qualidade de vida à população, além de promover economicidade, eficiência e regularidade na gestão dos recursos públicos, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

Segue abaixo o resumo dos valores a serem aderidos, em conformidade com a legislação vigente e observando o limite de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos originalmente registrados:

- Valor total da Ata nº 004/2025: R$ 14.061.007,97
- Valor a ser aderido pelo Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA: R$ 1.188.000,00

Ressalta-se que o valor a ser aderido, no montante de R$ 1.188.000,00 (um milhão, cento e oitenta e oito mil reais), corresponde a aproximadamente 8,45% (oito vírgula quarenta e cinco por cento) do valor global registrado na Ata de Registro de Preços nº 004/2025, cujo

CPL Fortaleza dos Nogueiras 45

montante total é de R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos). O quantitativo proposto respeita integralmente o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos originalmente registrados, em conformidade com o disposto na legislação vigente que rege as adesões a Atas de Registro de Preços.

Segue planilha com os quantitativos, elaborada conforme a legislação vigente e em observância ao limite de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos originalmente registrados.

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica e tapa buracos no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA

PLANILHA DE ORÇAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI(R$)	TOTAL (R$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 13.429,20
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_	M²	2,40	458,13	R$ 569,13	R$ 1.365,92
1.2	12212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	11,52	842,92	R$ 1.047,16	R$ 12.063,28
2.0			MOBILIZAÇÃO					R$ 11.121,86
2.1	84650	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,50	17905,27	R$ 22.243,72	R$ 11.121,86
3.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R$ 1.163.448,94
3.1			TERRAPLANAGEM					R$ 94.676,07
3.1.1	4016008	SICRO 3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	3150,00	4,30	R$ 5,34	R$ 16.826,95
3.1.2	5914374	SICRO 3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	35437,50	0,95	R$ 1,18	R$ 41.822,81
3.1.3	5501700	SICRO 3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	2250,00	0,51	R$ 0,63	R$ 1.425,54
3.1.4	5914374	SICRO 3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA	TKM	2531,25	0,95	R$ 1,18	R$ 2.987,34
3.1.5	4011209	SICRO 3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	9000,00	1,13	R$ 1,40	R$ 12.634,19
3.1.6	5502978	SICRO 3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR	M³	3150,00	4,85	R$ 6,03	R$ 18.979,24
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ					R$ 918.168,84
3.2.1	4011351	SICRO 3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	M²	9000,00	6,95	R$ 8,63	R$ 77.705,87
3.2.2	4011353	SICRO 3	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	9000,00	1,81	R$ 2,25	R$ 20.237,07
3.2.3	4011444	SICRO 3	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	688,50	571,00	R$ 709,35	R$ 488.389,75
3.2.4	84652	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM - 30	T	9,00	439,24	R$ 545,67	R$ 4.911,01
3.2.5	84654	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA - RR 1C	T	4,50	439,24	R$ 545,67	R$ 2.455,51
3.2.6	12363	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	72,77	439,24	R$ 545,67	R$ 39.710,68
3.2.7	5914620	SICRO 3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	82081,39	2,57	R$ 3,19	R$ 262.062,15
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	9000,00	2,03	R$ 2,52	R$ 22.696,82
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					R$ 150.604,03
3.3.1	2003379	SICRO 3	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	1500,00	34,00	R$ 42,24	R$ 63.357,30
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M³	1500,00	46,82	R$ 58,16	R$ 87.246,73
							TOTAL GERAL S/ BDI	R$ 956.290,75
							BDI	R$ 231.709,25
							TOTAL GERAL C/ BDI	R$ 1.188.000,00

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
46

Diante do exposto, solicitamos a autorização formal para adesão à referida Ata de Registro de Preços, a fim de possibilitar a continuidade dos trâmites administrativos necessários à contratação e execução dos serviços em questão.

Rita Coelho da Fonseca da Silva

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

PREFEITURA DE
Centro Novo
do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras
47

OFÍCIO Nº 070/2025.

TERMO DE ACEITE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025.

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2025, cujo objeto é o Registro de preços para "eventual e futura" Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Pavimentação Asfáltica E Tapa Buraco No Município De Centro Novo Do Maranhão/Ma.

Prezados Senhores,

Considerando o pedido solicitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, pelo Ofício 457/2025, datado de 19/12/2025, para aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, levando em consideração a existência da ATA e o interesse da beneficiária, declaramos que possui saldo suficiente para atender a quantidade pretendida, não comprometendo e nem trazendo risco ao saldo existente na presente data.

Deste modo, fica autorizada a adesão em epígrafe. Em anexo, segue a íntegra do processo originário da respectiva Ata de Registro de Preços nº 004/2025.

Centro Novo do Maranhão/MA, 22 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transportes
CPF: 248.376.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

Fortaleza dos Nogueiras
Liv. 48

PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2024 **DATA: 09/12/2024**

SETOR DE ORIGEM:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURURA E TRANSPORTE
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras
09

Centro Novo do Maranhão – MA, 09 de dezembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA

Venho, através deste, solicitar a autorização para a abertura de procedimento licitatório para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA

A finalidade desta obra encontra justificativa consistente no fato de ser necessário tornar melhor a vida dos cidadãos que vivem na Zona Urbana do Município, e que convivem diariamente com a dificuldade, com muitas ruas e acessos às principais localidades e bairros, apresentam deficiências quanto à pavimentação e buracos, especialmente as vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana e as linhas de transporte coletivo urbano, intermunicipal, o abastecimento de mercadorias, além do atendimento às funções e serviços básicos como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de trabalho, escola, posto de saúde etc. A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que em muitos períodos do ano fica praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias.

Além disso, a maioria das vias não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as inacessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A situação existente penaliza áreas carentes tornando-as ainda mais degradadas. As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa para na segurança, a redução do índice de doenças transmissíveis

CPL Fortaleza dos Nogueiras
50

através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

Desta forma, o Poder Público ao fazer investimentos para a implementação dessas obras estará não somente beneficiando a comunidade, a população de forma geral, no que se refere ao escoamento da produção extrativista dos povoados, assentamentos e outros, mas também melhoramento as condições de acesso à saúde e à educação.

Segue em anexo, Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias.

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura e Transporte
CPF: 248.376.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte/
PORTARIA Nº 033/2022.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão

Forte, Centro, CEP 52.061-022, Recife/PE. **BASE LEGAL:** artigo 72, c/c art. 74, inciso III, alínea "e" da Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO: contratação de Prestador de Serviços Advocatícios especializados para que esta patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores que deixaram de ser repassados ao Município, conforme título obtido nos autos da ação de n° 0050616-27.1999.4.03.6100, em face da ilegal fixação, pela união, do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, de interesse do Município de Centro Novo do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação. Valor:** serão pagos ao CONTRATADO honorários advocatícios na proporção de **R$ 0,15** (quinze centavos) para cada **R$ 1,00** (um real) efetivamente recuperado aos Cofres Municipais. Neste ato representado pelo Sr. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal, portador do RG n°. 0157598620002 SSP/MA, e do CPF n°. 023.797.273-50. Centro Novo do Maranhão/MA, 12 de abril de 2022.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 2afaa660740826cf039fe7aa2b1fc9d7

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 052/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2022. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022. RESOLVE RATIFICAR CONTRATAÇÃO. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa **MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.542.612/0001-90, localizada na Rua Engenheiro Oscar Ferreira, nº 47, Casa Forte, Centro, CEP 52.061-022, Recife/PE. **BASE LEGAL:** artigo 72, c/c art. 74, inciso III, alínea "e" da Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO: contratação de serviços Advocatícios para que patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores não repassados corretamente ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, por repercussão da inobservância do piso mínimo estabelecido para o VMAA do FUNDEF (Já extinto) no ano de 2006, de interesse do Município de Centro Novo do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação. Valor:** serão pagos ao CONTRATADO honorários advocatícios na proporção de **R$ 0,20** (vinte centavos) para cada **R$ 1,00** (um real) efetivamente recuperado aos Cofres Municipais. Neste ato representado pelo Sr. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal, portador do RG n°. 0157598620002 SSP/MA, e do CPF n°. 023.797.273-50. Centro Novo do Maranhão/MA, 12 de abril de 2022.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 28d996f3f9836a0a11ed763cdeda7f1d

PORTARIA Nº 028/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Exonerar o (a) senhor (a) ELAINE TEIXEIRA DA SILVA E SILVA, CPF Nº 025.498.043-09, do cargo em comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO DO MUNÍCIPIO DE CENTRO NOVO Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022 JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: b73bfad12a72a09238d1796c2f02e64d

PORTARIA Nº 029/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) senhor (a) ELAINE TEIXEIRA DA SILVA E SILVA, CPF Nº 025.498.043-09, para o cargo em comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022 JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: ceeef018bf3cfab76122be57b1e96b8d

PORTARIA Nº 034/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) senhor (a) JANAINA COSTA DOS SANTOS, CPF nº 606.060.553-20, para o cargo em comissão de SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNÍCIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022 JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 2a7753c9ef31fe4941e4b855887949da

PORTARIA Nº 033/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) senhor (a) JOÃO BATISTA COSTA CPF nº 248.376.873-34, para o cargo em comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas

CÍNTIA COSTA Nogueira
FLS 51
PROC. N.º 56 124

do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração,que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022,JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: f335eac109ac3fd0d6f28d7df517e50d

PORTARIA Nº 030/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) senhor (a) MARIA SENHORA DE ABREU FERREIRA, RG Nº 19623152001-4 , para o cargo em comissão de ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022,JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: f524d7d8234fbe16e34ecf0d707fbb8d

PORTARIA Nº 031/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Exonerar o (a) senhor (a) JOÃO BATISTA COSTA, CPF nº 348.376.873-34, do cargo em comissão de SUBSECRET ARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022 JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 22d2b28cdd738a795f124cc2dee5c601

PORTARIA Nº 032/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) senhor (a) EDINALDO BARROSO SILVA, CPF nº 932.679.323- 00, para o cargo em comissão de SUBSECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 18 DE ABRIL DE 2022 JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 0d0496a92a01d391d106fdd6f715f186

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2022 - CPL/DP

FLS. 05
PROC. N.º 56.127

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2022 - CPL/DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua Pregoeira, torna público aos interessados que realizará às 09:30 horas do dia 04 de maio de 2022 (horário de Brasília/DF), através do Portal de Compras Dom Pedro www.comprasdompedro.com.br, licitação na modalidade Pregão ELETRÔNICO, tipo Menor Preço por lote, objetivando o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, com base no que consta no Processo nº 2022.0330.003/2022 – SEMAFIN e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos interessados no Mural de Licitações no site do TCE/MA http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul, no Portal do Município www.dompedro.ma.gov.br, no Portal de Compras Dom Pedro www.comprasdompedro.com.br ou na sede da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 99137-3808, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação. Dom Pedro/MA, 13 de abril de 2022. Georgiana Trovão Moreira Lima. Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 6c961cb70a0ed23ef1ba694d0c0cf8d5

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022 - SEMAFIN

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022 - SEMAFIN

CONTRATO N° 015/2022 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO-MA / SEMAFIN, inscrito no CNPJ sob o nº 06.137.293/0001-30; CONTRATADO: MARIA FERREIRA LIMA, inscrita no CPF sob o nº. 345.487.343-68; VALOR DO

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURURA E TRANSPORTE
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 53

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

01. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
01.1 OBJETO
01.2 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

01.3 QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA
O presente estudo tem por finalidade fazer a análise da viabilidade técnica e financeira para a contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco, para atender as necessidades do município de Centro Novo do Maranhão/MA, tendo como órgão participante a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

02. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
02.1 QUAL O TIPO DE OBJETO?
a) BEM ( )
b) SERVIÇO (X)

2.2 QUAL A NATUREZA?
a) CONTINUADA COM MONOPÓLIO ( )
b) CONTINUADA SEM MONOPÓLIO ( )
c) NÃO CONTINUADA (X)

2.3 QUAL O PRAZO DE EXECUÇÃO?
O prazo total de execução é de 180 (CENTO E OITENTA) dias.

2.4 QUAL A VIGÊNCIA?
360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias

2.5 PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?
a) SIM (X)
b) NÃO ( )
c) NÃO SE APLICA POR O PRAZO É INDETERMINADO ( )

2.6 HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?
a) SIM. CONTRATO Nº _____. PRAZO FINAL: ___/___/___( )
b) NÃO (X)

2.7 HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?
a) SIM. ( ). Especificar o critério ou prática:
b) NÃO (X)

2.8 HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?
a) SIM ( )
b) NÃO (X)

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURURA E TRANSPORTE
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 54

3.1 ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?

a) CONSULTA A FORNECEDORES ( )
b) CONTRATAÇÕES SIMILARES (X)
c) INTERNET ( )
d) AUDIÊNCIA PÚBLICA ( )
e) OUTROS ( ). ESPECIFICAR:

3.2 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO.

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.

Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel do perfil da empresa a qual se pretende contratar.

Logo, a prestação dos serviços de fornecimento contratação de empresa especializada para prestação de pavimentação asfáltica e tapa buraco, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

3.3 HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?
a) SIM ( )
b) NÃO (X)

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
4.1 O QUE SERÁ CONTRATADO?

A solução escolhida para as necessidades apresentadas pelos setores requisitantes será a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Tendo em vista a viabilidade da contratação, bem como a manutenção dos princípios legais vigentes, tal demanda será realizada por meio de Pregão Eletrônico, visando a utilização do Sistema de Registro de Preços, garantindo maior celeridade e eficiência do mérito em questão.

Nos termos do Decreto Nº 11.462, de 31 de março de 2023, tem-se que:

> Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:
>
> I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
>
> II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida,

CPI Fortaleza dos Nogueiras 55

como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ~~ou a mais~~ de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

5. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO

5.1 COMO SE OBTEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?

a) ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES (X).

b) ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES SIMILARES (X).

c) OUTRO. ESPECIFICAR: (INDICAR A METODOLOGIA) ( ).

5.2 ESPECIFICAÇÕES DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	9
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24
2	**MOBILIZAÇÃO**		
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
3.1	TERRAPLANAGEM		
3.1.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	18000
3.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	972000
3.1.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	72000
3.1.4	Transporte de material - bota-fora	tkm	194400
3.1.5	Regularização do subleito	m²	72000
3.1.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	18000
3.2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.2.1	Imprimação com asfalto diluído	m²	60000
3.2.2	Pintura de ligação	m²	60000
3.2.3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	7108.07
3.2.4	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	t	516
3.2.5	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	72
3.2.6	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	27
3.2.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	568645,6
3.2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	60000
3.3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
3.3.1	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	10000

3.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	10000
3.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
3.4.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	6.54
3.4.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	40
3.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
3.5.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	9680
4	TAPA BURACO		
4.1	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	6000
4.2	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m²	1859,99
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168989,8
4.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	12000
4.5	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	1800
4.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1290
4.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	12900
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6
6	DESMOBILIZAÇÃO		
6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1

06. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

06.1 A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDA EM ITENS?

a) SIM (X)
b) OBJETO INDIVISÍVEL ( )
c) PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA ( )
d)NÃO. ( ). POR QUE? TERCNICAMENTE INVIÁVEL ( ), ECONOMICAMENTE INVIÁVEL ( ); APROVEITAMENTO DA COMPETITIVIDADE ( ).
e) OUTROS.

07. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES.

07.1 HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?

a) SIM. ( ). ESPECIFICAR:
b) NÃO (X)

08. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO.

08.1 HÁ PREVISÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA)?

a) SIM. ( ). ESPECIFICAR O ITEM DO PCA:
b) NÃO ( ).
c) O MUNICÍPIO AINDA NÃO POSSUI O PCA (X).

09. RESULTADOS PRETENDIDOS.

09.1 QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?

a) MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO (X).
b) REDUÇÃO DE CUSTOS ( ).
c) REDUÇÃO DOS RISCOS DO TRABALHO ( ).
d) GANHO DE EFICIÊNCIA ( ).
e) APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ( ).
f) SERVIÇO/BEM DE CONSUMO (X).
g) REALIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA ( ).
h) OUTROS. ( ). ESPECIFICAR:

10. PROVIDÊNCIAS PENDENTES

10.1 HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?

Fortaleza dos Nogueiras 57

a) SIM. ( ). ESPECIFICAR: (APRESENTAR CRONOGRAMA DE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES E DURANTE O CONTRATO PARA ASSEGURAR O ÊXITO DO RESULTADO, COMO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ETC).
b) NÃO. (X)

11. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO.
11.1 HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?

a) SIM. ( ). ESPECIFICAR:
b) NÃO. (X).

12. CONCLUSÃO
12.1 A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SÓCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?
a) SIM. (X). ESPECIFICAR: Após a realização dos estudos preliminares, conforme após todas as considerações registradas nos itens anteriores, ficou evidente a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, considerando a essencialidade da demanda, a natureza comum dos itens, a existência de amplo mercado, pelo fato de a solução apontada revelar-se calcada nos normativos que regem a matéria, resguardando assim a imprescindível legalidade e o interesse público.
b) NÃO ( )

Centro Novo do Maranhão/MA, 09 de dezembro de 2024.

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transporte
CPF: 248.878.073-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte/
PORTARIA Nº 033/2022.

Bergson de Paula P. da Silva

BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURURA E TRANSPORTE
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 58

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

O objeto do presente Projeto Básico é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,** atendo as especificações constantes neste Projeto Básico e seus ANEXOS.

2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA

2.1 A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e demais leis pertinentes à matéria.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

3.1 CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Sistema de Registro de Preços.

4. PERFIL DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA:

4.1 A instituição a ser contratada para o fornecimento do objeto deverá preencher os requisitos e as normas nacionais que regulamentam os serviços conforme a natureza da atividade, apresentando documentação que comprove experiência e estrutura adequada ao fornecimento dos produtos contratados.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. Centro Novo do Maranhão é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população é de 21.840 habitantes (Censo 2010). O município de Centro Novo do Maranhão foi criado em 10 de novembro de 1994.
5.2. É limitado pelos municípios de Maracaçumé, Zé Doca, Bom Jardim, Nova Olinda do Maranhão, Paragominas (PA).
5.3. O município tem posição geográfica definida pelo paralelo de 2° 06' 25" de latitude sul onde se cruzam com o meridiano de 46° 07' 40" de longitude oeste. A altitude da cidade está a 5m acima do nível do mar. Fica distante da capital do estado (São Luís), 208 km em linha reta.
5.4. O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA, ora apresentado é resultado da análise técnica da atual via; foi minuciosamente quantificado todos os trechos a serem pavimentados.
5.5. O Sistema Viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das águas pluviais, conferindo assim uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.
5.6. Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar o melhoramento das vias pela pavimentação no Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, no Estado do MARANHÃO.
5.7. Com a execução dessas obras, propõe-se melhorar as condições socioeconômicas da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas à sua infraestrutura, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos etc.

6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação;
6.2. Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste Projeto Básico;
6.3. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução dos serviços;
6.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que a fiscalização verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;
6.5. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;
6.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa;

C.L. Fortaleza dos Nogueiras
59

6.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço;
6.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;
6.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos;
6.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela fiscalização;
6.11. A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos serviços.
6.12. A contratada deverá garantir as condições de segurança de trabalho no tangente a fornecer e obrigar a usar seus EPI's, como também garantir os EPC's necessários.

7. DAS RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE

7.1. Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;
7.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;
7.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Projeto Básico;
7.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 09 deste Projeto Básico;
7.5. Notificar à Contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
7.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços;
7.7. Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.

8. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DAFISCALIZAÇÃO

8.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto Básico, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;
8.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;
8.3. O objeto do presente Projeto Básico será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
8.4. A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal referente aos serviços prestados;
8.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não excluem ou atenua a responsabilidade da Contratada, nem exime de manter fiscalização própria.
8.6. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.7. O objeto será recebido:
a) **PROVISORIAMENTE,** pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados a partir da entrega escrita do contratado. Nessa esta etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos no Projeto Básico. No termo de recebimento provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos ajustes.
b) **DEFINITIVAMENTE,** por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
8.8. Em havendo enfraquecimento do ritmo dos serviços ou de sua paralisação total, ainda que imprevistos, a contratante adotará providências para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a mão-de-obra mínima necessária, para que haja justa remuneração dos serviços, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contratado, durante o prazo de execução.
8.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
8.10. Conforme o artigo 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, só será efetuado o recebimento definitivo dos serviços após a contratada elaborar documento legalmente reconhecido onde o(s) autor(es) ceda(m) os direitos patrimoniais dos projetos

CPL Fortaleza dos Nogueiras
60

elaborados com a ciência de que a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, pode utilizá-los para fim de construção e também poderá efetuar ajustes nos mesmos. A cessão dos direitos incluirá também o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

9. VALOR ESTIMADO

RS 14.496.942,80 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

10. CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

a) Cronograma de desembolso: o Setor Financeiro da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão/MA observará para que o cronograma máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

b) Cronograma financeiro: o cronograma financeiro apresentado pela Licitante deve atender às exigências deste Projeto Básico e seus anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de Licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com cronograma de desembolso existente. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento deverá ser feito através de boletim de medição acompanhado da memória de cálculo, conforme os serviços realizados devidamente aprovados pela fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE** (SETOR DE ENGENHARIA);

11.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente da Contratada, por ela indicado na Medição, Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada;

11.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota Fiscal;

11.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a mesma multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas, as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar com o Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA pelo período de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, a depender da gravidade apurada, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa:

1. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o segundo até o trigésimo dia, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação.

2. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação
3. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.8 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
12.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. EXIGÊNCIAS QUANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. Certidão de Registro e Quitação Expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia- CREA/MA, em sua plena validade com indicação do objetivo social compatível com a presente licitação, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021.
13.2. Comprovação, através da Certidão referida no subitem anterior, de possuir em seu quadro permanente, na data de licitação, responsáveis técnicos habilitados na área de engenharia civil, com lotação na empresa devidamente registrada no CREA/MA para execução do serviço;
13.3. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente CREA/MA, que comprovem o desempenho de atividade compatível como objetivo deste projeto.

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

14.1 Os serviços de construção serão executados de acordo com o cronograma de execução, formulado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE** (SETOR DE ENGENHARIA), em consonância com a demanda apresentada.

15. PRAZO DE EXECUÇÃO:

15.1 O Prazo de execução será de **180 (CENTO E OITENTA)** dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.
15.2. O Contrato terá vigência de **360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)** dias, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 62

16. FISCAL DO CONTRATO

16.1 A fiscalização dos serviços será efetuada na forma do disposto no art. 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

17. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

17.1 A descrição da solução como um todo, a análise dos ricos da contratação, bem como de outros requisitos específicos não albergados no presente Projeto Básico, encontram-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar e da Matriz de Risco.

Centro Novo do Maranhão/MA, 09 de dezembro de 2024.

TR APROVADO POR:

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transportes
CPF: 248.378.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.840,75	100,00% 30.840,75					
2	MOBILIZAÇÃO	100,00% 22.664,94	100,00% 22.664,94					
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 11.841.190,72	20,00% 2.368.238,14	20,00% 2.368.238,14	20,00% 2.368.238,14	20,00% 2.368.238,14	10,00% 1.184.119,07	10,00% 1.184.119,07
4	TAPA BURACO	100,00% 2.502.268,93		20,00% 500.453,79	20,00% 500.453,79	20,00% 500.453,79	20,00% 500.453,79	20,00% 500.453,79
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 77.312,52	15,00% 11.596,88	17,00% 13.143,13	17,00% 13.143,13	17,00% 13.143,13	17,00% 13.143,13	17,00% 13.143,13
6	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 22.664,94						100,00% 22.664,94
Porcentagem			16,79%	19,88%	19,88%	19,88%	11,71%	11,87%
Custo			2.433.340,71	2.881.835,06	2.881.835,06	2.881.835,06	1.697.715,99	1.720.380,93
Porcentagem Acumulado			16,79%	36,66%	56,54%	76,42%	88,13%	100,0%
Custo Acumulado			2.433.340,71	5.315.175,77	8.197.010,82	11.078.845,88	12.776.561,87	14.496.942,80

Bergson de Paula S. da Silva
BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

FLS. 66
PROC. Nº 56/24
CPL Fortaleza dos Nogueiras
63

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Total Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
M1943 SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	712,8002151		4.898,44		3.491.654,68		3.491.654,68	30,10%	3.491.654,68	30,10%
E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	5.978,4992103	0,0000000	264,49	74,11	1.581.480,80	0,00	1.581.480,80	13,12%	5.073.141,68	43,22%
E9578 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	4.693,2590203	55,7041985	203,35	87,41	1.347.427,02	4.869,10	1.352.296,13	11,66%	6.365.437,81	64,87%
P9824 SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	25.048,1721369		20,20		524.539,54		524.539,54	4,52%	6.889.977,35	59,40%
M0028 SICRO3	Areia média	Material	m³	4.063,2578052		90,14		477.172,08		477.172,08	4,11%	7.367.149,43	63,51%
00007343 SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	14.633,3983323		30,77		450.209,67		450.209,67	3,88%	7.817.419,10	67,39%
M0104 SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	Material	t	72,5623058		5.504,74		405.967,48		405.967,48	3,50%	8.223.386,58	70,89%
M1941 SICRO3	Óleo tipo A1	Material	l	67.709,2581448		5,43		367.979,51		367.979,51	3,17%	8.591.366,08	74,06%
00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	567,3980100		540,00		306.394,34		306.394,34	2,64%	8.897.760,42	76,71%
00002715 Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	820,0296581		456,63		236.941,20		236.941,20	2,04%	9.134.701,62	78,75%
M0344 SICRO3	Cal hidratada - e grunel	Material	kg	475.734,3559035		0,50		238.761,76		238.761,76	2,04%	9.371.463,38	80,78%
M1948 SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	Material	t	44,0815101		3.508,67		154.687,47		154.687,47	1,33%	9.526.150,85	82,12%
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	10.208,8436859		14,61		149.148,28		149.148,28	1,29%	9.675.279,13	83,41%
E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	753,6573684	13,8347901	181,26	71,57	136.609,29	990,16	137.599,45	1,19%	9.812.878,58	84,59%
M1365 SICRO3	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	Material	un	278,0469812		477,67		132.869,14		132.869,14	1,15%	9.945.747,72	85,74%
M0191 SICRO3	Brita 1	Material	m³	831,8014205		147,50		122.695,48		122.695,48	1,06%	10.068.443,21	86,80%
00044478 SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO IB (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	9.267,8189438		12,49		115.755,06		115.755,06	1,00%	10.184.198,27	87,80%
E9589 SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	1.239,80	655,75	105.354,24	0,00	105.354,24	0,91%	10.289.552,51	88,70%
P9808 SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	2.391,9357863		27,65		66.129,13		66.129,13	0,57%	10.355.681,64	89,27%
E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	181,2098462	74,2040279	318,94	84,46	57.795,59	6.267,27	64.062,87	0,56%	10.419.744,51	89,83%
M1429 SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m³	1.069,9034033		55,00		58.849,09		58.849,09	0,51%	10.478.593,59	90,33%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	12.492,2678566		4,64		57.964,12		57.964,12	0,50%	10.536.557,72	90,83%
E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	156,2665536	95,3396136	283,89	124,48	44.361,62	11.865,97	56.227,59	0,48%	10.592.785,30	91,32%
00006318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2.438,8997221		22,15		54.021,63		54.021,63	0,47%	10.646.806,93	91,78%
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.583,1161357		20,03		51.739,82		51.739,82	0,45%	10.698.546,75	92,23%
E9545 SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	605,82	289,65	51.481,01	0,00	51.481,01	0,44%	10.750.027,76	92,67%
P9801 SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	2.389,2604548		21,11		50.444,93		50.444,93	0,43%	10.800.472,69	93,11%
M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	64.009,8722773		0,78		50.241,35		50.241,35	0,43%	10.850.714,04	93,54%
E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	127,9708825	20,8326380	316,87	120,13	40.524,08	2.690,12	43.214,20	0,37%	10.893.928,24	93,91%
E9155 SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	Equipamento	H	66,9470323	3.260,4032706	17,93	11,24	1.200,11	36.871,73	38.071,84	0,33%	10.932.000,08	94,24%
E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	Equipamento	H	172,5622334	0,0000000	216,69	97,87	37.391,80	0,00	37.391,80	0,32%	10.969.391,88	94,56%
E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	135,2000387	14,4869910	252,62	123,73	34.154,23	1.792,48	35.946,71	0,31%	11.005.338,59	94,87%
E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 250 kW	Equipamento	H	47,3396483	0,0000000	754,75	301,38	35.729,81	0,00	35.729,81	0,31%	11.041.068,40	95,18%
E9021 SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	393,41	24,06	33.430,35	0,00	33.430,35	0,29%	11.074.498,76	95,47%
00002717 Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	72,5623058		455,63		33.061,56		33.061,56	0,29%	11.107.560,32	95,76%
E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	74,4017602	0,0000000	438,04	214,03	32.591,06	0,00	32.591,06	0,28%	11.140.151,38	96,04%

FLS. 17
PROC. Nº 26/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras

E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento		H	145,6327674	16,9350939	108,63	09,18	28.927,07	1.685,57	30.612,63	0,26%	11.170.764,01	96,30%
00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.090,2360669		28,00		30.526,61		30.526,61	0,26%	11.201.290,62	96,56%
00002705 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	184,4678484		158,05		29.055,37		29.055,37	0,25%	11.230.345,99	96,81%
E9591 SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	Equipamento		H	1.104,8255643	2.242,7247385	20,43	1,86	22.585,73	4.171,47	26.737,20	0,23%	11.256.983,19	97,04%
00006212 SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1.259,7622531		18,50		23.305,60		23.305,60	0,20%	11.280.288,79	97,24%
E9631 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento		H	64,1270605	0,8497512	275,45	104,60	23.173,12	88,88	23.262,00	0,20%	11.303.550,79	97,45%
E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento		H	54,4217293	0,0000000	385,36	129,78	20.972,00	0,00	20.972,00	0,18%	11.324.522,79	97,63%
E9598 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Equipamento		H	358,0766016	0,0000000	56,84	38,83	20.354,47	0,00	20.354,47	0,18%	11.344.877,26	97,80%
E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento		H	100,7308929	71,8312405	146,39	55,08	14.645,29	3.956,46	18.601,75	0,16%	11.363.479,01	97,96%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	13.737,9205725		1,34		18.408,81		18.408,81	0,16%	11.381.887,83	98,12%
M0290 SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material		m	3.215,2187818		5,50		17.683,69		17.683,69	0,15%	11.399.571,52	98,27%
M0082 SICRO3	Areia média lavada	Material		m³	143,6814286		104,80		15.057,43		15.057,43	0,13%	11.414.628,94	98,40%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	9.965,2912535		1,33		13.253,84		13.253,84	0,11%	11.427.882,78	98,52%
000787 Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte		t	27,2108647		455,63		12.398,09		12.398,09	0,11%	11.440.280,87	98,62%
M0192 SICRO3	Brita 2	Material		m³	83,3812364		147,50		12.298,32		12.298,32	0,11%	11.452.579,19	98,73%
00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	487,7709444		23,28		11.355,52		11.355,52	0,10%	11.463.934,71	98,83%
00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	99,7731704		90,00		8.979,59		8.979,59	0,08%	11.472.914,29	98,91%
M2150 SICRO3	Argamassa asfáltica	Material		kg	321,4013270		27,67		8.894,41		8.894,41	0,08%	11.481.808,70	98,98%
E9566 SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	Equipamento		H	870,3110450	2.477,0302578	6,82	0,82	5.931,95	2.278,88	8.210,83	0,07%	11.490.019,53	99,05%
E9746 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	Equipamento		H	18,1733894	0,0000000	446,29	113,39	8.146,91	0,00	8.146,91	0,07%	11.498.166,45	99,12%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	12.492,2676568		0,63		7.870,13		7.870,13	0,07%	11.506.036,58	99,19%
00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2.015,6196050		3,90		7.860,92		7.860,92	0,07%	11.513.897,49	99,26%
E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento		H	248,0307805	0,0000000	28,60	28,24	7.093,90	0,00	7.093,90	0,06%	11.520.991,40	99,32%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	9.965,2912535		0,61		6.078,83		6.078,83	0,05%	11.527.070,22	99,37%
E9559 SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Equipamento		H	84,8768117	0,0000000	70,45	40,64	5.966,43	0,00	5.966,43	0,05%	11.533.036,65	99,42%
006473 SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2)	Material		m²	110,6801677		45,19		5.272,78		5.272,78	0,05%	11.538.329,43	99,47%
E9018 SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semireboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento		H	9,0702882	0,0000000	517,56	169,57	4.694,45	0,00	4.694,45	0,04%	11.543.023,88	99,51%
E9066 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento		H	248,0307805	0,0000000	17,82	4,03	4.418,92	0,00	4.418,92	0,04%	11.547.442,80	99,55%
M3502 SICRO3	Mistura betuminosa	Material		m³	1.874,5161546		1,85		3.455,31		3.455,31	0,03%	11.551.098,10	99,58%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	9,0702882		400,00		3.628,12		3.628,12	0,03%	11.554.726,22	99,61%
099350 SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	178,0195235		19,78		3.521,23		3.521,23	0,03%	11.558.247,45	99,64%
099900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	252,2023875		13,72		3.460,22		3.460,22	0,03%	11.561.707,68	99,67%
099449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	238,5122981		13,72		3.272,39		3.272,39	0,03%	11.564.980,05	99,70%
00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	2.521,5401259		1,24		3.126,71		3.126,71	0,03%	11.568.106,76	99,73%
E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento		H	57,7407916	0,0000000	50,71	31,18	2.927,93	0,00	2.927,93	0,03%	11.571.034,69	99,75%
E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento		H	8,4739409	0,0029601	260,91	79,04	2.210,96	0,23	2.211,19	0,02%	11.573.245,88	99,77%
00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	2.521,5401259		0,82		2.067,66		2.067,66	0,02%	11.575.313,55	99,79%
001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material		M	238,4881117		8,26		1.969,91		1.969,91	0,02%	11.577.283,46	99,81%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	2.042,7631480		0,96		1.961,05		1.961,05	0,02%	11.579.244,51	99,82%
E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento		H	6,0605818	0,0000000	283,22	128,32	1.719,02	0,00	1.719,02	0,01%	11.580.963,53	99,84%
P9821 SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra		h	57,7407916		27,68		1.592,45		1.592,45	0,01%	11.582.555,98	99,85%

FLS. 18
PROC. Nº 5621/24
CPL Fortaleza dos Nogueiras

M1662 SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 6 x 8 cm	Material	m	120,9371763		12,00		1.545,00		1.545,00	0,01%	11.584.103,98	99,86%
M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	192,0304766		7,41		1.422,65		1.422,65	0,01%	11.585.526,63	99,88%
001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	147,5433551		9,47		1.397,24		1.397,24	0,01%	11.586.924,00	99,89%
00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.064,2471514		1,25		1.330,31		1.330,31	0,01%	11.588.254,37	99,90%
M3235 SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	Material	m²	6,5910761		151,85		1.000,83		1.000,83	0,01%	11.589.255,20	99,91%
M1205 SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	62,5899270		15,56		975,15		975,15	0,01%	11.590.230,35	99,92%
E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Equipamento	H	3,0234294	7,0546686	148,15	60,18	447,91	424,55	872,46	0,01%	11.591.102,81	99,92%
M0789 SICRO3	Conjunto para fixação de pincas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	28,0077373		30,05		844,23		844,23	0,01%	11.591.947,04	99,93%
002004 SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	29,7505454		27,46		816,95		816,95	0,01%	11.592.763,99	99,94%
M1307 SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	67,2619317		11,95		803,82		803,82	0,01%	11.593.567,81	99,95%
E9518 SICRO3	Grade de 24 discos reboctável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	100,7309929	71,8312405	4,91	3,42	494,51	245,66	740,17	0,01%	11.594.307,98	99,95%
M3237 SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	Material	m²	2,6364304		276,79		729,75		729,75	0,01%	11.595.037,73	99,96%
M0560 SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	49,0133382		12,79		626,81		626,81	0,01%	11.595.664,54	99,96%
00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1467210		3.083,40		452,40		452,40	0,00%	11.596.116,94	99,97%
001825 SBC	MADEIRA DE LEI RIPA 6x1,5cm	Material	M	119,7036171		3,33		398,61		398,61	0,00%	11.596.515,55	99,97%
M0360 SICRO3	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	Material	kg	35,7505241		9,88		353,16		353,16	0,00%	11.596.868,71	99,97%
M2128 SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	Material	l	10,3288411		33,48		345,77		345,77	0,00%	11.597.214,48	99,98%
012721 SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	2,1526017		148,88		320,49		320,49	0,00%	11.597.534,97	99,98%
001420 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	9,4330998		23,72		223,75		223,75	0,00%	11.597.758,73	99,98%
E9064 SICRO3	Transportador manual penca com capacidade de 180 l	Equipamento	H	71,0211943	102,2012258	1,67	1,07	111,79	109,30	221,14	0,00%	11.597.979,87	99,98%
M3233 SICRO3	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	Material	m	20,5422092		8,47		173,97		173,97	0,00%	11.598.153,83	99,98%
P9822 SICRO3	Pintor	Mão de Obra	h	5,7274117		29,63		169,70		169,70	0,00%	11.598.323,53	99,99%
E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l	Equipamento	H	207,8668770	23,0903121	0,74	0,50	154,32	11,55	165,87	0,00%	11.598.489,40	99,99%
00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	29,1002057		5,66		164,71		164,71	0,00%	11.598.654,11	99,99%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.737,9205725		0,01		137,38		137,38	0,00%	11.598.791,49	99,99%
012743 SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	11,6099689		11,67		135,49		135,49	0,00%	11.598.926,98	99,99%
00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,4057645		0,74		134,24		134,24	0,00%	11.599.061,22	99,99%
00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.064,2471514		0,10		106,42		106,42	0,00%	11.599.167,64	99,99%
P9830 SICRO3	Montador	Mão de Obra	h	3,2955381		30,43		100,30		100,30	0,00%	11.599.267,94	99,99%
P9823 SICRO3	Serralheiro	Mão de Obra	h	3,2955381		27,47		90,54		90,54	0,00%	11.599.358,47	100,00%
E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	57,7407016	0,0000000	1,31	0,68	75,66	0,00	75,66	0,00%	11.599.434,13	100,00%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,4272278		20,03		68,65		68,65	0,00%	11.599.502,78	100,00%
E9753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	2,3999099	0,0000000	26,09	5,57	62,62	0,00	62,62	0,00%	11.599.565,40	100,00%
M3153 SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	0,7382005		82,80		61,13		61,13	0,00%	11.599.626,52	100,00%
00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0888837		20,97		43,80		43,80	0,00%	11.599.670,33	100,00%
00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,4770964		22,98		33,94		33,94	0,00%	11.599.704,27	100,00%
M0947 SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	Material	cj	13,1821522		1,67		22,03		22,03	0,00%	11.599.726,30	100,00%
M1397 SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	Material	kg	0,8251836		34,93		21,84		21,84	0,00%	11.599.748,13	100,00%
E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	1,5882187	0,0000000	12,51	7,05	19,87	0,00	19,87	0,00%	11.599.768,00	100,00%
E9507 SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Equipamento	H	0,7840928	0,0000000	23,70	14,94	18,82	0,00	18,82	0,00%	11.599.786,82	100,00%

FLS. 69
PROC. N.º 36/17
CPL Fortaleza/CE
Nogueiras

M3126 SICRO3	Barra chata em aço galvanizado	Material	kg	2,1411111		8,76		18,75		18,75	0,00%	11.599.805,57	100,00%
E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80 000 kCal	Equipamento	H	0,3441514	0,0000000	46,75	40,89	16,09	0,00	16,09	0,00%	11.599.821,66	100,00%
P9825 SICRO3	Soldador	Mão de Obra	h	0,4875099		33,54		15,68		15,68	0,00%	11.599.837,34	100,00%
M1007 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	Material	m³	0,0795102		142,64		11,34		11,34	0,00%	11.599.848,68	100,00%
E9823 SICRO3	Máquina de bancada guilhoina - 4,00 kW	Equipamento	H	0,6817440	0,0000000	15,14	9,62	10,02	0,00	10,02	0,00%	11.599.858,70	100,00%
M0945 SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	Material	cj	13,1821522		0,57		7,45		7,45	0,00%	11.599.866,15	100,00%
E9547 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	H	0,6838535	0,0000000	8,97	1,06	6,13	0,00	6,13	0,00%	11.599.872,28	100,00%
00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,3823105		1,43		4,84		4,84	0,00%	11.599.877,12	100,00%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,0539668		1,97		4,05		4,05	0,00%	11.599.881,17	100,00%
00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1024943		37,34		3,83		3,83	0,00%	11.599.884,99	100,00%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,0539668		1,73		3,55		3,55	0,00%	11.599.888,55	100,00%
00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1197278		20,01		2,40		2,40	0,00%	11.599.890,94	100,00%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,4057645		0,01		1,81		1,81	0,00%	11.599.892,76	100,00%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,3823105		0,49		1,65		1,65	0,00%	11.599.894,41	100,00%
E9660 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW	Equipamento	H	0,0031490	0,0000000	308,01	121,82	0,97	0,00	0,97	0,00%	11.599.895,38	100,00%
E9547 SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	0,4875099	0,0000000	0,25	0,14	0,12	0,00	0,12	0,00%	11.599.895,50	100,00%
E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,4963060	0,0000000	0,21	0,14	0,10	0,00	0,10	0,00%	11.599.895,60	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 3.733.043,52
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 452,40
Mão de Obra	R$ 913.818,63
Material	R$ 6.668.219,14
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 282.400,85
Franquia	R$ 1.961,05
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

Bergson de Paula S. da Silva

BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

FLS. 20
PROC. Nº 5800/2024

CPL Fortaleza Nogueiras

67

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	8.398,07	584,26	4.906.656,37	42,30	42,30
5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	581.545,6	2,62	1.523.649,47	13,14	55,43
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1.140.969,8	0,97	1.106.760,10	9,54	64,98
4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m²	1.859,99	445,61	828.830,14	7,15	72,12
INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9.680,0	67,05	649.044,00	5,60	77,72
84281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	10.000,0	47,56	475.600,00	4,10	81,82
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	60.000,0	7,08	424.800,00	3,66	85,48
2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	10.000,0	34,34	343.400,00	2,96	88,44
84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	516,0	455,63	235.105,08	2,03	90,46
5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	194.400,0	0,97	188.568,00	1,63	92,09
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	72.000,0	2,12	152.640,00	1,32	93,41
4915823	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1.800,0	65,23	117.414,00	1,01	94,42
4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	60.000,0	1,85	111.000,00	0,96	95,38
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	18.000,0	4,94	88.920,00	0,77	96,14
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	72.000,0	1,15	82.800,00	0,71	96,86
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	18.000,0	4,38	78.840,00	0,68	97,54
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m³	6.000,0	11,92	71.520,00	0,62	98,15
5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	6,0	10.374,18	62.245,08	0,54	98,69
5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora		m²	72.000,0	0,52	37.440,00	0,32	99,01

CPL Fortaleza dos Nogueiras
69
PROC. Nº 56/24

84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	72,0	455,63	32.805,36	0,28	99,29
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	24,0	859,46	20.627,04	0,18	99,47
84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0	18.244,36	18.244,36	0,16	99,63
84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0	18.244,36	18.244,36	0,16	99,79
12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	27,0	455,63	12.302,01	0,11	99,89
5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	40,0	110,70	4.428,00	0,04	99,93
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	9,0	466,78	4.201,02	0,04	99,97
5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	6,54	582,75	3.811,18	0,03	100,00

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

Bergson de Paula S. da Silva

BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

FLS. 22
PROC. Nº 56/21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
69

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					30.840,75
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	466,78	466,78
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,80	10,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	28,83	10,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	23,52	26,30
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,66	18,15
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,34	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,01	0,26
				MO sem LS =>	13,67	LS =>	15,44	MO com LS =>	29,11
				Valor do BDI =>	113,09			Valor com BDI =>	579,87
						Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	5.218,83

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	859,46	859,46
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	9,47	57,76
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8600000	8,26	81,44
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	0,3900000	23,72	9,25
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	3,33	16,48
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	1,2300000	27,46	33,77

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 23
PROC. N.º 56/27

Insumo	006473 SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2)	Material		m²	4,8240000	45,19	217,99
Insumo	012721 SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material		UN	0,0890000	148,88	13,25
Insumo	012743 SBC	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material		UN	0,4800000	11,67	5,60
Insumo	099350 SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	7,3600000	19,78	145,58
Insumo	099449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	9,8610000	13,72	135,29
Insumo	099900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	10,4270000	13,72	143,05
			MO sem LS =>	199,12	LS =>	224,80	MO com LS =>	423,92
			Valor do BDI =>	208,12			Valor com BDI =>	1.067,58
					Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**25.621,92**

2		MOBILIZAÇÃO						22.664,94
2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	84650 Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		un	1,0000000	18.244,36	18.244,36
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento		H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento		H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento		H	9,0000000	385,36	3.468,24
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento		H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento		H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9018 SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento		H	4,5000000	517,56	2.329,03
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento		H	9,0000000	293,35	2.640,13
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento		H	9,0000000	318,94	2.870,48
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4.420,58			Valor com BDI =>	22.664,94
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**22.664,94**

3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						11.841.190,72
3.1		TERRAPLANAGEM						1.771.704,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 27
PROC. Nº 56 / 17

3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,38	4,38

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	438,0415	214,0281	438,0415
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	316,6664	129,1326	580,8233

Custo Horário de Equipamentos => 1.018,8648

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	20,2931	20,2931

Custo Horário da Mão de Obra => 20,2931

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 1.039,1579

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,1135

Produção de Equipe => 243,8200

Custo Unitário de Execução => 4,2620

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 5,48

Quant. => ########### Preço Total => 98.640,00

3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4128	293,3488

Custo Horário de Equipamentos => 293,3488

Custo Horário de Execução => 293,3488

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0251

Produção de Equipe => 311,2500

Custo Unitário de Execução => 0,9425

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 26
PROC. Nº 5/11

Valor do BDI =>	0,24				Valor com BDI =>		1,21
				Quant. =>	###########	Preço Total =>	1.176.120,00

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora		m³	1,0000000	0,52	0,52

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	754,7545	301,3849	754,7545

Custo Horário de Equipamentos =>	754,7545

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	20,2931	40,5862

Custo Horário da Mão de Obra =>	40,5862
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	795,3407
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0023
Produção de Equipe =>	1.532,9100
Custo Unitário de Execução =>	0,5188

MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,65
			Quant. => ###########	Preço Total =>	46.800,00

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4128	293,3488

Custo Horário de Equipamentos =>	293,3488
Custo Horário de Execução =>	293,3488
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0251

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 26
PROC N.º 56171

						Produção de Equipe =>	311,2500
						Custo Unitário de Execução =>	0,9425
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,24		Valor com BDI =>	1,21
					Quant. => ##########	Preço Total =>	235.224,00

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,15	1,15

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	318,9429	84,4567	408,0893
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,9092	3,4187	4,4471
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	283,8843	124,4610	237,6515
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	252,6200	123,7320	247,4645
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,6859	97,6728	216,6859
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	145,3901	55,0795	117,3938
							Custo Horário de Equipamentos =>		1.231,7321

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,2931	20,2931
					Custo Horário da Mão de Obra =>	20,2931
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1.252,0252
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0297
					Produção de Equipe =>	1.121,3300
					Custo Unitário de Execução =>	1,1166
			MO sem LS =>	0,01	LS => 0,01 MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>	1,44
					Quant. => ########## Preço Total =>	103.680,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 24
PROC N. 5121

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,94	4,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	318,9429	84,4567	295,4943
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,9092	3,4187	4,1938
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	283,8843	124,4610	170,6938
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,6859	97,6728	216,6859
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	145,3901	55,0795	102,0410

Custo Horário de Equipamentos => 789,1088

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,2931	20,2931

Custo Horário da Mão de Obra => 20,2931

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 809,4019

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,1281

Produção de Equipe => 168,2000

Custo Unitário de Execução => 4,8121

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 6,18

Quant. => ########### Preço Total => 111.240,00

3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ					8.235.261,43
3.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	1,0000000	7,08	7,08

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	56,8439	38,8285	113,6878

FLS. 28
PROC. Nº 56/21
CPL Fortaleza dos Nogueiras

							Custo Horário de Equipamentos =>	368,1809
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			20,2931	40,5862
							Custo Horário da Mão de Obra =>	40,5862
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	408,7671
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
							Custo do FIC =>	0,0016
							Produção de Equipe =>	1.125,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,3633

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t	5.594,7434	6,7137
						Custo Total do Material =>	6,7137

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,85
			Quant. => ##########	Preço Total =>	531.000,00

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação			m²	1,0000000	1,85	1,85
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	56,8439	38,8285	113,6878
							Custo Horário de Equipamentos =>		368,1809

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			20,2931	40,5862
							Custo Horário da Mão de Obra =>	40,5862
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	408,7671
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
							Custo do FIC =>	0,0012

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 29
PROC. N.º 56/12

						Produção de Equipe =>	1.500,0000
						Custo Unitário de Execução =>	0,2725
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t	3.508,6700	1,5789
						Custo Total do Material =>	1,5789
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02 MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,46		Valor com BDI =>	2,31
						Quant. => ########### Preço Total =>	138.600,00

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	584,26	584,26
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	252,6200	123,7320	234,5757
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	275,4538	104,5998	273,7453
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	605,8242	289,6512	605,8242
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.114,1452
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000				20,2931	162,3448
								Custo Horário da Mão de Obra =>	162,3448
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	1.276,4900
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
								Custo do FIC =>	0,0568
								Produção de Equipe =>	99,6000
								Custo Unitário de Execução =>	12,8162
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t			563,7300	563,7300
								Custo Total das Atividades =>	563,7300
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário

FLS. 30
PROC. N.º 56122

PMF Fortaleza dos Nogueiras

Tempo Fixo	SICRO3 6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,6600	7,6600

Custo Total dos Tempos Fixos => **7,6600**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,21	5914374 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => **0,0000**

MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,44
Valor do BDI =>	146,07			Valor com BDI =>	730,33
		Quant. =>	**7.108,0700000**	**Preço Total =>**	**5.191.236,76**

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	113,91			Valor com BDI =>	569,54
		Quant. =>	**516,0000000**	**Preço Total =>**	**293.882,64**

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	113,91			Valor com BDI =>	569,54
		Quant. =>	**72,0000000**	**Preço Total =>**	**41.006,88**

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

FLS. 31
PROC. N.º 56 17

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Valor do BDI =>	113,91					Valor com BDI =>	569,54
					Quant. =>	27,0000000	Preço Total => 15.377,58

3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		km	1,0000000	2,62	2,62

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931

				Custo Horário de Equipamentos =>	254,4931
				Custo Horário de Execução =>	254,4931
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
				Custo do FIC =>	0,0680
				Produção de Equipe =>	99,6000
				Custo Unitário de Execução =>	2,5552
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,28
			Quant. =>	############ Preço Total =>	1.865.157,57

3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,52	2,09
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,20	0,03
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,65
						Quant. =>	############	Preço Total =>	159.000,00

3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					1.017.400,00
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	1,0000000	34,34	34,34

FLS. 32
PROC. N.º 56 127
CPL Fortaleza dos Nogueiras

Custo Horário de Execução =>	0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	1,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0225000	m³	483,6900	10,8830
Atividade Auxiliar	SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	0,0319000	kg	68,2800	2,1781
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³	41,6700	0,7501
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,2626000	m²	78,1800	20,5301
						Custo Total das Atividades =>	34,3413

MO sem LS =>	6,98	LS =>	7,87	MO com LS =>	14,85
Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI =>	42,66
			Quant. =>	########### Preço Total =>	426.600,00

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	47,56	47,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	29,19	7,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	23,52	5,88
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	90,00	0,89
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,90	0,78
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	18,50	2,31
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0563000	540,00	30,40

MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
Valor do BDI =>	11,52			Valor com BDI =>	59,08

FLS. 33
PROC N.º 96.121

CPL Fortaleza dos Nogueiras
80

Quant. => ########### Preço Total => 590.800,00

3.4			SINALIZAÇÃO VERTICAL						10.384,49
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção			m²	1,0000000	582,75	582,75

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,60 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,2057	0,1364	0,0310
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	26,0922	5,5654	12,5746
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	15,1356	9,6210	3,0392
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	12,5095	7,9518	6,0287
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	23,6957	14,9379	5,7097

Custo Horário de Equipamentos => 27,3832

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000	21,1132	42,2264
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	30,4336	30,4336
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000	27,4727	27,4727
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	20,2931	40,5862

Custo Horário da Mão de Obra => 140,7189

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 168,1021

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 2,0000

Custo Unitário de Execução => 84,0511

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3248500	kg	8,7563	2,8445
Insumo	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,4240800	kg	9,8784	53,5812
Insumo	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	10,2050000	kg	11,9506	121,9559

FLS. 37
PROC. N.º 56127

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m		8,4687	26,3941
Insumo	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj		0,5654	1,1308
Insumo	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj		1,6712	3,3424
Insumo	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²		151,8459	151,8459
Insumo	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²		276,7946	110,7178

Custo Total do Material => 471,8126

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	17,2800	17,2800
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	95,5300	9,0610

Custo Total das Atividades => 26,3410

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003200	t	32,3200	0,0103
Tempo Fixo	SICRO3	M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0054200	t	32,3200	0,1752
Tempo Fixo	SICRO3	M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	5914333	0,0102100	t	32,7300	0,3342
Tempo Fixo	SICRO3	M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	32,3200	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3	M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	32,3200	0,0013
Tempo Fixo	SICRO3	M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	32,3200	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3	M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	32,3200	0,0142
Tempo Fixo	SICRO3	M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001900	t	32,3200	0,0061

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5451

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

FLS. 35
PROC. N.º 96 121

CPL Fortaleza dos Nogueiras

						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3 M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003200	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0054200	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0102100	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001900	tkm		5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => **0,0000**

MO sem LS =>	36,88	LS =>	41,64	MO com LS =>	78,52
Valor do BDI =>	141,24			Valor com BDI =>	723,99
		Quant. =>	**6,5400000**	**Preço Total =>**	**4.734,89**

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	110,70	110,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	148,1469	60,1809	86,5707

Custo Horário de Equipamentos => **86,57**

FLS. 36
PROC. N.º 56/21

GPL Fortaleza dos Nogueiras
83

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	1,0000000				27,6467	27,6467
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	0,5000000				29,6291	14,8146
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,2931	20,2931

Custo Horário da Mão de Obra =>	62,7544
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	149,3251
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	4,0000
Custo Unitário de Execução =>	37,3313

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	30,0461	20,9421
Insumo	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	12,8000	38,4000
Insumo	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l	33,4760	8,5772

Custo Total do Material =>	67,9193

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	425,3100	1,5949
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	41,6700	2,3564
Atividade Auxiliar	SICRO3	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	15,9200	0,8406

Custo Total das Atividades =>	4,7919

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	32,3200	0,0226
Tempo Fixo	SICRO3	M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	32,3200	0,6205
Tempo Fixo	SICRO3	M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	32,3200	0,0113

FLS. 37
PROC. N.º 5612/21

COPEL Fortaleza dos Nogueiras

							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,6544
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000
						MO sem LS =>	8,96	LS => 10,11	MO com LS => 19,07
						Valor do BDI =>	30,54		Valor com BDI => 141,24
								Quant. => 40,0000000	Preço Total => 5.649,60

3.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						806.440,80
3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	67,05	67,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	23,52	2,35
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,2500000	22,15	5,53
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,0500000	23,28	1,16
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material		L	1,5000000	30,77	46,15
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material		KG	0,9500000	12,49	11,86
				MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI =>	16,26			Valor com BDI =>	83,31
							Quant. => 9.680,0000000	Preço Total =>	806.440,80

4			TAPA BURACO					2.502.268,93
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS. 38
PROC Nº 56.121

Cartório do 2º Ofício de Notas

Composição	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico			m³	1,0000000	11,92	11,92
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	283,8843	124,4610	283,8843

Custo Horário de Equipamentos => 283,8843

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				20,2931	81,1724

Custo Horário da Mão de Obra => 81,1724

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 365,0567

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044

Custo do FIC => 0,0211

Produção de Equipe => 76,5000

Custo Unitário de Execução => 4,7720

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	5914675	2,4000000		2,9700	7,1280

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,1280

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,50 LS => 0,56 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 2,91 Valor com BDI => 14,83

Quant. => 6.000,0000000 Preço Total => 88.980,00

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	1,0000000	445,61	445,61
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FLS. 39
PROC. N.º 56 187

CPL Fortaleza do Nogueiras

Insumo	E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	17,9262	11,2416	11,3753
Insumo	E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	6,8159	0,9172	2,4509
Insumo	E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	20,4284	1,8552	7,9844

Custo Horário de Equipamentos => 21,8106

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	20,2931	121,7586

Custo Horário da Mão de Obra => 121,7586

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 143,5692

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0178

Custo do FIC => 4,5506

Produção de Equipe => 0,5600

Custo Unitário de Execução => 256,3736

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	477,8658	70,8818
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0090000	t	3.508,6700	31,5780

Custo Total do Material => 102,4598

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4915801	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1,9500	1,9500

Custo Total das Atividades => 1,9500

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915433	2,4000000	t	33,4500	80,2800

Custo Total dos Tempos Fixos => 80,2800

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 113,79 LS => 128,46 MO com LS => 242,25

FLS. 90
PROC. N.º 56/21

CPL Fortaleza
Sop e dos Noqueiras

Valor do BDI =>	117,01				Valor com BDI =>		562,62
				Quant. =>	1.859,9900000	Preço Total =>	1.046.467,57

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4128	293,3488

Custo Horário de Equipamentos =>	293,3488
Custo Horário de Execução =>	293,3488
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0251
Produção de Equipe =>	311,2500
Custo Unitário de Execução =>	0,9425

MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>	0,24				Valor com BDI =>		1,21
				Quant. =>	###########	Preço Total =>	204.477,66

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,52	2,09
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,20	0,03

MO sem LS =>	0,62		LS =>	0,71	MO com LS =>		1,33
Valor do BDI =>	0,53				Valor com BDI =>		2,65
				Quant. =>	###########	Preço Total =>	31.800,00

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1,0000000	65,23	65,23

Custo Horário de Execução => 65,0000

FLS. 98
PROC. N.º 56.121

GPL Fortaleza dos Nogueiras

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	1,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,4126000	m³	147,4951	60,8565
						Custo Total do Material =>	60,8565

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701900	m³	1,3500	1,0398
						Custo Total das Atividades =>	1,0398

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914353	1,4441100	t	1,4700	2,1228
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	5914641	0,6189000	t	1,9500	1,2069
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	3,3297

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,4441100	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	0,6189000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000

MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
Valor do BDI =>	15,94			Valor com BDI =>	81,17
		Quant. =>	1.800,0000000	Preço Total =>	146.106,00

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	584,26	584,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FLS. 42
PROC. N.º 56 /11
Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW.	1,0000000	0,86	0,14	252,6200	123,7320	234,5757
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	275,4538	104,5998	273,7453
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	605,8242	289,6512	605,8242

Custo Horário de Equipamentos => 1.114,1452

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	20,2931	162,3448

Custo Horário da Mão de Obra => 162,3448

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 1.276,4900

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044

Custo do FIC => 0,0568

Produção de Equipe => 99,6000

Custo Unitário de Execução => 12,8162

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	563,7300	563,7300

Custo Total das Atividades => 563,7300

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,6600	7,6600

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,6600

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,21	5914374 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1,15 LS => 1,29 MO com LS => 2,44

Valor do BDI => 146,07 Valor com BDI => 730,33

Quant. => 1.290,0000000 Preço Total => 942.125,70

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 63
PROC. N. 56.121

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,62	2,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931

Custo Horário de Equipamentos =>	254,4931
Custo Horário de Execução =>	254,4931
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0680
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	2,5552

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,28
			Quant. =>	########### Preço Total =>	42.312,00

5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					77.312,52
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	10.374,18	10.374,18
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	161,71	4.851,30
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	31,38	5.522,88

MO sem LS =>	4.620,00	LS =>	5.215,98	MO com LS =>	9.835,98
Valor do BDI =>	2.511,24			Valor com BDI =>	12.885,42
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	77.312,52

6			DESMOBILIZAÇÃO					22.664,94
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	18.244,36	18.244,36
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	385,36	3.468,24

FLS. 171
PROC. Nº 56/17
SEL - Fortaleza - CE
Nogueiras

Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9018 SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	517,56	2.329,03
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	293,35	2.640,13
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	318,94	2.870,48
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4.420,58			Valor com BDI =>	22.664,94
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**22.664,94**

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

Bergson de Paula A. da Silva

BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 45
PROC. Nº 46/21

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.840,76	0,21 %
2	MOBILIZAÇÃO	22.664,94	0,16 %
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11.841.190,72	81,68 %
4	TAPA BURACO	2.502.268,93	17,26 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	77.312,52	0,53 %
6	DESMOBILIZAÇÃO	22.664,94	0,16 %

Total sem BDI	11.599.895,60
Total do BDI	2.897.047,20
Total Geral	14.496.942,80

Bergson de Paula S. da Silva
BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

CPL Fortaleza dos Nogueiras
93
FLS. 96
PROC. N.º 56127

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					30.840,75	0,21 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	9	466,78	579,87	5.218,83	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24	859,46	1.067,58	25.621,92	0,18 %
2			**MOBILIZAÇÃO**					22.664,94	0,16 %
2.1	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	18.244,36	22.664,94	22.664,94	0,16 %
3			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					11.841.190,72	81,68 %
3.1			**TERRAPLANAGEM**					1.771.704,00	12,22 %
3.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	18000	4,38	5,48	98.640,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	972000	0,97	1,21	1.176.120,00	8,11 %
3.1.3	5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	72000	0,52	0,65	46.800,00	0,32 %
3.1.4	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora	tkm	194400	0,97	1,21	235.224,00	1,62 %
3.1.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	72000	1,15	1,44	103.680,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	18000	4,94	6,18	111.240,00	0,77 %
3.2			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**					8.235.261,43	56,81 %
3.2.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	60000	7,08	8,85	531.000,00	3,66 %
3.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	60000	1,85	2,31	138.600,00	0,96 %

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 47
PROC N.º 46124

3.2.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	7108,07	584,26	730,33	5.191.236,76	35,81 %
3.2.4	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	t	516	455,63	569,54	293.882,64	2,03 %
3.2.5	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	72	455,63	569,54	41.006,88	0,28 %
3.2.6	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	27	455,63	569,54	15.377,58	0,11 %
3.2.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	568645,6	2,62	3,28	1.865.157,57	12,87 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	60000	2,12	2,65	159.000,00	1,10 %
3.3			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**1.017.400,00**	**7,02 %**
3.3.1	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	10000	34,34	42,66	426.600,00	2,94 %
3.3.2	94261	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10000	47,56	59,08	590.800,00	4,08 %
3.4			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**10.384,49**	**0,07 %**
3.4.1	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III confecção	m²	6,54	582,75	723,99	4.734,89	0,03 %
3.4.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	40	110,70	141,24	5.649,60	0,04 %
3.5			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**806.440,80**	**5,56 %**
3.5.1	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	9680	67,05	83,31	806.440,80	5,56 %
4			**TAPA BURACO**					**2.502.268,93**	**17,26 %**
4.1	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	6000	11,92	14,83	88.980,00	0,61 %
4.2	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	1859,99	445,61	562,62	1.046.467,57	7,22 %
4.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168989,8	0,97	1,21	204.477,66	1,41 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	12000	2,12	2,65	31.800,00	0,22 %
4.5	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	1800	65,23	81,17	146.106,00	1,01 %
4.6	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1290	584,26	730,33	942.125,70	6,50 %
4.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	12900	2,62	3,28	42.312,00	0,29 %

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 48
PROC. Nº 56/24

5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**77.312,52**	**0,53 %**
5.1	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	10.374,18	12.885,42	77.312,52		0,53 %
6			**DESMOBILIZAÇÃO**						**22.664,94**	**0,16 %**
6.1	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	18.244,36	22.664,94	22.664,94		0,16 %

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

Bergson de Paula S. da Silva
BERGSON DE PAULA SANTANA DA SILVA
Setor de Engenharia

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 49
PROC. Nº 56/12

FLS. 50
PROC. N.º 56 141

Fortaleza dos Nogueiras

Obra: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão — Trabalho, compromisso e progresso

95

COMPOSIÇÃO DO BDI

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Base de cálculo do ISS da Prefeitura: 60%

Orçamento NÃO DESONERADO

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**6,38%**
1.1	Administração Central	4,67%
1.2	Seguros e Garantias	0,74%
1.3	Riscos	0,97%
2	**Despesas Financeiras**	**1,21%**
3.0	**LUCRO**	**7,71%**
3.1	Lucro	7,71%
4	**TRIBUTOS**	**6,65%**
4.1	Pis	0,65%
4.2	Cofins	3,00%
4.3	ISSQN	3,00%
4.4	CPRB	0,00%
5	**TAXA TOTAL DE BDI**	**24,23%**

OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-I))$$

	limite do TCU
AC → Administração Central	4,67%
S → Seguro	0,50%
R → Riscos	0,97%
G → Garantia	0,24%
DF → Despesas Financeiras	1,21%
L → Taxa de Lucro/Remuneração	8,69%
I → Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB	
BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB	**24,23%**
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB	25,00%
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB	26,44%

FLS. 51
PROC. N.º 56 127

Obra: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

Fleza dos Nogueiras

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**45,04**	**16,73**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**12,63**	**9,71**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
D	**TOTAL**	**17,43**	**6,63**
	TOTAL (A+B+C+D)	**112,90**	**70,87**

FLS. 52
PROC. N.º 5401/24
CPL Fortaleza dos Nogueiras
99

DESPACHO

AUTORIZO a dar prosseguimento ao processo administrativo, determinando que sejam tomadas as providências quanto à instrução dos autos com vistas a realizar a contratação dentro das formalidades legais, encaminho ainda:

a) À Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, para que promova a sua regular instrução do processo;
b) Ao Controle Interno para analise da fase interna e parecer;
c) À Comissão de Licitações para o devido processo.
d) À Secretaria Municipal vinculada para demais providências;

Centro Novo do Maranhão – MA, 11 de dezembro de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FLS. 53
PROC. N.º 56 12 24

CPL Poliana Nogueiras 100

DESPACHO

Assunto: Processo Administrativo n. 056/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO** de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

Para dar continuidade ao presente Processo Administrativo venho através deste, solicitar, que seja providenciado o que segue:

a) Ao Controle Interno, para que seja emitido parecer acerca dos procedimentos adotados na fase interna deste processo;
b) Posteriormente, devolva o processo à esta Secretaria para que seja dado o devido prosseguimento legal;

Quaisquer dúvidas estamos a disposição para esclarecimentos.

Centro Novo do Maranhão/MA, 11 de dezembro de 2024.

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transporte
CPF: 248.376.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
PORTARIA Nº 033/2022.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ nº 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 101

PARECER DO CONTROLE

Assunto: Processo Administrativo nº 056/2024.

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.**

Tratam os autos de solicitação para realização procedimento licitatório para realização de contratação, na modalidade Concorrência Pública, utilizando o Sistema de Registro de Preços, no tipo menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO** de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, conforme especificação contida no Projeto Básico, devidamente consolidado.

É o relatório.

DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, atribuindo a Controladoria, dentre outras competências, "realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas das Secretarias Municipais, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia".

Tendo em vista que a contratação *sub examine*, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência da Controladoria para análise manifestação.

DA ANÁLISE DA DO PROCEDIMENTO

1 – Formalização do Processo e da escolha da modalidade

FLS. 55
PROC. Nº 56127

CPL Fortaleza dos Nogueiras
102

O procedimento administrativo instaurado para a realização da contratação, por meio de licitação na modalidade Concorrência Pública, cuja regulamentação consta na Lei nº 14.133/2021, e suas alterações e demais normas pertinentes à matéria.

- Solicitações de abertura de licitação feitas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, contendo Projeto Básico com descrição do objeto, justificativa da contratação, especificação dos serviços;
- Planilhas Orçamentárias;
- Consta autorização do Prefeito para iniciar o procedimento de contratação.

No Projeto Básico consta a legislação pertinente, bem como a parte interessada em licitar, qual seja o Município de Centro Novo do Maranhão, por intermédio do Presidente da CPL, externando a realização de licitação, na modalidade Concorrência Pública, o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

Vale destacar, para fins de verificação da adequação da modalidade utilizada:

Art. 28. São modalidades de licitação:
I - pregão;
II - concorrência;
III - concurso;
IV - leilão;
V - diálogo competitivo.

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;
b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
c) técnica e preço;
d) maior retorno econômico;
e) maior desconto;

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, entendo que ele está de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes.

É o parecer.

Encaminhem-se os autos a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

Centro Novo do Maranhão/MA, 12 de dezembro de 2024.

ERIVALDO ALENCAR DE ARAÚJO
Controlador Geral

Publicado por: IASMIN LARA PIAUILINO PINHEIRO
Código identificador: 01fa3bc6449a5cb0a9ff0ffa7b1a83c9

LEI MUNICIPAL Nº 259/2021, DE 25 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre o reconhecimento do terreno do cemitério municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, como área pública, e dá outras providências". Joedson Almeida dos Santos, Prefeito do Município de Centro Novo do Maranhão/MA, no uso de suas atribuições legais, faço saber aos munícipes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º Fica reconhecido como patrimônio público municipal pertencente ao Município de Centro Novo do Maranhão/MA, o terreno do cemitério localizado na Rua Nova, denominado
"Cemitério Municipal da Rua Nova de Centro Novo do Maranhão/MA". Parágrafo único. O terreno contém área de 9.728,5m², com os seguintes limites e confrontações: "Do ponto P1 ao ponto P2 distância de 97m, confrontando com a rua nova; do ponto P2 ao ponto P3, distância de 97,61m, confrontando com a rua São Francisco; do ponto P3 ao ponto P4, distancia de 110,00m, confrontando com a rua 15 de novembro; do ponto P4 ao ponto P1, distância de 91,00m, confrontando com a rua São Francisco. Art. 2º O Executivo Municipal regulamentará por decreto a presente lei. Parágrafo único. Por se tratar de um cemitério tradicional, ficam respeitados os túmulos e mausoléus existentes como de propriedade das famílias dos sepultados ou de quem fizer prova. Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se qualquer disposição em contrário. Gabinete do Prefeito municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, aos dias vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e um. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS** - Prefeito Municipal

Publicado por: IASMIN LARA PIAUILINO PINHEIRO
Código identificador: ee616e8e07a9753a46116fedf40c3bbf

PORTARIA Nº 361/2021 DE 08 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração e nomeação de servidor público para ocupar cargo de provimento em comissão no Município de Centro Novo do Maranhão/MA e dá outras providências. O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. **RESOLVE:** Art. 1º. Exonerar o (a) senhor (a) ERISVALDO ALENCAR DE ARAÚJO, do cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CPF Nº 054.468.783-37, no âmbito da Sec. de Administração, Com. Ind. Fin. e Des. Urbano do Município de Centro Novo do Maranhão - MA. Art. 2º Nomear o (a) senhor (a) ERISVALDO ALENCAR DE ARAÚJO, para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Recursos Humanos, CPF Nº 054.468.783-37, no âmbito da Sec. de Administração, Com. Ind. Fin. e Des. Urbano do Município de Centro Novo do Maranhão - MA. Art. 3º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio. Art. 4º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se; registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 08 DE JUNHO DE 2021. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS** - Prefeito Municipal

Publicado por: IASMIN LARA PIAUILINO PINHEIRO
Código identificador: 2fe929644dd8289419d8a01306f0dd92

PORTARIA Nº 362/2021 DE 08 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração e nomeação de servidor público para ocupar cargo de provimento em comissão no Município de Centro Novo do Maranhão/MA e dá outras providências. O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. **RESOLVE:** Art. 1º. Exonerar o (a) senhor (a) ERIVALDO ALENCAR DE ARAÚJO, CPF Nº 054.468.793-09, do cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E GESTÃO INTERNA, no âmbito da Controladoria-Geral do Município de Centro Novo do Maranhão – MA. Art. 2º Nomear o (a) senhor (a) ERIVALDO ALENCAR DE ARAÚJO, CPF Nº 054.468.793-09, para ocupar o cargo em comissão de CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no âmbito da Controladoria-Geral do Município de Centro Novo do Maranhão - MA. Art. 3º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita em forma de subsídio.
Art. 4º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se; registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 08 DE JUNHO DE 2021. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS** - Prefeito Municipal

Publicado por: IASMIN LARA PIAUILINO PINHEIRO
Código identificador: d1b0eb91d3dd2fc89acb197272f49122

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DECRETO MUNICIPAL N.º 021/2021

DECRETO MUNICIPAL N.º 021/2021

"Estabelece medidas de contingência para a prevenção da transmissão e do contágio do Coronavírus no Município de Colinas e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS/MA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 33 da Lei Orgânica do Município de Colinas e

CONSIDERANDO que nos termos dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO que a administração pública em todas as suas esferas deve atuar sob o crivo do princípio da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, com previsão legal no artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do interesse público, conveniência e oportunidade e com base na Lei Orgânica do Município de expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020. O Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema único de Saúde para

DESPACHO

Assunto: Processo Administrativo n. 056/2024.

Para dar continuidade ao presente Processo Administrativo, em atenção à solicitação desta Secretaria, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO** de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**, solicito a V.Sª., que encaminhe a CPL autorizando para o devido procedimento licitatório, diante das informações e dos procedimentos legais adotados na fase interna deste Processo.

Estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento.

Centro Novo do Maranhão/MA, 13 de dezembro de 2024.

João Batista Costa
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
CPF: 249.376.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
PORTARIA Nº 033/2022.

FLS. 59
PROC. N.º 56 121

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ nº 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 105

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação de abertura de Processo Licitatório, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO** de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.**

Diante o exposto, acompanhando **relatório favorável** emitido pela Controladoria Geral deste Município acerca dos procedimentos adotados na fase interna deste Processo, e de acordo com as demais informações constantes nos autos, **autorizo a deflagração do procedimento licitatório.**

No mais, encaminho os autos à CPL para que sejam tomadas as devidas providências nos termos da Lei.

Atenciosamente,

Centro Novo do Maranhão/MA, 16 de dezembro de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Centro Novo
do Maranhão/MA

SÔNIA MARIA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº. 002.744.283-77.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO. CENTRO NOVO DO MARANHÃO, AOS DIAS 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

MOAB DO NASCIMENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 0c646acd9d3f4e09582c4f3485e63e05

PORTARIA Nº. 463/2021, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA Nº. 463/2021, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação para o cargo de provimento em comissão de Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental de 1º a 5º Ano da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão, Estado Maranhão, **Moab do Nascimento da Silva**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei de Estrutura Organizacional, e demais dispositivos correlatos,
Resolve:
Art. 1º - Nomear, para o cargo de provimento em comissão de Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental de 1º a 5º Ano da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a senhora **MERIDIANAS MATOS MACHADO**, inscrita no CPF/MF sob o nº. 047.691.743-30.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO. CENTRO NOVO DO MARANHÃO, AOS DIAS 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

MOAB DO NASCIMENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 6ea62e3821010008ec9368c7af629e2c

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Certidão

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, em conjunto com a Comissão de C.J.L.A.AM.R, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo o art. 18, X, 39, I, 73, V, 130, VI e 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e art. 65, XX e XXI e 97,I da Lei Orgânica Municipal, Comunica:

Em cumprimento ao Decreto Legislativo N º 02 de 24 de novembro de 2021, em especial ao Parágrafo Único do Art. *in verbis*:
Parágrafo Único - Em sendo apresentado, pelo Prefeito Municipal, requerimento solicitando volta ao pleno exercício do cargo e funções, a Câmara Municipal deliberará imediatamente sobre a cessação do período de afastamento.

Após requerimento apresentado pelo prefeito licenciado o Sr. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, solicitando volta ao pleno exercício de suas funções ao qual foi eleito democraticamente, em cumprimento a legislação supramencionada, a Mesa Diretora resolve restituir os poderes do executivo Municipal ao **Sr. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, ficando este autorizado ao pleno exercício de suas funções.

Câmara Municipal de Vereadores de Centro Novo do Maranhão/MA, 06 de dezembro de 2021.

ADEVALDO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE

Prefeitura dos Moqueiras
FLS. 106
FLS. 60
PROC. N.º 56 / 21

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: b6b70c3aa6c8f4f121219ad974ff185c

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PORTARIA/SEMUS-Nº 042 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado o servidor **VANESSA DE SOUSA DOURADO**, Matrícula nº 3628-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **CONTRATO Nº 21.19.0210.001/2021**, Originário do **Processo Administrativo nº 2021.0917.002/2021 e PE nº 019/2021**, Constitui objeto deste instrumento de contrato a prestação de serviços continuados pela CONTRATADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: Contratação de empresa para prestação de **serviços de exames de imagens, eletrocardiograma, ecocardiograma, preventivo e endoscopia**, em caráter eletivo, urgência e emergência, para as necessidades do Município de Dom Pedro - MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, celebrado com a **SEMUS A EMPRESA K. DE S. COELHO,** com o período de vigência de: **12 Meses a partir da data da assinatura do contrato.**
Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.
Dê-se ciência.
Publique-se e Cumpra-se.

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Saúde
CPF Nº 045.238.933-06
Portaria Nº 05/2021

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 42374a6a21ee5c1f04d6ba17696f78e2

CPL Fortaleza dos Nogueiras 107

TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, **autuo** o presente Processo Licitatório, conforme o que determina a Lei Federal n.º 14.133/2021, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Processo Administrativo originado através de requerimento da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte apensado e autuado com a numeração **056/2024**, que trata de **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e tapa buraco de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, **EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.**

Processo de contratação, originado através do **Processo Administrativo de nº 056/2024**, será albergado na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP**, de forma **ELETRONICA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL.**

Centro Novo do Maranhão/MA, 17 de dezembro de 2024.

Cloves José Martins Bezerra
CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
PRESIDENTE DA CPL/PMCNM.

por tempo determinado celebrados com a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, pelo período de 6 (seis) meses, no caso dos incisos I e II do Art. 2º da Lei Municipal nº 279/2023 e por 12 (doze) meses nos demais casos previstos também no art. 2º. Artigo 2º - Este Decreto Municipal entrará em vigor a partir da data de sua Publicação.

Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, 29 de janeiro de 2024

Joedson Almeida dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: f25fd5bd84f6bca02836d12ffaa56344

PORTARIA Nº 013/2024

"Dispões sobre a nomeação do Presidente da Comissão de Contratação e seus membros no âmbito do município de Centro Novo do Maranhão/MA".

O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão - Estado do Maranhão, o Senhor **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e considerando o disposto no art. 7° da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Senhor **CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA,** portador do CPF de nº 841.658.473-72, para ocupar o cargo em comissão de **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO,** nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º - Nomear os membros da Comissão de Contratação, que auxiliarão o Presidente:

I- **LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS** (Matrícula nº 132/2011);
II - **MARIA EDILENE ROCHA DOS SANTOS** (Matrícula nº 45/2006);

Parágrafo Único: O Presidente da Comissão de Contratação, em suas ausências ou impedimentos, poderá ser substituído pelos demais membros indicados no artigo anterior.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, registra-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Centro Novo do Maranhão/MA, aos 24 dias do mês de janeiro de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 4fd0c6a035de46c7656629ea6f263f99

PORTARIA Nº 014/2024

"Dispões sobre a nomeação da Agente de Contração, do Pregoeiro, da Equipe de Apoio e da Comissão de Contratação no âmbito do município de Centro Novo do Maranhão/MA".

O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão - Estado do Maranhão, o Senhor **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e considerando o disposto no art. 7° da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021.

FLS 62
PROC. Nº 56.129.108

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Senhor **ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA,** portador do CPF de nº 029.219.673-32, para exercer a função de **Agente de Contratação,** a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único - Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame e as demais atribuições previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2.º Nomear a equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação, composta por:

I- **LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS** (Matrícula nº 132/2011);
II - **MARIA EDILENE ROCHA DOS SANTOS** (Matrícula nº 45/2006);

Art. 3º O Agente de Contratação poderá contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 4.º O Agente de Contratação poderá convocar servidores públicos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 5º- Caberá ao Agente de Contratação, em especial:

I -Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário;
II - Acompanhar os trâmites da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que as contratações sejam efetivadas em prazo suficiente para atender às demandas do órgão ou entidade contratante, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação;
III - Coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
IV - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, com o auxílio dos responsáveis pela elaboração desses documentos e dos setores técnicos competentes, caso necessário;
V - Iniciar e conduzir a sessão pública da licitação;
VI - Receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos interessados;
VII - Receber e examinar a declaração dos licitantes, dando ciência da regularidade quanto às condições de habilitação;
VIII - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IX - Coordenar a sessão pública, conduzir a etapa competitiva dos lances, analisar e julgar as propostas de preços;
X - Verificar e julgar as condições de habilitação;
XI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;
XII - Receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
XII - Proceder à classificação dos proponentes depois de encerrados os lances;
XIV - Indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua aceitabilidade;
XV - Indicar o vencedor do certame;
XVI - No caso de licitação presencial, receber os envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, proceder à

CPL Fortaleza dos Nogueiras
109

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

EDITAL DE LICITAÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024	
MODALIDADE	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX**
BASE LEGAL	A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 001/2024, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie.
OBJETO	**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	**Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:	XX/XX/202X às XX:XX
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	XX/XX/202X às XX:XX
DATA E HORA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS	XX/XX/202X às XX:XX
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS	XX/XX/202X às XX:XX
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA	XX/XX/202X às XX:XX
MODO DE DISPUTA	**ABERTO/FECHADO**
VALOR ESTIMADO	**R$ 14.496.942,80 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).**
DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	**PRESIDENTE: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA** **EQUIPE DE APOIO: LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS E MARIA EDILENE ROCHA DOS SANTOS**

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transporte
CPF: 248.378.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

CPL Fortaleza dos Nogueiras 110

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX
(Processo Administrativo nº 056/2024)

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**, através do Agente de Contratação, denominado Presidente, e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 013/2024, de 24 de janeiro de 2024, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação de serviços de engenharia, acercar-se do que consta do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

Caso o dia designado para abertura da sessão seja feriado, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada e/ou que não haja expediente, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Presidente.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, conforme as quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, previamente credenciadas no sítio: Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado").

2.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

2.3. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, que permite a participação dos interessados na modalidade **LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA** em sua **FORMA ELETRÔNICA.**

2.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Concorrência.

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5.1 É de total responsabilidade do licitante a anexação de toda a documentação e declarações exigidas no certamente (proposta de preços e documentação de habilitação), até o prazo máximo estipulado para o recebimento de propostas, acarretando na inabilitação do licitante a ausência de qualquer documento.

2.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado").**

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6. Conforme disciplina o art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, não serão aplicados os benefícios a que alude o ITEM **3.6.1** no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.6.2 no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.7. A obtenção de benefícios a que se refere o ITEM 3.5 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública ou com o setor privado cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a licitante apresentar a **DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS (ANEXO XI).**

3.8. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos ITENS 3.6 e 3.7.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. autor do anteprojeto, do Projeto Básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

CPL Fomaleza dos Nogueiras
112

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

3.9.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.9.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.9.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10. O impedimento de que trata o item 3.9.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.13. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do Projeto Básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.15. A vedação de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 5.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

C.L. Fortaleza dos Nogueiras 113

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total, em moeda corrente nacional;

5.1.2. Marca e/ou modelo;

5.1.3. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo do total de itens integrantes de um grupo de itens;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 114

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.
5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á mediante comando do Agente de Contratação em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR GLOBAL.**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 1.000,00 (mil reais).**

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Será adotado para o envio de lances no Concorrência Eletrônico o modo de disputa **"ABERTO E FECHADO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras 115

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15min (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Concorrência Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

CPL Fortaleza dos Nogueiras

6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado do Maranhão;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.19.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Cp. Fortaleza dos Nogueiras

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.10. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO PODERÁ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado"), E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal BNC;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/);

8.1.5. E/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.7. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL BNC,** em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL BNC,** para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará na inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

8.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.5. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.6. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 119

8.8. Será verificado se o licitante apresentou **declaração de que atende aos requisitos de habilitação**, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.9. A habilitação será verificada por meio da conferência dos documentos inseridos em campo próprio do Portal https://www.bnc.org.br

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10. Os licitantes deverão encaminhar, até o prazo máximo estipulado para o recebimento de propostas, nos termos deste Edital, por meio da inserção dos documentos na Plataforma da Bolsa Nacional de Compras, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) **Requerimento do Empresário,** no caso de Empresa Individual;
b) **Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor e suas alterações devidamente registrado, podendo ser substituído pela última alteração consolidada devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresárias, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) **Decreto de autorização,** em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.12. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) **Prova de inscrição** no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) **Prova de regularidade** com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da:
b.1) **Certidão Conjunta** Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária;
c) **Prova de regularidade** com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
c.1) **Certidão Negativa** de Débitos Fiscais, e;
c.2) **Certidão Negativa** de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
c.3) Quando a prova de regularidade de que trata a **alínea "c"** for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
d) **Prova de regularidade** com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
d.1) **Certidão Negativa** de Débitos Fiscais, e;
d.2) **Certidão Negativa** de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a **alínea** "d" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
d.4) **Alvará de Licença e Funcionamento** referente à sede da licitante, com vigência até o final do exercício de 2024;
e) **Prova de situação regular** perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) **Prova de inexistência de débitos** inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
g) **Declaração** da licitante de que **não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de conformidade com o disposto no art. art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.1333/2021, conforme modelo do Anexo II.
h) Declaração de **Elaboração Independente de Proposta** conforme modelo disposto no Anexo VI.

8.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

8.13.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, assinado pelo Administrador da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da empresa, vedada a substituição por balanço ou balancetes provisórios. Serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

b) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial;

c) As demais Sociedades e as Firmas Individuais deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;

• Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo aos 2 (dois) últimos exercícios exigíveis e apresentado na forma da lei (Lei 10.406/2002, art. 1.179), devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado da cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, devendo ambos ser assinados por profissional de Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária (Lei 10.406/2002, art. 1.184 §2°), com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

• Empresas com Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 2003, de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil e suas alterações, poderão apresentar documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED;

a) Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios:

• O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

• O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.}}$$

• O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

• Será habilitada a empresa que apresentar:
a) Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
b) Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
c) Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

• As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, **Capital Social ou Patrimônio Líquido** no valor mínimo de **10% (dez por cento)**, do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

• As empresas constituídas há menos de 01 (um) ano ou no curso do próprio exercício deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

• As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras

Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação do Capital Social exigido na licitação, desde que comprovada sua inscrição no SIMPLES NACIONAL;

d) Certidão de Regularidade Profissional, com a Identificação do Registro do profissional responsável pela empresa, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade da sede da Licitante, onde certifica que o profissional identificado se encontra em situação Regular na data de abertura da sessão.

8.13.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a **60 (sessenta) dias** de antecedência da data de apresentação da proposta de preço, **quando não vier expresso o prazo de validade.**

8.13.3 Apresentar **(por cumprimento ao que exige a Lei Anticorrupção c/c a "compliance" da empresa em caráter excepcional)** a declaração de **LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:**

a) Em foto / de impressão colorida, com estrutura física da empresa (fachada e parte interna). A FOTO DA FACHADA NECESSITA SER NÍTIDA, PARA QUE POSSA IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA COM NOME, CNPJ E ENDEREÇO;
b) **O Georreferenciamento** com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos, basta pesquisar em site de pesquisa **(georreferenciar fotos).** Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para localização em caso de diligência, e não ter que se deparar com empresas fantasmas.
c) A não apresentação implicara na **INABILITAÇÃO** da empresa licitante.

8.13.4 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
8.13.5 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL.
8.13.6 As empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões deverão apresentar a DFC, conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007.

8.14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.14.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto desta Concorrência. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

8.14.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica, quando emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá ter firma reconhecida da assinatura do seu representante em cartório, garantindo a presunção de veracidade quanto à assinatura aposta, a identidade dos firmatários e a ausência de uma possível ilegalidade flagrante no documento.

8.14.2. Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo– CAU, da região da Sede da Empresa;

8.14.3. Quando a empresa for registrada fora do estado do Maranhão, caso vencedora, deverá apresentar o visto do CREA/MA, antes da assinatura do Contrato.

8.14.4. Para atendimento à **qualificação técnica: Comprovante de que possui em seu quadro permanente,** na data prevista para abertura da sessão, como seu **Responsável Técnico,** profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado(s) no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, por execução de serviços com características técnicas similares às do objeto do presente Edital;

8.14.5. Qualificação técnico-profissional – comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura da sessão, ao menos um engenheiro civil ou profissional com atribuições compatíveis com a legislação em vigor, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA ou CAU, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

8.14.6. Para atendimento à qualificação técnico-operacional e/ou à qualificação técnico-profissional a licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) que comprovem que tenha executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a seguir:

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. 40%
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	3.359,23
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	4.000,0

8.14.7. Declaração formal e expressa da licitante indicando o (s) responsável(eis) técnico(s) que se responsabilizará(ão) pela execução dos serviços, no modelo do **ANEXO X** deste Edital.

8.14.8.1 A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho, ou contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA ou CAU da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico.

a) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

8.14.8.2 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

8.14.8. Carta da Empresa Licitante, assinada pelo titular da empresa ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
d) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, por intermédio do setor competente;
e) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

8.14.9. Qualquer informação adicional relativa aos serviços, se necessária, poderá ser solicitada à Comissão.

8.14.10. Não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte do licitante, com ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento das características da obra, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

8.15. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação, com validade para o dia da sessão.

8.16. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação.

8.17. As declarações e outros documentos julgados necessários ao credenciamento e habilitação, produzidos pela própria licitante, deverão conter data, identificação, assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.

8.18. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos documentos requeridos no presente Edital

8.19. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 123

8.20. Serão aceitas somente cópias legíveis.

8.21. O Agente de Contratação se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

8.22. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.22.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.22.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.23. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal https://www.bnc.org.br e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.23.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.24. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.24.1. Os documentos complementares exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação em sede de diligenciamento.
8.24.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

8.25. A verificação da exigência dos documentos será feita em relação ao licitante vencedor.

8.26. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.26.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.26.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.27. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.28. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.29. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.30. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.31. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 124

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **www.centronovo.ma.gov.br.**

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto desta Concorrência Eletrônico será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade superior.

10.2 Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
125

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 24 do Decreto Municipal nº 001, de 08 de janeiro de 2024.
12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DO CONTRATO

13.1 A licitante vencedora deverá assinar com o município de Centro Novo do Maranhão o respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação a ser efetuada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, prazo este passível de prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação de motivos que o justifiquem, uma vez por igual período.

14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

14.1 O prazo de execução da obra será em conformidade com o cronograma físico, iniciando a partir da expedição da Ordem de Serviço efetuada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação /a durante o certame;
15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Comissão Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 176

15.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração
15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
15.1.5. fraudar a licitação
15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
15.2.1. advertência;
15.2.2. multa;
15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
15.3.2. as peculiaridades do caso concreto
15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 13.1.3.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1 e seus subitens, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município de Centro Novo do Maranhão/MA.

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
16.3. A **IMPUGNAÇÃO E O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** serão realizados **EXCLUSIVAMENTE** por forma eletrônica, no sistema Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado").
16.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
16.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
17.2. Caso o dia designado para abertura da sessão seja feriado, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada e/ou que não haja expediente, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico **www.centronovo.ma.gov.br**.
17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE;
ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS);
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VII –. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
ANEXO X – DECLARAÇAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA;
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;
ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Comissão Permanente de Licitação Fortaleza dos Nogueiras 177

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE;
ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO XVI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO XVII – MINUTA DO CONTRATO;

Centro Novo do Maranhão, XX de XXXXX de 202X.

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transportes
CPF: 248.378.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

MINUTA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 129

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO
O objeto do presente Projeto Básico é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, atendo as especificações constantes neste Projeto Básico e seus ANEXOS.

2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
2.1 A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e demais leis pertinentes à matéria.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
3.1 CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Sistema de Registro de Preços.

4. PERFIL DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA:
4.1 A instituição a ser contratada para o fornecimento do objeto deverá preencher os requisitos e as normas nacionais que regulamentam os serviços conforme a natureza da atividade, apresentando documentação que comprove experiência e estrutura adequada ao fornecimento dos produtos contratados.

5. JUSTIFICATIVA
5.1. Centro Novo do Maranhão é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população é de 21.840 habitantes (Censo 2010). O município de Centro Novo do Maranhão foi criado em 10 de novembro de 1994.
5.2. É limitado pelos municípios de Maracaçumé, Zé Doca, Bom Jardim, Nova Olinda do Maranhão, Paragominas (PA).
5.3. O município tem posição geográfica definida pelo paralelo de 2° 06' 25" de latitude sul onde se cruzam com o meridiano de 46° 07' 40" de longitude oeste. A altitude da cidade está a 5m acima do nível do mar. Fica distante da capital do estado (São Luís), 208 km em linha reta.
5.4. O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA, ora apresentado é resultado da análise técnica da atual via; foi minuciosamente quantificado todos os trechos a serem pavimentados.
5.5. O Sistema Viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das águas pluviais, conferindo assim uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.
5.6. Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar o melhoramento das vias pela pavimentação no Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, no Estado do MARANHÃO.
5.7. Com a execução dessas obras, propõe-se melhorar as condições socioeconômicas da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas à sua infraestrutura, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos etc.

6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação;
6.2. Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste Projeto Básico;
6.3. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução dos serviços;
6.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que a fiscalização verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;
6.5. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 130

6.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa;
6.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço;
6.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;
6.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos;
6.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela fiscalização;
6.11. A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos serviços.
6.12. A contratada deverá garantir as condições de segurança de trabalho no tangente a fornecer e obrigar a usar seus EPI's, como também garantir os EPC's necessários.

7. DAS RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE

7.1. Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;
7.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;
7.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Projeto Básico;
7.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 09 deste Projeto Básico;
7.5. Notificar à Contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
7.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços;
7.7. Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.

8. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DAFISCALIZAÇÃO

8.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto Básico, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;
8.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;
8.3. O objeto do presente Projeto Básico será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
8.4. A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal referente aos serviços prestados;
8.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não excluem ou atenua a responsabilidade da Contratada, nem exime de manter fiscalização própria.
8.6. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.7. O objeto será recebido:
a) **PROVISORIAMENTE**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados a partir da entrega escrita do contratado. Nessa esta etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos no Projeto Básico. No termo de recebimento provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos ajustes.
b) **DEFINITIVAMENTE**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
8.8. Em havendo enfraquecimento do ritmo dos serviços ou de sua paralisação total, ainda que imprevistos, a contratante adotará providências para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a mão-de-obra mínima necessária, para que haja justa remuneração dos serviços, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contratado, durante o prazo de execução.
8.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
8.10. Conforme o artigo 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, só será efetuado o recebimento definitivo dos serviços após a contratada elaborar documento legalmente reconhecido onde o(s) autor(es) ceda(m) os direitos patrimoniais dos projetos elaborados com a ciência de que a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, pode utilizá-los para fim de

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

C.P. Fortaleza dos Nogueiras

construção e também poderá efetuar ajustes nos mesmos. A cessão dos direitos incluirá também o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

9. VALOR ESTIMADO

R$ 14.496.942,80 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

10. CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

a) Cronograma de desembolso: o Setor Financeiro da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão/MA observará para que o cronograma máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
b) Cronograma financeiro: o cronograma financeiro apresentado pela Licitante deve atender às exigências deste Projeto Básico e seus anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de Licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com cronograma de desembolso existente. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento deverá ser feito através de boletim de medição acompanhado da memória de cálculo, conforme os serviços realizados devidamente aprovados pela fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE** (SETOR DE ENGENHARIA);
11.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente da Contratada, por ela indicado na Medição, Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada;
11.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota Fiscal;
11.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a mesma multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas, as seguintes sanções:
a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) **Impedimento de licitar e contratar com o Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA pelo período de 3 (três) anos**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, a depender da gravidade apurada**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) **Multa:**

1. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o segundo até o trigésimo dia, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação.
2. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Cópia Fortaleza dos Nogueiras

3. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.8 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
12.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. EXIGÊNCIAS QUANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. Certidão de Registro e Quitação Expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia- CREA/MA, em sua plena validade com indicação do objetivo social compatível com a presente licitação, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021.
13.2. Comprovação, através da Certidão referida no subitem anterior, de possuir em seu quadro permanente, na data de licitação, responsáveis técnicos habilitados na área de engenharia civil, com lotação na empresa devidamente registrada no CREA/MA para execução do serviço;
13.3. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente CREA/MA, que comprovem o desempenho de atividade compatível como objetivo deste projeto.

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

14.1 Os serviços de construção serão executados de acordo com o cronograma de execução, formulado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE** (SETOR DE ENGENHARIA), em consonância com a demanda apresentada.

15. PRAZO DE EXECUÇÃO:

15.1 O Prazo de execução será de **180 (CENTO E OITENTA)** dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.
15.2. O Contrato terá vigência de **360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)** dias, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

16. FISCAL DO CONTRATO

16.1 A fiscalização dos serviços será efetuada na forma do disposto no art. 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras 133

17. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

17.1 A descrição da solução como um todo, a análise dos ricos da contratação, bem como de outros requisitos específicos, não albergados no presente Projeto Básico, encontram-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar e da Matriz de Risco.

Centro Novo do Maranhão/MA, 09 de dezembro de 2024.

TR APROVADO POR:

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

MINUTA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 134

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

_____, inscrito no CNPJ sob o nº_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)_____, portador (a) da Carteira de Identidade nº. _____ e do CPF nº._____, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Atenciosamente,

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 135

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX

Senhor Agente de Contratação e Equipe de Apoio,

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Projeto Básico (Anexo I).

Nossa Proposta tem preço fixado em R$ .....(.....) para os serviços, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo dos Fornecimento: Conforme especificado no Edital e Projeto Básico.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agência_____ Nº da conta_____ Banco_____

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

Local e data
(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 136

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS).

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX.

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa _____, CNPJ nº____ , está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO:_____

CIDADE/ESTADO:_____

CEP:_____

TELEFONE:_____

Nome da empresa

Nome do seu Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 137

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX

.....(nome / razão social) ....., inscrita no CNPJ n.º ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....., portador da Carteira de Identidade n.º .....e do CPF n.º....., na Sessão Pública do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX**
.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

( ) Microempresa

( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021".

Atenciosamente,

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 138

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX

..... (Identificação completa do representante da licitante) ....., como representante devidamente constituído de ..... (Identificação completa da licitante) ....., doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Local e data
(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 139

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX**, instaurada pelo Município de Centro Novo do Maranhão/MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 100

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX**, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, que a empresa ..... tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 141

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa _____, CNPJ n.º _____, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, que _____ (nome e profissão), CREA nº _____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurado

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 102

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO X

DECLARAÇAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins que o Sr. _____, CREA nº _____, responsável técnico da empresa _____, visitou, no dia __ de _____ de 2024, o local onde serão desenvolvidos os serviços, objeto deste Edital, constatando as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, conforme exigido no Edital.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

OU

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Declaro que a empresa _____ (nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ nº: _____com sede na _____ (nº de inscrição)_____, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins do disposto no Edital, tem pleno conhecimento de todas as exigências relacionadas à execução dos serviços objeto da referida Concorrência, que conhece as condições locais para execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 103

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, para fins de cumprimento do art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 14.133/2021 e obtenção do tratamento favorecido às MEs e EPPs previstos na Lei Complementar nº 123/2006, que a empresa _____, inscrita no **CNPJ (MF) Nº** _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO*

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ _____

*** CONSIDERA-SE O VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO, EXCLUINDO O JÁ EXECUTADO.**

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 144

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Prezados,

Esta empresa _____, inscrita no **CNPJ** nº _____, vem, por meio desta, manifestamos seu interesse em contratar com esta Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Centro Novo do Maranhão/MA, conforme proposta de preço apresentada em XX de XXX de 2024, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1 UT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/n°, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no **CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981 e Lei Federal nº 14.133/2021, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurado

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 106

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

A empresa _____ estabelecida na cidade de _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX-CPL**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 147

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

A empresa _____, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na _____ (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que até apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 148

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XVI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 01.612.323/0001-07, com sede à Avenida Juscelino Kubistchek, s/nº, Centro - Cep: 65299-000, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileiro, portador do **RG nº 015759862000-2 SSP MA**, e do **CPF sob nº 023.797.727-50**, simplesmente signatário, considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, Processo Administrativo n.º 001/2025, cujo resultado registrado na Ata de Sessão Pública, realizada XX de XXXXX de 2024, indica como vencedora a empresa XXXXXXXXX, e a respectiva homologação.

RESOLVE:

Registrar os preços da(s) empresa(s) **XXXXXXXXX**, inscrita no **CNPJ: XXXXXXX**, localizada na XXXXXXX CEP: XXXXXXX, representada pelo(a) Sr(a). **XXXXXXXX**, portador(a) do **RG: XXXXXX** e o **CPF: XXXXX**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal n.º 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. A quantidade indicada no Projeto Básico (**ANEXO I**) é apenas estimativa e será solicitada de acordo com as necessidades dos Órgãos Participantes, podendo ser utilizada no todo ou em parte

1.3. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover a prestação de serviços de acordo com suas necessidades.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. OS preços registrados, as especificações dos itens, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) da(s) empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO I da Ata de Registro de Preços.

3. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

3.1 A Contratada fica obrigada a executar os serviços nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante.

3.2 O prazo para o início da prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "**Ordem de Serviço**", de acordo com o Projeto Básico - Anexo I do Edital.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será(ão) convocada a firmar contratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras

5. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, FINANÇAS E DES. URBANO**, através de seu representante legal, nos seus aspectos operacionais.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do certame licitatório poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
6.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
6.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
6.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
6.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
6.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
6.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
6.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
6.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item

Dos limites para as adesões
6.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
6.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
6.8. A adesão à ata de registro de preços poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.9. Vedação a acréscimo de quantitativos.
6.9.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

7. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

7.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Município (FAMEM), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
7.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
7.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto, deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
7.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 7.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
7.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
7.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
7.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 170

7.4.2.1 Aceitarem cotar os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
7.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.
7.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
7.5. O registro a que se refere o item 7.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
7.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 7.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
7.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
7.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 11.
7.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
7.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
7.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
7.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
7.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o item 7.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
7.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 7.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
7.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
7.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
7.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

8. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
8.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
8.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
8.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
9.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
9.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará as empresas que compõem o cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

9.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
9.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
9.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
9.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 11, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
9.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 7.7.
9.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 11, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
9.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 9.2 e no item 9.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
9.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
10.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
10.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
10.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
10.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
10.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 12 do Decreto Municipal nº 001/2024.
10.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
10.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o prestador de serviços:
11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
11.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
11.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 24, inciso III, do Decreto Municipal nº 001/2024; ou
11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 11.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
11.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
11.4.1. Por razão de interesse público;
11.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
11.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 22 e 23, ambos do Decreto nº Municipal nº 001/2024.

12. DA PUBLICAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 Fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
13.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
13.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
13.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 11.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Projeto Básico, ANEXO AO EDITAL.
14.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
14.3. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
14.4. Integra esta Ata, o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXXX/XXXX -CPL e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
14.5. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais/serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
14.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Complementar 123/2006, e suas alterações.

15. DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da comarca Maracaçumé, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, XX de XXXXXX de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA	**EMPRESA** **REPRESENTANTE LEGAL** CPF: XXXXXXX

CPL Fortaleza dos Nogueiras 153

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

ANEXO XI-A

REF.: ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XXX/2025.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP N.°XXX/XXXX-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 056/2024.

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° XXXX/2024, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, da Prefeitura Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, localizada na Rua José Antônio Francis, s/n, Centro – CEP: 65.420-000, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face da realização do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XXX/XXXX-CPL.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

QUADRO 01: DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: XXXXXXX.	
CNPJ: XXXXXX	**Telefone: XXXXXX**
ENDEREÇO: XXXXXXXX	**e-mail: XXXXXXX**

QUADRO 02: MATERIAL REGISTRADO.

N°	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL REGISTRADO					

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, XX de XXXXXX de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA	**EMPRESA** **REPRESENTANTE LEGAL** CPF: XXXXXXX

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 174

CONCORRÊNCIA ELERÔNICA Nº XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XVII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2025.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX, E A EMPRESA XXXXXXX, PARA O FIM QUE ESPECIFICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, pessoa de direito público interno, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro – Centro Novo do Maranhão, CEP. 65.299-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL XXXXX**, neste ato representada pelo(a) Secretário(a), o(a) Sr(a). **XXXXXXX**, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº XXXXX, e do RG nº XXX SSP/MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **XXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) seu representante legal o(a) Sr(a). XXXXXXX, nacionalidade, portador(a) do CPF nº XXXXXX, e do RG nº XXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, ajustado o CONTRATO, para execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira deste Instrumento, decorrente do **CONCORRÊNCIA ELERÔNICA Nº XXX/XXXX**, frente ao que refere a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA", **na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie,** atendidas as especificações constantes do ANEXO I do Edital da Concorrência Eletrônica N.º XXX/2024-CPL, e de acordo com a proposta da Contratada que integram o presente Contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor máximo global deste contrato é de RS XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNIT**	**VALOR UNIT COM BDI**	**TOTAL**	**PESO (%)**
					Total sem BDI				
					Total do BDI				
					Total Geral				

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais fornecidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 177

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de **XXX (XXX)** dias, com início da execução a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, em observância, aos créditos orçamentários, as necessidades do objeto e aos quantitativos máximos estabelecidos, conforme consta no Projeto Básico do presente Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA EXECUÇÃO: O Prazo de execução será de **XXX (XXXXX)** dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento a que se refere esta cláusula será efetuado na conta corrente nº XXXXXX, agência nº XXXXX, de titularidade da CONTRATADA, no Banco XXXXXX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos serviços prestados, depois de conferidos e aprovados pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos de cobrança deverão vir instruídos também com cópia dos seguintes documentos: a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante; b) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; d) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial).

CLÁUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas ou decorrentes do presente CONTRATO:

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Quinta;
b) A execução do objeto contratado não esgota a responsabilidade da contratada quanto a eventuais quebras ou avarias que serão corrigidas de imediato;
c) Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;
d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações;
e) Preparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em parte, os serviços ou materiais, em que verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, responsabilizando-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
f) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de contrato.
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 176

i) previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas;
k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
l) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de execução dos serviços, e prestar os esclarecimentos julgados necessários:
m) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados.
n) Providenciar a troca, às suas expensas, dos itens entregues em desacordo com às especificações solicitadas;
o) Manter inalterados os preços e condições propostas;
p) Prestar os serviços com rapidez e eficiência;
q) Entregar o objeto durante o expediente do setor ou em horários alternativos, previamente acordados formalmente com a CONTRATANTE;
r) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas ou decorrentes do presente CONTRATO:

a) Caberá à **Contratante** a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do contrato, de acordo com o pactuado, com arrimo na Lei 14.133/202, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
b) Exigir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
c) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, edital ou neste contrato;
d) Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
e) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à parcela do serviço efetivamente executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;
f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada.**
g) Comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços objeto deste contrato.
h) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
i) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado que **os serviços foram realizados de forma satisfatória**, objeto deste contrato, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
j) Examinar todos os produtos fornecidos pela contratada, antes de sua utilização, e decidir sobre sua aceitação ou rejeição;
k) Rejeitar todo e qualquer material de má conservação e adulterado;
l) Solicitar a substituição de qualquer empregado, cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente;
m) A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada na execução dos serviços;
n) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
o) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, fixando prazo para a sua correção;
p) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês;

PARÁGRAFO ÚNICO: A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados

CLÁUSULA NONA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 157

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas, as seguintes sanções:

a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar com o Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA pelo período de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, a depender da gravidade apurada, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
d) Multa:
1. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o segundo até o trigésimo dia, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação.
2. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação
3. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO QUARTO: Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO QUINTO: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARÁGRAFO SEXTO: Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 178

PARÁGRAFO SÉTIMO: As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

PARÁGRAFO OITAVO: Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para extinção de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A extinção do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser extinto de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - A extinção do presente Contrato poderá ser determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

PARÁGRAFO QUINTO – Em caso de extinção Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista na Lei 14.133/2021, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da prestação de serviços será efetuada na forma do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis, salvo a hipótese de sublocação prevista em edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE
A CONTRATADA e seu representante apresentam neste ato, os documentos legais comprobatórios de atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à assinatura do presente CONTRATO, inclusive Regularidade de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, e ônus previdenciários e se obriga a manter durante todo o prazo de execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato vincula-se ao Processo do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA XXX/2024, e aos seguintes documentos, conforme exposto no inciso II do artigo 92 da Lei Federal nº 14.133/2021:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 159

a) ao Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital;
b) à proposta vencedora, datada de XX/XX/2024; e
c) às eventuais correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Maracaçumé, Estado do Maranhão, para ação que resulte ou possa resultar no disposto deste CONTRATO, e da execução do seu objeto.

E por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste CONTRATO, assinam as partes, o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Centro Novo do Maranhão/MA, XX de XXXX de 2024.

Pela CONTRATANTE	Pela CONTRATADA
XXXXXXXXXXX Secretária Municipal de Educação	**Representante Legal da Contratada**

FLS. 111
PROC N.º 56/24

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 160

À
Assessoria Jurídica,

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico

Consoante o disposto no Art. 53, da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.21, submeto à apreciação e manifestação desta Assessoria Jurídica, a Minuta do Edital e seus Anexos, e a Minuta do Contrato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP** autuado sob o nº **001/2025-CPL**, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, QUE TEM COMO O OBJETO O **REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e tapa buraco de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em apoio a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.

Centro Novo do Maranhão/MA, 18 de dezembro de 2024.

PREFEITURA DE Cloves José Martins Bezerra do Maranhão

CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
PRESIDENTE DA CPL/CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 161

PARECER JURÍDICO

Para: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Assunto: *Análise do* ***Processo Administrativo Nº 026/2023****, cujo objeto é o* ***REGISTRO DE PREÇOS*** *para* ***eventual e futura*** *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e tapa buraco de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, em apoio a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão.*

✓ **RELATÓRIO:**

Trata-se de processo administrativo desencadeado através de requerimento da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, solicitando o ***REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura*** *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e tapa buraco de vias urbanas no município de Centro Novo do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.*

Consta nos autos: Solicitação para a abertura do processo licitatório, Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias, Autorização para a abertura do procedimento licitatório, emitida pelo Exmo. Sr. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal.

Por fim, certifica-se que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) juntou aos autos a Portaria nº. 013/2024, de 31 de janeiro de 2024, que nomeia o Presidente da Comissão e minuta de Edital da Concorrência Eletrônico, para conhecimento, análise e emissão de parecer jurídico por parte desta procuradoria, de acordo com os ditames contidos na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

✓ **É o breve relatório.**

ANÁLISE DA DEMANDA:

1. **Da Escolha da Modalidade:**

As compras e contratações a serem realizadas pela Administração Pública devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de atender o devido destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicação. Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitação é o primeiro passo. Assim norteia a jurisprudência do TCU:

> Identifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para então, partir-se para verificação da melhor forma de sua prestação. Ou seja, a decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação da possibilidade da contratação direta como a melhor opção para a administração, só surge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser adotadas antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão.[1]

[1] TCU. Acórdão nº 994/2006, Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 162

Mais especificamente, complementa-se que a modalidade de licitação não é definida aleatoriamente, ela será feita com base no art. 28, da Lei Federal nº 14.133/2021, que prevê as modalidades pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo-competitivo. A aludida lei prevê ainda a utilização de procedimentos auxiliares (arts. 78 a 88), mas veda a criação de novas modalidades, ou a combinação das existentes.

Nessa esteira, vale asseverar que[2]

> Em relação à Lei 8.666/1993, deixam de existir as modalidades de tomada de preços e convite, enquanto há inovação quanto à modalidade diálogo competitivo. Essa nova modalidade advém da experiência europeia e deve ser utilizada para o desenvolvimento e contratação de soluções para problemas complexos em cooperação com a iniciativa privada. O valor da contratação deixou de ser requisito para a escolha das modalidades, as quais passam a estar condicionadas à natureza do objeto da licitação e ao critério de julgamento adotado.

Para a definição da modalidade a ser empregada no processo licitatório, a Lei 14.133/2021 abandou o modelo adotado na Lei 8.666/1993, cujo critério era o valor estimado da licitação, passando a primar pelas características do objeto. Desse modo, três deve-se observar três critérios para a definição da modalidade a ser empregado:

a) Tipo do objeto: obra, serviço, bem;
b) Domínio uniforme do mercado relevante acerca da execução e/ou fornecimento: Comum (há domínio) ou especial (não há domínio); e
c) "Viabilidade de definição precisa" e/ou "disponibilidade no mercado" da solução apta ao atendimento da necessidade da Administração: presente ou ausente;

Nesse viés, a Lei 14.133/2021 apresenta as seguintes definições:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> [...]
>
> XI – serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;
>
> XII – obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;
>
> XIII – bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;
>
> XIV – bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

[2] BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. 5ºEdição, Brasília: TCU, Secretária-geral da Presidência, 2023. p. 205.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 163

> [...]
>
> XXI – serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:
>
> a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
> b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea "a" deste inciso.

Nesse sentido, o Tribunal de Constas da União (TCU), já assentou que:

> a complexidade do serviço não é o fator decisivo para inseri-lo, ou não, no conceito de "serviço comum", mas sim o domínio do mercado sobre o objeto licitado. Caso apresente características padronizadas (de desempenho e de qualidade) e se encontre disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio, o serviço pode ser classificado como serviço comum. [...] "bem ou serviço comum" deve ser entendido como aquele que detém características padronizadas, identificável por denominação usual no mercado. Portanto, a noção de "comum" não está vinculada à estrutura simples de um bem ou de um serviço. Do mesmo modo, a estrutura complexa também não é razão bastante, por si só, para retirar a qualificação de "bem ou serviço comum".[3]

Entrementes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento licitatório na modalidade Concorrência.

A Lei 14.133/2021 define a Concorrência como:

> XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:
> a) menor preço;
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Entrementes, conforme disciplina o art. 17, § 2º, da Lei 14.133/2021, "as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo".

Portanto, exceto nos casos em que *envolva alguma das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, a regra que prevalece é a da necessidade de licitação.*

[3] Trecho do voto do ministro Benjamin Zymler no Acórdão TCU no 1.046/2014 (Plenário).

CPL Fortaleza dos Nogueiras 164

1.1 Da Análise da Minuta do Edital:

A primeira fase da licitação encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 18, da Lei Federal nº. 14.133/2021, onde são estabelecidos todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos.

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
>
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
> V - a elaboração do edital de licitação;
> VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
> VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
> VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
> IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
> X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
> XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Sobre a fase de planejamento, o Tribunal de Contas da União assevera que:

> O planejamento de cada contratação consiste em uma série de atividades realizadas internamente pelo órgão ou entidade, que permitem identificar a necessidade da Administração, indicar a solução mais adequada para atendê-la, verificar a viabilidade da contratação, e definir como essa solução será contratada (caso seja viável), executada e fiscalizada. (TCU, 2023, p. 2013)[4].

[4] BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. 5ª Edição, Brasília: TCU, Secretária-geral da Presidência, 2023.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 165

In casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (ratificada pelo Ordenador de Despesas ao autorizar), identificação das planilhas orçamentárias. Identifica-se, ainda, a autorização para a abertura do processo licitatório.

Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital (art. 53, § 3º, Lei 14.133/2021).

Ato contínuo, o **art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021** traz em seu bojo que "o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento". Além disso, é recomendado que "sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes" (art. 25, § 1º).

"Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso" (art. 25, § 3º).

Constam, ainda, na Minuta do Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE;
ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS);
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VII –. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
ANEXO X – DECLARAÇAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA;
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;
ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE;
ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO XVI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO XVII – MINUTA DO CONTRATO;

Em relação à minuta do contrato **(Anexo XVII)**, tem-se o **art. 92 da Lei Federal nº. 14.133/2021,** no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta apresentada pela CPL. Senão vejamos:

> Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
>
> I - o objeto e seus elementos característicos;
> II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
> III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
> IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 166

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
IX - a matriz de risco, quando for o caso;
X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;
XIX - os casos de extinção.

PREFEITURA DE CENTRO NOVO

Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as cláusulas necessárias para formação do instrumento público contratual, conforme prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal.

2. Considerações Finais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Destarte, a competência desta Procuradoria não lhe compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

3.1 DISPOSITIVO:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada pela Lei Federal nº 14.133/2021, e correlatas, entende-se por opinar neste parecer que, diante da presente análise, verificamos que todo o procedimento administrativo até o presente momento, bem como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei de Licitações, lembrando-se que as especificações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise de responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 167

É o parecer. Sub Censura:

3. ENCAMINHAMENTO:

Encaminhem-se os à Comissão Permanente de Licitação – CPL para dar continuidade aos demais atos pertinentes aos procedimentos licitatórios.

Centro Novo do Maranhão (MA), 26 de dezembro de 2024.

Jessica Abdalla Mussalem
Procuradora Geral do Município de
Centro Novo do MAranhão/MA
Matrícula: 6905-1

JESSICA ABDALLA MUSSALEM
Procuradora-Geral do município de Centro
Novo do Maranhão/MA
OAB/MA nº 20.059

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão

PORTARIA Nº 022/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Exonerar o (a) senhor (a) JESSICA ABDALLA MUSSALEM, CPF Nº 069.377.603-02, do cargo em comissão de ASSESSO RA J URÍDICA MUNICI PAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO. Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita informa de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 01 DE ABRIL DE 2022.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 1ea8f93e9c48424739fa9c7ccda9a5e9

PORTARIA Nº 023/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) senhor (a) JESSICA ABDALLA MUSSALEM, CPF Nº 069377603-02 para ocupar o cargo em comissão de PROCURADORA GERAL MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO. Art. 2º As funções, atribuições e prerrogativas do cargo constam em Lei Municipal que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, bem como a remuneração, que será feita informa de subsídio, conforme lei retro mencionada. Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 01 DE ABRIL DE 2022 JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 213f0377962a48e0e00c4ca4b69781d0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCãO

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2022/SEMAF, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 024/2021/SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA. ORGÃO: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA. HOMOLOGO o presente procedimento, para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 024/2021/SRP, realizado pela Prefeitura Municipal do Município de Itaipava do Grajaú - MA, na condição "CARONA", por estar de acordo com a legislação em vigor, em favor da empresa CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 27.125.949/0001-74, com sede na Rua Coelho Neto, nº 673, Centro, Barra do Corda - MA, visando a Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas Unidades Administrativas., no valor global de R$ 490.348,11 (quatrocentos e noventa mil trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos). Fernando Falcão/MA, 01 de abril de 2022. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

Publicado por: GILMAR MARCIEL RIBEIRO
Código identificador: 9f8ee4d64867736a2469244c359f8720

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - SRP- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.024/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, autorizado pelo processo de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022- REGISTRO DE PREÇOS** foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº 100/2017 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de locação de caminhões com fornecimento de combustível, motorista e manutenção, para suprir as necessidades do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA.

I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede na sede da Prefeitura situada à Rua Ovídia Nogueira, nº 22 – Girassol – Fortaleza dos Nogueiras/MA, a saber:

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as propostas das empresas vencedoras do certame.

Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº 100/2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORNECEDORES.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:

1º FORNECEDOR REGISTRADO

FORNECEDOR: F. DE ASSIS DOS SANTOS MOURÃO LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob o nº 19.279.297/0001-02, situada na Avenida 01, nº 53, Área Avançada, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras-MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/TIPO VEICULO	UND	QNTD VEÍCULOS	V. UNIT	V. TOTAL	QUANTIDADE	V. TOTAL/ QTD MESES/ DIARIAS VEICULOS	
4	Serviço de Locação de veículos tipo Caminhão toco com carroceria basculante com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não inferior a 2010, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Incluindo Fornecimento de combustível, motorista e manutenção. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Diárias	4	R$ 350,00	R$ 350,00	100	R$ 105.000,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 169

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

EDITAL DE LICITAÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024	
MODALIDADE	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025**
BASE LEGAL	A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 001/2024, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie.
OBJETO	**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	**Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:	06/01/2025 às 17:00
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	16/01/2025 às 12:00
DATA E HORA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS	16/01/2025 às 12:00
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS	20/01/2025 às 17:00
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA	21/01/2025 às 09:30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS)
MODO DE DISPUTA	**ABERTO/FECHADO**
VALOR ESTIMADO	**R$ 14.496.942,80 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).**
DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	**PRESIDENTE: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA** **EQUIPE DE APOIO: LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS E MARIA EDILENE ROCHA DOS SANTOS**

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transportes
CPF: 948.870.870-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 17p

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**, através do Agente de Contratação, denominado Presidente, e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 013/2024, de 24 de janeiro de 2024, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação de serviços de engenharia, acercar-se do que consta do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

Caso o dia designado para abertura da sessão seja feriado, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada e/ou que não haja expediente, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Presidente.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, conforme as quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, previamente credenciadas no sítio: Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado").

2.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

2.3. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, que permite a participação dos interessados na modalidade **LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA** em sua **FORMA ELETRÔNICA.**

2.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Concorrência.

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5.1 É de total responsabilidade do licitante a anexação de toda a documentação e declarações exigidas no certamente (proposta de preços e documentação de habilitação), até o prazo máximo estipulado para o recebimento de propostas, acarretando na inabilitação do licitante a ausência de qualquer documento.

2.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras 171

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado").**

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6. Conforme disciplina o art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, não serão aplicados os benefícios a que alude o ITEM **3.6.1** no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.6.2 no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.7. A obtenção de benefícios a que se refere o ITEM 3.5 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública ou com o setor privado cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a licitante apresentar a **DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS (ANEXO XI).**

3.8. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos ITENS 3.6 e 3.7.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. autor do anteprojeto, do Projeto Básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 127

3.9.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.9.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.9.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10. O impedimento de que trata o item 3.9.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.13. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do Projeto Básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.15. A vedação de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 5.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Cl. Fortaleza dos Nogueiras 173

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total, em moeda corrente nacional;

5.1.2. Marca e/ou modelo;

5.1.3. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo do total de itens integrantes de um grupo de itens;

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 124

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.
5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á mediante comando do Agente de Contratação em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR GLOBAL.**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 1.000,00 (mil reais).**

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Será adotado para o envio de lances no Concorrência Eletrônico o modo de disputa **"ABERTO E FECHADO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 175

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15min (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Concorrência Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CP Fortaleza dos Nogueiras

6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado do Maranhão;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.19.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

Fortaleza dos Nogueiras 177

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.3 e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.10. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO PODERÁ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado"), E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 178

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal BNC;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/);

8.1.5. E/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.7. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL BNC**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL BNC**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará na inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

8.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.5. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.6. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 179

8.8. Será verificado se o licitante apresentou **declaração de que atende aos requisitos de habilitação**, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.9. A habilitação será verificada por meio da conferência dos documentos inseridos em campo próprio do Portal https://www.bnc.org.br

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10. Os licitantes deverão encaminhar, até o prazo máximo estipulado para o recebimento de propostas, nos termos deste Edital, por meio da inserção dos documentos na Plataforma da Bolsa Nacional de Compras, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) **Requerimento do Empresário,** no caso de Empresa Individual;
b) **Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor e suas alterações devidamente registrado, podendo ser substituído pela última alteração consolidada devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresárias, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) **Decreto de autorização,** em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.12. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) **Prova de inscrição** no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica **(CNPJ);**
b) **Prova de regularidade** com a **Fazenda Federal,** mediante apresentação da:
b.1) **Certidão Conjunta** Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária;
c) **Prova de regularidade** com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
c.1) **Certidão Negativa** de Débitos Fiscais, e;
c.2) **Certidão Negativa** de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
c.3) Quando a prova de regularidade de que trata a **alínea "c"** for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
d) **Prova de regularidade** com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
d.1) **Certidão Negativa** de Débitos Fiscais, e;
d.2) **Certidão Negativa** de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a **alínea** "d" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
d.4) **Alvará de Licença e Funcionamento** referente à sede da licitante, com vigência até o final do exercício de 2024;
e) **Prova de situação regular** perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) **Prova de inexistência de débitos** inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
g) **Declaração** da licitante de que **não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,** perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de conformidade com o disposto no art. art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.1333/2021, conforme modelo do Anexo II.
h) Declaração de **Elaboração Independente de Proposta** conforme modelo disposto no Anexo VI.

8.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

8.13.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:

Fortaleza dos Nogueiras
190

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, assinado pelo Administrador da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da empresa, vedada a substituição por balanço ou balancetes provisórios. Serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

b) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial;

c) As demais Sociedades e as Firmas Individuais deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;

• Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo aos 2 (dois) últimos exercícios exigíveis e apresentado na forma da lei (Lei 10.406/2002, art. 1.179), devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado da cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, devendo ambos ser assinados por profissional de Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária (Lei 10.406/2002, art. 1.184.§2°), com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

• Empresas com Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 2003, de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil e suas alterações, poderão apresentar documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED;

a) Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios:

• O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

• O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.}}$$

• O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

• Será habilitada a empresa que apresentar:
a) Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
b) Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
c) Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

• As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, **Capital Social ou Patrimônio Líquido** no valor mínimo de **10% (dez por cento)**, do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

• As empresas constituídas há menos de 01 (um) ano ou no curso do próprio exercício deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

• As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o

Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que comprovada sua inscrição no SIMPLES NACIONAL;

d) Certidão de Regularidade Profissional, com a Identificação do Registro do profissional responsável pela empresa, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade da sede da Licitante, onde certifica que o profissional identificado se encontra em situação Regular na data de abertura da sessão.

8.13.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a **60 (sessenta) dias** de antecedência da data de apresentação da proposta de preço, **quando não vier expresso o prazo de validade.**

8.13.3 Apresentar **(por cumprimento ao que exige a Lei Anticorrupção c/c a "compliance" da empresa em caráter excepcional)** a declaração de **LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:**

a) Em foto / de impressão colorida, com estrutura física da empresa (fachada e parte interna). A FOTO DA FACHADA NECESSITA SER NÍTIDA, PARA QUE POSSA IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA COM NOME, CNPJ E ENDEREÇO;
b) **O Georreferenciamento** com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos, basta pesquisar em site de pesquisa **(georreferenciar fotos).** Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para localização em caso de diligência, e não ter que se deparar com empresas fantasmas.
c) A não apresentação implicara na **INABILITAÇÃO** da empresa licitante.

8.13.4 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
8.13.5 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL.
8.13.6 As empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões deverão apresentar a DFC, conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007.

8.14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

8.14.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto desta Concorrência. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

8.14.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica, quando emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá ter firma reconhecida da assinatura do seu representante em cartório, garantindo a presunção de veracidade quanto à assinatura aposta, a identidade dos firmatários e a ausência de uma possível ilegalidade flagrante no documento.

8.14.2. Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo– CAU, da região da Sede da Empresa;

8.14.3. Quando a empresa for registrada fora do estado do Maranhão, caso vencedora, deverá apresentar o visto do CREA/MA, antes da assinatura do Contrato.

8.14.4. Para atendimento à **qualificação técnica: Comprovante de que possui em seu quadro permanente,** na data prevista para abertura da sessão, como seu **Responsável Técnico,** profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado(s) no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, por execução de serviços com características técnicas similares às do objeto do presente Edital;

8.14.5. Qualificação técnico-profissional – comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura da sessão, ao menos um engenheiro civil ou profissional com atribuições compatíveis com a legislação em vigor, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA ou CAU, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras 182

de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

8.14.6. Para atendimento à qualificação técnico-operacional e/ou à qualificação técnico-profissional a licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) que comprovem que tenha executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a seguir:

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. 40%
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	3.359,23
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	4.000,0

8.14.7. Declaração formal e expressa da licitante indicando o (s) responsável(eis) técnico(s) que se responsabilizará(ão) pela execução dos serviços, no modelo do **ANEXO X** deste Edital.

8.14.8.1 A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho, ou contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA ou CAU da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico.

a) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

8.14.8.2 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

8.14.8. Carta da Empresa Licitante, assinada pelo titular da empresa ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
d) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, por intermédio do setor competente;
e) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

8.14.9. Qualquer informação adicional relativa aos serviços, se necessária, poderá ser solicitada à Comissão.

8.14.10. Não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte do licitante, com ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento das características da obra, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

8.15. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação, com validade para o dia da sessão.

8.16. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação.

8.17. As declarações e outros documentos julgados necessários ao credenciamento e habilitação, produzidos pela própria licitante, deverão conter data, identificação, assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.

8.18. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos documentos requeridos no presente Edital

8.19. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

8.20. Serão aceitas somente cópias legíveis.

8.21. O Agente de Contratação se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

8.22. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.22.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.22.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.23. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal https://www.bnc.org.br e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.23.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.24. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.24.1. Os documentos complementares exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação em sede de diligenciamento.
8.24.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022*.

8.25. A verificação da exigência dos documentos será feita em relação ao licitante vencedor.

8.26. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.26.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.26.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.27. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.28. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.29. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.30. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.31. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 184

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **www.centronovo.ma.gov.br.**

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto desta Concorrência Eletrônico será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade superior.

10.2 Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

Fortaleza dos Nogueiras
185

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 24 do Decreto Municipal nº 001, de 08 de janeiro de 2024.
12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DO CONTRATO

13.1 A licitante vencedora deverá assinar com o município de Centro Novo do Maranhão o respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação a ser efetuada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, prazo este passível de prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação de motivos que o justifiquem, uma vez por igual período.

14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

14.1 O prazo de execução da obra será em conformidade com o cronograma físico, iniciando a partir da expedição da Ordem de Serviço efetuada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação /a durante o certame;
15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

PL Fortaleza dos Nogueiras 196

15.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração
15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
15.1.5. fraudar a licitação
15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
15.2.1. advertência;
15.2.2. multa;
15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
15.3.2. as peculiaridades do caso concreto
15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 13.1.3.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1 e seus subitens, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Fortaleza dos Nogueiras
191

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município de Centro Novo do Maranhão/MA.

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

16.3. A IMPUGNAÇÃO E O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO serão realizados **EXCLUSIVAMENTE** por forma eletrônica, no sistema Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado").

16.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

16.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Caso o dia designado para abertura da sessão seja feriado, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada e/ou que não haja expediente, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico **www.centronovo.ma.gov.br.**

17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE;
ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS);
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VII –. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
ANEXO X – DECLARAÇAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA;
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;
ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 188

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE;
ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO XVI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO XVII – MINUTA DO CONTRATO;

Centro Novo do Maranhão, 02 de janeiro de 2025.

João Batista Costa
Sec. Mun. de Obras Infraest. e Transporte
CPF: 248.376.873-34

JOÃO BATISTA COSTA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 194

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO
O objeto do presente Projeto Básico é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,** atendo as especificações constantes neste Projeto Básico e seus ANEXOS.

2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
2.1 A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e demais leis pertinentes à matéria.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
3.1 CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Sistema de Registro de Preços.

4. PERFIL DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA:
4.1 A instituição a ser contratada para o fornecimento do objeto deverá preencher os requisitos e as normas nacionais que regulamentam os serviços conforme a natureza da atividade, apresentando documentação que comprove experiência e estrutura adequada ao fornecimento dos produtos contratados.

5. JUSTIFICATIVA
5.1. Centro Novo do Maranhão é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população é de 21.840 habitantes (Censo 2010). O município de Centro Novo do Maranhão foi criado em 10 de novembro de 1994.
5.2. É limitado pelos municípios de Maracaçumé, Zé Doca, Bom Jardim, Nova Olinda do Maranhão, Paragominas (PA).
5.3. O município tem posição geográfica definida pelo paralelo de 2° 06' 25" de latitude sul onde se cruzam com o meridiano de 46° 07' 40" de longitude oeste. A altitude da cidade está a 5m acima do nível do mar. Fica distante da capital do estado (São Luís), 208 km em linha reta.
5.4. O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE BLOCO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA, ora apresentado é resultado da análise técnica da atual via; foi minuciosamente quantificado todos os trechos a serem pavimentados.
5.5. O Sistema Viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das águas pluviais, conferindo assim uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.
5.6. Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar o melhoramento das vias pela pavimentação no Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, no Estado do MARANHÃO.
5.7. Com a execução dessas obras, propõe-se melhorar as condições socioeconômicas da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas à sua infraestrutura, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos etc.

6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação;
6.2. Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste Projeto Básico;
6.3. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução dos serviços;
6.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que a fiscalização verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;
6.5. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

PI Fortaleza dos Nogueiras 190

6.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa;
6.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço;
6.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;
6.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos;
6.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela fiscalização;
6.11. A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos serviços.
6.12. A contratada deverá garantir as condições de segurança de trabalho no tangente a fornecer e obrigar a usar seus EPI's, como também garantir os EPC's necessários.

7. DAS RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE

7.1. Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;
7.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;
7.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Projeto Básico;
7.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 09 deste Projeto Básico;
7.5. Notificar à Contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
7.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços;
7.7. Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.

8. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DAFISCALIZAÇÃO

8.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto Básico, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;
8.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;
8.3. O objeto do presente Projeto Básico será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
8.4. A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal referente aos serviços prestados;
8.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não excluem ou atenua a responsabilidade da Contratada, nem exime de manter fiscalização própria.
8.6. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.7. O objeto será recebido:
a) **PROVISORIAMENTE**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados a partir da entrega escrita do contratado. Nessa esta etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos no Projeto Básico. No termo de recebimento provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos ajustes.
b) **DEFINITIVAMENTE**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
8.8. Em havendo enfraquecimento do ritmo dos serviços ou de sua paralisação total, ainda que imprevistos, a contratante adotará providências para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a mão-de-obra mínima necessária, para que haja justa remuneração dos serviços, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contratado, durante o prazo de execução.
8.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
8.10. Conforme o artigo 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, só será efetuado o recebimento definitivo dos serviços após a contratada elaborar documento legalmente reconhecido onde o(s) autor(es) ceda(m) os direitos patrimoniais dos projetos elaborados com a ciência de que a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, pode utilizá-los para fim de

Fortaleza dos Nogueiras
191

construção e também poderá efetuar ajustes nos mesmos. A cessão dos direitos incluirá também o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

9. VALOR ESTIMADO

R$ 14.496.942,80 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

10. CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

a) Cronograma de desembolso: o Setor Financeiro da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão/MA observará para que o cronograma máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
b) Cronograma financeiro: o cronograma financeiro apresentado pela Licitante deve atender às exigências deste Projeto Básico e seus anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de Licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com cronograma de desembolso existente. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento deverá ser feito através de boletim de medição acompanhado da memória de cálculo, conforme os serviços realizados devidamente aprovados pela fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE** (SETOR DE ENGENHARIA);
11.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente da Contratada, por ela indicado na Medição, Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada;
11.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota Fiscal;
11.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a mesma multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas, as seguintes sanções:
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar com o Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA pelo período de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, a depender da gravidade apurada, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa:

1. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o segundo até o trigésimo dia, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação.
2. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação

Pl. Fortaleza dos Nogueiras
192

3. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.8 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.
12.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. EXIGÊNCIAS QUANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. Certidão de Registro e Quitação Expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia- CREA/MA, em sua plena validade com indicação do objetivo social compatível com a presente licitação, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 67, da Lei Federal n° 14.133/2021.
13.2. Comprovação, através da Certidão referida no subitem anterior, de possuir em seu quadro permanente, na data de licitação, responsáveis técnicos habilitados na área de engenharia civil, com lotação na empresa devidamente registrada no CREA/MA para execução do serviço;
13.3. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente CREA/MA, que comprovem o desempenho de atividade compatível como objetivo deste projeto.

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

14.1 Os serviços de construção serão executados de acordo com o cronograma de execução, formulado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE** (SETOR DE ENGENHARIA), em consonância com a demanda apresentada.

15. PRAZO DE EXECUÇÃO:

15.1 O Prazo de execução será de **180 (CENTO E OITENTA) dias**, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.
15.2. O Contrato terá vigência de **360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) dias**, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

16. FISCAL DO CONTRATO

16.1 A fiscalização dos serviços será efetuada na forma do disposto no art. 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 194

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

_____, inscrito no CNPJ sob o nº_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)_____, portador (a) da Carteira de Identidade nº. _____ e do CPF nº._____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Atenciosamente,

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 195

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Senhor Agente de Contratação e Equipe de Apoio,

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Projeto Básico (Anexo I).

Nossa Proposta tem preço fixado em R$ ..... (.....) para os serviços, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo dos Fornecimento: Conforme especificado no Edital e Projeto Básico.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agência _____ Nº da conta_____ Banco_____

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

Local e data
(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 196

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS).

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa _____, CNPJ nº____ , está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:

ENDEREÇO:_____

CIDADE/ESTADO:_____

CEP:_____

TELEFONE:_____

Nome da empresa

Nome do seu Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 191

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025

.....(nome / razão social) ....., inscrita no CNPJ n.º ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....., portador da Carteira de Identidade n.º .....e do CPF n.º ....., na Sessão Pública do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025**

.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

( ) Microempresa

( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021".

Atenciosamente,

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 199

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, instaurada pelo Município de Centro Novo do Maranhão/MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 200

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025,** da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, que a empresa ..... tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 207

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa _____, CNPJ n.º _____, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, que _____ (nome e profissão), CREA nº _____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurado

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 202

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO X

DECLARAÇAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins que o Sr. _____, CREA nº _____, responsável técnico da empresa _____, visitou, no dia __ de _____ de 2024, o local onde serão desenvolvidos os serviços, objeto deste Edital, constatando as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, conforme exigido no Edital.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

OU

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Declaro que a empresa _____ (nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ nº: _____com sede na _____ (nº de inscrição)_____, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins do disposto no Edital, tem pleno conhecimento de todas as exigências relacionadas à execução dos serviços objeto da referida Concorrência, que conhece as condições locais para execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 203

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, para fins de cumprimento do art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 14.133/2021 e obtenção do tratamento favorecido às MEs e EPPs previstos na Lei Complementar nº 123/2006, que a empresa _____, inscrita no **CNPJ (MF) Nº** _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO*

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$_____

*** CONSIDERA-SE O VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO, EXCLUINDO O JÁ EXECUTADO.**

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 204

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Prezados,

Esta empresa _____, inscrita no **CNPJ** nº _____, vem, por meio desta, manifestamos seu interesse em contratar com esta Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Centro Novo do Maranhão/MA, conforme proposta de preço apresentada em XX de XXX de 2024, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 205

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no **CNPJ nº** XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981 e Lei Federal nº 14.133/2021, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurado

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 206

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

A empresa _____ estabelecida na cidade de _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº_____, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CPL**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 207

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

A empresa _____, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na _____ (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que até apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 208

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XVI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 01.612.323/0001-07, com sede à Avenida Juscelino Kubistchek, s/nº, Centro - Cep: 65299-000, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO, **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileiro, portador do **RG nº 015759862000-2 SSP MA**, e do **CPF sob nº 023.797.727-50**, simplesmente signatário, considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, Processo Administrativo n.º 001/2025, cujo resultado registrado na Ata de Sessão Pública, realizada XX de XXXXX de 2024, indica como vencedora a empresa XXXXXXXXX, e a respectiva homologação.

RESOLVE:

Registrar os preços da(s) empresa(s) **XXXXXXXXX**, inscrita no **CNPJ: XXXXXXX**, localizada na XXXXXXX CEP: XXXXXXX, representada pelo(a) **Sr(a). XXXXXXXX**, portador(a) do **RG: XXXXXX** e o **CPF: XXXXX**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal n.º 001/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. A quantidade indicada no Projeto Básico (**ANEXO I**) é apenas estimativa e será solicitada de acordo com as necessidades dos **Órgãos Participantes**, podendo ser utilizada no todo ou em parte

1.3. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover a prestação de serviços de acordo com suas necessidades.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. OS preços registrados, as especificações dos itens, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) da(s) empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO I da Ata de Registro de Preços.

3. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

3.1 A Contratada fica obrigada a executar os serviços nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante.

3.2 O prazo para o início da prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "**Ordem de Serviço**", de acordo com o Projeto Básico - Anexo I do Edital.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será(ão) convocada a firmar contratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras

5. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, FINANÇAS E DES. URBANO**, através de seu representante legal, nos seus aspectos operacionais.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do certame licitatório poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
6.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
6.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
6.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
6.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
6.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
6.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
6.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
6.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item

Dos limites para as adesões
6.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
6.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
6.8. A adesão à ata de registro de preços poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.9. Vedação a acréscimo de quantitativos
6.9.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

7. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

7.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Município (FAMEM), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
7.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
7.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto, deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
7.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 7.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
7.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
7.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
7.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Fortaleza dos Nogueiras

7.4.2.1 Aceitarem cotar os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
7.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.
7.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
7.5. O registro a que se refere o item 7.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
7.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 7.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
7.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
7.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 11.
7.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
7.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
7.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
7.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
7.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o item 7.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
7.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 7.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
7.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
7.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
7.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

8. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
8.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
8.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
8.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
9.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
9.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará as empresas que compõem o cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras
211

9.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
9.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
9.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
9.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 11, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
9.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 7.7.
9.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 11, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
9.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 9.2 e no item 9.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
9.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
10.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
10.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
10.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
10.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
10.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 12 do Decreto Municipal nº 001/2024.
10.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
10.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o prestador de serviços:
11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
11.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
11.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 24, inciso III, do Decreto Municipal nº 001/2024; ou
11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 11.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras

11.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
11.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
11.4.1. Por razão de interesse público;
11.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
11.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 22 e 23, ambos do Decreto nº Municipal nº 001/2024.

12. DA PUBLICAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 Fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
13.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
13.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
13.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item11.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Projeto Básico, ANEXO AO EDITAL.
14.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
14.3. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
14.4. Integra esta Ata, o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº XXXX/2025 -CPL e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
14.5. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais/serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
14.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Complementar 123/2006, e suas alterações.

15. DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da comarca Maracaçumé, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, XX de XXXXXX de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA	**EMPRESA** **REPRESENTANTE LEGAL** CPF: XXXXXXX

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 213

ANEXO XI-A

REF.: ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XXX/2025.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP N.°001/2025-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 056/2024.

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° XXXX/2024, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, da Prefeitura Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, localizada na Rua José Antônio Francis, s/n, Centro – CEP: 65.420-000, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face da realização do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2025-CPL.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

QUADRO 01: DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: XXXXXXX.	
CNPJ: XXXXXX	**Telefone: XXXXXX**
ENDEREÇO: XXXXXXXX	**e-mail: XXXXXXX**

QUADRO 02: MATERIAL REGISTRADO.

Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL REGISTRADO					

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, XX de XXXXXX de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA	**EMPRESA** **REPRESENTANTE LEGAL** CPF: XXXXXXX

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 214

CONCORRÊNCIA ELERÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XVII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2025.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX, E A EMPRESA XXXXXXX, PARA O FIM QUE ESPECIFICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA**, pessoa de direito público interno, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro – Centro Novo do Maranhão, CEP 65.299-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL XXXXX**, neste ato representada pelo(a) Secretário(a), o(a) Sr(a). **XXXXXXX**, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº XXXXX, e do RG nº XXX SSP/MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **XXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) seu representante legal o(a) Sr(a). XXXXXXX, nacionalidade, portador(a) do CPF nº XXXXXX, e do RG nº XXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, ajustado o CONTRATO, para execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira deste Instrumento, decorrente do **CONCORRÊNCIA ELERÔNICA Nº 001/2025**, frente ao que refere a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA", **na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie,** atendidas as especificações constantes do ANEXO I do Edital da Concorrência Eletrônica N.º 032/2024-CPL, e de acordo com a proposta da Contratada que integram o presente Contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor máximo global deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNIT**	**VALOR UNIT COM BDI**	**TOTAL**	**PESO (%)**
					Total sem BDI				
					Total do BDI				
					Total Geral				

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais fornecidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
215

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de **XXX (XXX)** dias, com início da execução a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, em observância, aos créditos orçamentários, as necessidades do objeto e aos quantitativos máximos estabelecidos, conforme consta no Projeto Básico do presente Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA EXECUÇÃO: O Prazo de execução será de **XXX (XXXXX)** dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento a que se refere esta cláusula será efetuado na conta corrente nº XXXXXX, agência nº XXXXX, de titularidade da CONTRATADA, no Banco XXXXXX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos serviços prestados, depois de conferidos e aprovados pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos de cobrança deverão vir instruídos também com cópia dos seguintes documentos: a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante; b) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; d) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial).

CLÁUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (art. 132 da Lei no 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas ou decorrentes do presente CONTRATO:

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Quinta;
b) A execução do objeto contratado não esgota a responsabilidade da contratada quanto a eventuais quebras ou avarias que serão corrigidas de imediato;
c) Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;
d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações;
e) Preparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em parte, os serviços ou materiais, em que verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, responsabilizando-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
f) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de contrato.
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
216

i) previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas;
k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
l) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de execução dos serviços, e prestar os esclarecimentos julgados necessários:
m) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados.
n) Providenciar a troca, às suas expensas, dos itens entregues em desacordo com às especificações solicitadas;
o) Manter inalterados os preços e condições propostas;
p) Prestar os serviços com rapidez e eficiência;
q) Entregar o objeto durante o expediente do setor ou em horários alternativos, previamente acordados formalmente com a CONTRATANTE;
r) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas ou decorrentes do presente CONTRATO:

a) Caberá à **Contratante** a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do contrato, de acordo com o pactuado, com arrimo na Lei 14.133/202, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
b) Exigir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
c) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, edital ou neste contrato;
d) Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
e) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à parcela do serviço efetivamente executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;
f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**.
g) Comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços objeto deste contrato.
h) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
i) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado que **os serviços foram realizados de forma satisfatória**, objeto deste contrato, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
j) Examinar todos os produtos fornecidos pela contratada, antes de sua utilização, e decidir sobre sua aceitação ou rejeição;
k) Rejeitar todo e qualquer material de má conservação e adulterado;
l) Solicitar a substituição de qualquer empregado, cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente;
m) A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada na execução dos serviços;
n) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
o) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, fixando prazo para a sua correção.
p) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados

CLÁUSULA NONA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 217

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas, as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar com o Município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA pelo período de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, a depender da gravidade apurada, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
d) Multa:
1. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o segundo até o trigésimo dia, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação.
2. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação
3. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO QUARTO: Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO QUINTO: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARÁGRAFO SEXTO: Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Cpl Fortaleza dos Nogueiras 218

PARÁGRAFO SÉTIMO: As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

PARÁGRAFO OITAVO: Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de, multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para extinção de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A extinção do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser extinto de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - A extinção do presente Contrato poderá ser determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

PARÁGRAFO QUINTO – Em caso de extinção Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista na Lei 14.133/2021, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da prestação de serviços será efetuada na forma do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares pertinentes, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis, salvo a hipótese de sublocação prevista em edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE
A CONTRATADA e seu representante apresentam neste ato, os documentos legais comprobatórios de atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à assinatura do presente CONTRATO, inclusive Regularidade de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, e ônus previdenciários e se obriga a manter durante todo o prazo de execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato vincula-se ao Processo do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA XXX/2024, e aos seguintes documentos, conforme exposto no inciso II do artigo 92 da Lei Federal nº 14.133/2021:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 219

a) ao Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital;
b) à proposta vencedora, datada de XX/XX/2024; e
c) às eventuais correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Maracaçumé, Estado do Maranhão, para ação que resulte ou possa resultar no disposto deste CONTRATO, e da execução do seu objeto.

E por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste CONTRATO, assinam as partes, o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Centro Novo do Maranhão/MA, XX de XXXX de 2024.

Pela CONTRATANTE	Pela CONTRATADA
XXXXXXXXXXXX Secretária Municipal de Educação	**Representante Legal da Contratada**

FLS. 179
PROC. N.º 56/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras
120

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº 01.612.323/0001-07

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025–CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,** comunica aos interessados que se encontra aberto a Concorrência SRP nº 001/2025, na forma Eletrônica, do Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** no modo **ABERTO/FECHADO,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. A abertura das propostas dar-se-á no dia **21 de janeiro de 2024,** às **09:00hs**, e início da sessão de disputa de preços às **09:30hs** do mesmo dia, na plataforma da **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras. (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 001/2024, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hrs, segunda-feira a sexta-feira, para consulta gratuita ou adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (https://www.centronovo.ma.gov.br/transparência), no sistema do TCE/SINC (www.tce.ma.gov.br/SINC), no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")** ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação (centronovoma.cpl@outlook.com). Informações adicionais no e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

PREFEITURA DE

Centro Novo do Maranhão/MA, 03 de janeiro de 2025.

Cloves José Martins Bezerra

CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Presidente da Comissão.

FLS. 175
PROC. N.º 56 /24

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras
221

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025–CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,** comunica aos interessados que se encontra aberto a Concorrência SRP nº 001/2025, na forma Eletrônica, do Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** no modo **ABERTO/FECHADO,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. A abertura das propostas dar-se-á no dia **21 de janeiro de 2024,** às **09:00hs,** e início da sessão de disputa de preços às **09:30hs** do mesmo dia, na plataforma da **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras. (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 001/2024, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hrs, segunda-feira a sexta-feira, para consulta gratuita ou adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (https://www.centronovo.ma.gov.br/transparência), no sistema do TCE/SINC (www.tce.ma.gov.br/SINC), no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")** ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação (centronovoma.cpl@outlook.com). Informações adicionais no e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Centro Novo do Maranhão/MA, 03 de janeiro de 2025. **CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA** – PRESIDENTE DA CPL.

Centro Novo do Maranhão

suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **PATRICIA COSTA VERDE**, portador do CPF nº 035.285.113-97, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Agricultura e Pesca, na Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP).

Art. 2º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01º de janeiro de 2025.

Publique-se. Registre-se. Cumpre-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES
Prefeito Municipal

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: e4424ba559de21bf96a28939437da00b

PORTARIA Nº 11, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **FABIANO VIDAL MARINHO**, portador do CPF nº 093.039.317-16, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL).

Art. 2º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01º de janeiro de 2025.

Publique-se. Registre-se. Cumpre-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES
Prefeito Municipal

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: f4c57c2a05199d7ae35a70552452dc38

PORTARIA Nº 12, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MITERLANDES AMARAL PINHEIRO**, portador do CPF nº 215.527.113-15, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Art. 2º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01º de janeiro de 2025.

Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES
Prefeito Municipal

FLS. 176
PROC. N.º 56/20

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: 5ca83ca099d994b0b2d073d98d9529b9

PORTARIA Nº 13, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **ELIZEU FERNANDES COELHO**, portador do CPF nº 026.308.143-51, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Turismo, na Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR).

Art. 2º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01º de janeiro de 2025.

Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES
Prefeito Municipal

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: 5370ce7bc94a3c069fafe054e95212c6

PORTARIA Nº 14, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **CARLOS EDUARDO NUNES BACELAR**, portador do CPF nº 016.143.223-92, para exercer o cargo em comissão de Gestor de Tecnologia da Informação, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (SEMAP).

Art. 2º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01º de janeiro de 2025.

Publique-se. Registre-se. Cumpre-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

DANILO RAFAEL FERREIRA MORAES
Prefeito Municipal

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: 9395cbbdcfcb4bdb9d149b632d2e17cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

O **PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,** comunica aos interessados que se encontra aberto a Concorrência SRP nº 001/2025, na forma Eletrônica, do Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** no modo **ABERTO/FECHADO,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. A abertura das propostas dar-se-á no dia **21 de janeiro de 2024,** às **09:00hs,** e início da sessão de disputa de preços às **09:30hs** do mesmo dia, na plataforma da **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras. (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")**, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 001/2024, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hrs, segunda-feira a sexta-feira, para consulta gratuita ou adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (https://www.centronovo.ma.gov.br/transparência), no sistema do TCE/SINC (www.tce.ma.gov.br/SINC), no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado")** ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação centronovoma.cpl@outlook.com). Informações adicionais no e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Centro Novo do Maranhão/MA, 03 de janeiro de 2025.**CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA** - Presidente da Comissão de Contratação.

Publicado por: ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 4eb892591011cba110a6961c267a2b33

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CONTRATO Nº 166/2024 - PMC

CONTRATO Nº 166/2024 - PMC
PROCESSO Nº 311/2024
Dispensa Eletrônica nº 11/2024 – CPL/PMC

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O **MUNICIPIO DE COLINAS** E A EMPRESA A. G. M. LUSTOSA LTDA.

O **MUNICIPIO DE COLINAS,** inscrita no CNPJ nº **06.133.682/0001-25,** com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 – bairro Centro, Colinas/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Soliane da Silva Monteiro Silva, RG N° 055666252015-3/SESP-MA CPF N° 438.068.483-00 e a empresa: A. G. M. LUSTOSA LTDA inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 11.107.729/0001-88, com sede na Av. Dr. Osano Brandão, n° 428 – A – Centro Colinas/MA, CEP: 65.690-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, inscrito sob o CPF nº 192.956.693-04, têm, entre si, ajustado o presente **Termo de Contrato**, decorrente do(a) **Dispensa Eletrônica nº 11/2024 - CPL/PMC**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 311/2024** e em observância as disposições da **Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de pacotes de absorventes íntimos, descartáveis, de maneira emergencial, destinados a atender mulheres carentes e que vivem na linha de pobreza e/ou de extrema pobreza, através da Secretária Municipal de Saúde - SEMUS, do Município de Colinas MA, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de Referência, Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R$ 31.275,00 (Trinta e um mil duzentos e setenta e cinco reais)**, conforme demonstrativo a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	V.Unit	Total
01	ABSORVENTE, higiênico, descartável, com abas. 03 (três) tiras adesivas, tamanho normal. Embalagem em pacote contendo 08 (oito) unidades. O produto deverá estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informações, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, endereço e telefone de contato, devendo atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Ministério da Saúde e norma(s) da ANVISA. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência a data de fabricação ou lote impresso na embalagem.	UNID	4500	R$ 6,95	R$ 31.275,00
Valor total R$ 31.275,00 (Trinta e um mil duzentos e setenta e cinco reais).					

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

1.3. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

1.4. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2022 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

2.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

2.2. Prazo de entrega: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

2.3. Local de entrega: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

2.4. Prazo de validade e/ou garantia: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **dotação orçamentária:**

26 fundo municipal de saúde
10.301.0125.2126.0000 funcionamento da farmácia básica
3.3.90.32.00 material, bem ou serviço para distribuição gratuita.

26 fundo municipal de saúde
10.301.0052.2121.0000 manutenção do fundo municipal de saúde
3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

4.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

FLS. 178
PROC. N.º 56 RT

Governo estima déficit fiscal de 2024 entre R$ 10 e R$ 15 bi

Rombo seria equivalente a 0,1% do PIB, acima do limite inferior de 0,25% previsto no arcabouço fiscal

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva calcula que o déficit primário de 2024 deve ficar entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões, ou cerca de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB). O número está em fase final de apuração e deve ficar mais próximo da meta zero do que do limite inferior permitido pelo arcabouço fiscal, que admite déficit de até R$ 28,8 bilhões (0,25% do PIB). Além disso, será praticamente a metade do rombo estimado pela equipe econômica em novembro, de R$ 28,7 bilhões.

Essa estimativa preliminar do governo desconsidera os gastos que foram retirados da contabilidade da meta por decisões legislativas ou judiciais, como as despesas extraordinárias com o combate às enchentes no Rio Grande do Sul e às queimadas por todo o país.

Desidratação: Mudanças na PEC podem até elevar supersalários, dizem especialistas

No total, o déficit ainda deve ficar abaixo de 0,4% do PIB. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas do governo federal, descontado o pagamento dos juros da dívida pública.

PRÓXIMO DO ZERO

O resultado final das contas do chamado Governo Central de 2024 só deve ser divulgado no início de fevereiro, devido a atrasos no calendário do Tesouro Nacional. No fim deste mês, porém, o Banco Central deve publicar o dado do setor público consolidado, que contabiliza o balanço do governo federal, de estados e municípios, além de estatais — com exceção de Petrobras e bancos públicos.

Nos bastidores do Ministério da Fazenda, a avaliação é que o governo ficou muito próximo de zerar o déficit no ano passado, graças a correções realizadas tanto no âmbito da receita quanto pelos primeiros esforços do lado das despesas.

Um aliado do ministro Fernando Haddad chama a atenção para o tamanho do esforço fiscal para a redução do rombo de 2023 para 2024, que foi de mais de R$ 200 bilhões, ou 2% do PIB. No ano retrasado, o déficit primário foi de R$ 230,535 bilhões, impactado pelo pagamento bilionário de precatórios — dívidas da União decorrentes de decisões judiciais, cujos pagamentos foram limitados pelo governo Jair Bolsonaro. A atual gestão decidiu quitar todo o passivo acumulado.

Do lado das receitas, o resultado foi considerado surpreendentemente positivo. A arrecadação deve crescer 10% acima da inflação ante 2023, especialmente graças às medidas aprovadas no ano anterior para recompor a base tributária, como o combate a benefícios fiscais considerados indevidos ou injustos pelo Ministério da Fazenda.

É o caso, por exemplo, dos incentivos relacionados à chamada subvenção do ICMS, quando um estado concede um benefício para uma empresa, e isso impacta as contas federais.

EFEITO DO ARCABOUÇO

Haddad também conseguiu aprovar no Congresso Nacional a tributação de fundos exclusivos (fechados para alta renda) e offshore (contas no exterior, que normalmente ficam em paraísos fiscais).

Em relação às despesas, interlocutores da Fazenda afirmam que o novo arcabouço já começou a produzir seus efeitos. Isso fica claro com o volume de recursos bloqueados no Orçamento de 2024, que somava R$ 17,6 bilhões até novembro.

O arcabouço trava o crescimento das despesas a no máximo 2,5% acima da inflação. Também prevê que, caso o total de despesas suba acima disso, é preciso segurar gastos não obrigatórios (investimentos e custeio da máquina pública) para garantir o cumprimento da regra.

No ano passado, despesas como a Previdência ficaram acima do orçado ao longo do ano, o que obrigou o governo a bloquear outros gastos.

PENTE-FINO NOS BENEFÍCIOS

Fizeram a diferença ainda para um resultado primário melhor as primeiras ações de pente-fino em benefícios sociais e previdenciários.

A discussão travada no Judiciário sobre o pagamento de emendas parlamentares também deve acabar ajudando o governo a cumprir a meta.

Alegando falta de transparência, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino bloqueou R$ 4,2 bilhões de emendas de comissão indicadas pela Câmara e mais R$ 2,7 bilhões apontados pelo Senado. Não está claro, porém, quanto disso será apropriado para o resultado das contas públicas.

Os números das contas públicas

Ano	Resultado (em R$ bi)	Resultado em % do PIB
2014	-40,482	-0,4
2015	-190,215	-2
2016	-239,635	-2,6
2017	-180,076	-1,9
2018	-159,707	-1,7
2019	-127,366	-1,3
2020	-976,463	-9,8
2021	-43,654	-0,4
2022	53,603	0,5
2023	-230,831	-2,1
2024*	Entre -10 e -15	-0,1

*Fonte: Tesouro Nacional. Nota: de 2014 a 2023, resultado fechado



GAÚCHA INAH CANABARRO LUCAS, PESSOA MAIS VELHA DO MUNDO

Brasileira se torna a pessoa mais velha do mundo

A gaúcha Inah Canabarro Lucas se tornou a pessoa mais velha no mundo de acordo com o site da LongeviQuest, grupo de pesquisadores que afirma ser referência no monitoramento e no mapeamento de supercentenários pelo mundo. Ela nasceu em 8 de junho de 1908 na cidade de São Francisco de Assis, na Região Central do RS – tem 116 anos.

O primeiro lugar foi ocupado pela japonesa Tomiko Itooka até 29 de dezembro de 2024, quando faleceu aos 116 anos. O anúncio ocorreu neste sábado (4) e foi feito pela prefeitura da cidade onde ela reside, Ashiya (saiba mais sobre ela abaixo).

Inah vive na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre e adora sua rotina.

— Em 1º de outubro de 2024, quando é celebrado o dia do idoso, levou com bom humor quando foi perguntada sobre a sua idade: "Poucos anos. 116".

Segundo a biografia dela no site da LongeviQuest, ela teve seis irmãos e começou a sua jornada religiosa aos 16 anos no internato Santa Tereza de Jesus em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do RS.

Mais tarde, ela se mudou para Montevidéu, no Uruguai, onde, em 27 de dezembro de 1928, fez seus votos e se tornou uma freira. Em 1930, ela voltou ao Brasil para ensinar português e matemática em uma escola de Tijuca, no Rio de Janeiro. No começo dos anos 40, retornou a Santana do Livramento, onde continuou lecionando.

Em 2018, quando se aproximava o seu aniversário de 110 anos, ela recebeu uma benção apostólica do Papa Francisco. A benção veio acompanhada de um certificado que Inah orgulhosamente exibe onde reside.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025–CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, comunica aos interessados que se encontra aberto a Concorrência SRP nº 001/2025, na forma Eletrônica, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no modo ABERTO/FECHADO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. A abertura das propostas dar-se-á no dia 21 de janeiro de 2024, às 09:00hs, e início da sessão de disputa de preços às 09:30hs do mesmo dia, na plataforma da Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras. (https://bnccompras.com "Acesso Identificado"), na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 001/2024, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hrs, segunda-feira a sexta-feira, para consulta gratuita ou adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (https://www.centronovo.ma.gov.br/transparência), no sistema do TCE/SINC (www.tce.ma.gov.br/SINC), no Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras (https://bnccompras.com "Acesso Identificado") ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação (centronovoma.cpl@outlook.com). Informações adicionais no e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Centro Novo do Maranhão/MA, 03 de janeiro de 2025. CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA – PRESIDENTE DA CPL.

GAPS AGRONEGÓCIOS LTDA

COMUNICADO - GAPS AGRONEGOCIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 29.907.174/0004-67, torna público que RECEBEU no dia 17/12/2024 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), a Renovação da Licença Única Ambiental (ReLUA) nº 30780110/2024, localizado na Fazenda Nebraska, no município de Balsas e Alto Parnaíba/MA, estado do Maranhão, para atividade agrossilvopastoril, conforme dados constantes no processo nº 23080019832/2023.

MAGAZINE LILIANI S/A

COMUNICADO - MAGAZINE LILIANI S/A (LILIANI), CNPJ: 11.590.296/0005-98, torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso – ROU, Nº do processo Nº 25010000504/2025, com a Finalidade para Consumo humano, localizado na Estrada De Ribamar, Nº 07, Quadra E, Galpão 02 A 05,Loteamento Saramanta, Seramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000.

POSTO SANTANA II LTDA

COMUNICADO - Posto Santana II Ltda, CNPJ Nº57.374.198/0001-90torna público que RECEEBU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Duque Bacelar - SEMA/DB, a Licença de Operação – LO Nº01/2022. A ser localizado na Rua Chico Rita, nº175, bairro Centro, CEP: 65.625-000 em Duque Bacelar – MA.

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA

COMUNICADO - CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.699.029/0001-90, torna público que REQUEREU junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMAP, o pedido de Licença de Instalação, empreendimento residencial Village das Árvores IV multifamiliar, conforme o processon°5585/2024.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

FLS. 179
PROC. Nº 56.124

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 224

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025–CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a abertura das propostas referente à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica SRP Nº 001/2025, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA", anteriormente marcada para o dia 21 de janeiro de 2025 às 09:30hs, fica marcada para o dia 24 de janeiro de 2025 às 09:30hs.

Centro Novo do Maranhão, 20 de janeiro de 2025.

Cloves José Martins Bezerra
CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Presidente da CPL.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão

FLS. 180
PROC. N.º 56 121

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 025

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025–CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/202.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a abertura das propostas referente à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica SRP Nº 001/2025, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA", anteriormente marcada para o dia 21 de janeiro de 2025 às 09:30hs, fica marcada o dia 24 de janeiro de 2025 às 09:30hs. Centro Novo do Maranhão/MA, 20 de janeiro de 2025. **CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA** – PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão

FLS. 181
PROC. N.º 56 / 24

Extrato de publicação

CPL Fortaleza dos Nogueiras 226

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CC 001/2025
Nº PROC. ADM. 056/2024

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BNC torna público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO, de acordo com a regulamentação CONFORME EDITAL realizará CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA sendo conduzido por CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA e tendo como autoridade JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS.

PUBLICAÇÃO: 06/01/2025 16:19
INÍCIO REC. PROPOSTA: 06/01/2025 17:00
FIM REC. PROPOSTA: 23/01/2025 17:00
INÍCIO DISPUTA: 24/01/2025 09:30
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO E FECHADO
EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 14.496.942,8000

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Para demais Informações contato via e-mail: prefeito@centronovo.ma.gov.br, telefone: 9885255251 ou acesso pelo link: https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5D2qF9EZa6LxU90Rq67dT7hJkw7kowXLRxl4kDXJMMt1FxZnFFscZn98ljCDGfPYC5ciGZfhM0MJAsZeLEqaD82TAmzpFF1vwUWIjqQ66XpSc%3D

Cloves José Martins Bezerra
CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA - 20/01/2025

PROC. N.º 56 121

38	PALHA DE LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, FRD C/ 14 PACOTES COM 08 UNID	FRD	Assolan	550	R$ 71,00	R$ 39.050,00
39	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO (SACO) MEDINDO 38 X 62 CM	UND	Polibrilho	700	R$ 13,80	R$ 9.660,00
40	PANO DE PRATO, BRANCO, MACIO, EM ALGODÃO MEDINDO 40CM X 68CM	UND	Polibrilho	700	R$ 13,00	R$ 9.100,00
41	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, MACIO, FOLHA PICOTADA, FOLHA DUPLA, COM 64 ROLOS DE 30 MTS.	FRD	Velud	2700	R$ 122,00	R$ 329.400,00
42	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, BRANCO, FOLHA SIMPLES , ROLO COM 300 METROS, PACOTE COM 8 UNIDADES	FRD	CJB Papeis	700	R$ 120,00	R$ 84.000,00
43	PAPEL INTERFOLHADO, PACOTE CONTENDO 640 FOLHAS DE 20CM X 21CM, 100% CELULOSE, FARDO COM 5 PACOTES	FRD	CJB Papeis	700	R$ 98,00	R$ 68.600,00
44	PAPEL TOALHA, PACOTES CONTENDO 2 UNIDADES COM 50 FOLHAS CADA, FARDO COM 12 PACOTES	FRD	Malu	600	R$ 145,00	R$ 87.000,00
45	PEDRA SANITÁRIA. AROMA LAVANDA. PESO 25G, CAIXA COM 108 UNIDADES.	CX	Naft	650	R$ 371,00	R$ 241.150,00
46	RODO PARA LIMPEZA MEDINDO 40CM E COM CABO DE MADEIRA, FRD C/ 12 UNID	FRD	Santa Maria	1280	R$ 153,00	R$ 195.840,00
47	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, CX C/ 50 BARRAS DE 200GR	CX	Lava Bem	500	R$ 145,00	R$ 72.500,00
48	SABÃO EM PÓ, COM PODER BRANQUEADOR DE TECIDOS E AROMA DE FLORES, FRD C/26 PCT DE 500GR	FRD	Bem-te-vi	400	R$ 172,00	R$ 68.800,00
49	SACO RESISTENTE PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100L, FRD COM 100 SACOS	FRD	Goiás	100	R$ 92,00	R$ 9.200,00
50	SACO RESISTENTE PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 200L, FRD COM 100 SACOS	FRD	Goiás	100	R$ 139,00	R$ 13.900,00
51	SACO RESISTENTE PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30L, FRD COM 250 SACOS	FRD	Goiás	400	R$ 73,00	R$ 29.200,00
52	SACO RESISTENTE PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 50L, FRD COM 250 SACOS	FRD	Goiás	400	R$ 74,00	R$ 29.600,00
53	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO CAIXA COM 24 UND DE 450 G	CX	Saturno	100	R$ 616,00	R$ 61.600,00
54	VASSOURA DE PELO, COM PROJEÇÃO RETA DO CABO, 40CM COM CABO DE MADEIRA	UND	Condor	500	R$ 41,00	R$ 20.500,00
55	VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA	UND	Imperial	100	R$ 37,00	R$ 3.700,00
56	VASSOURA LIMPA TETO DE ALTA EFICIÊNCIA EM NYLON COM CABO DE 3M	UND	Bahia	100	R$ 39,50	R$ 3.950,00
57	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UND	Condor	100	R$ 30,00	R$ 3.000,00
VALOR TOTAL						**R$ 4.659.620,00**

VALOR TOTAL REGISTRADO: **R$ 4.659.620,00 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS).**

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 20 DE JANEIRO DE 2025.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
ANA PAULA SANTANA MACIEL
CPF: 606.276.153-17

MULTISERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
AMANDA EMANUELLE GOULART SAMPAIO
CPF: 609.838.073-29

CRIARTE PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CLODOMIR OLIVEIRA SILVA JUNIOR
CPF: 021.895.153-19

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 97c959e03a693173a4a175736627746a

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025-CPL.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/202.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a abertura das propostas referente à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica SRP Nº 001/2025, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA", anteriormente marcada para o dia 21 de janeiro de 20225 às 09:30hs, fica marcada o dia 24 de janeiro de 2025 às 09:30hs. Centro Novo do Maranhão/MA, 20 de janeiro de 2025. **CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA -** PRESIDENTE DA CPL.

Publicado por: JOSVAN ANJOS ARAUJO
Código identificador: bb3bc150bdabf36e441b3b985e2a0e11

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.

Fica revogada a licitação referente ao Processo Administrativo nº 006/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, o qual tem como objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.", por razões de interesse público, devido mudanças no projeto arquitetônico da obra. Centro Novo do Maranhão/MA, 21 de janeiro de 2025. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS -** PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: b976adf3327f743cad2fc7d65d43571f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMUS. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), Inscrito no CNPJ 12.452.858/0001-76, e a empresa **F. BAIMA SILVA SOBRINHO LTDA,** inscrita no CNPJ: **15.516.689/0001 -89**, localizada na Av. Juscelino Kubtschek, nº 650, Centro, Centro Novo do Maranhão/MA, CEP.: 65.299-000. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO:** contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e lubrificantes, para atender as demandas dos veículos da frota oficial e os utilizados a serviço das Secretarias, demais Órgãos, Departamentos Administrativos e Operacionais, de interesse da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. **VALOR GLOBAL: R$ 174.018,24 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). VIGÊNCIA: 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 02 PODER EXECUTIVO 02 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 10 Saúde 10 301 Atenção Básica 30110 0090 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 10 301 0090 2052 0000 MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0-300 009 1.500.1002 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.0-300 004 1.602 30110 1100 COMBATE AO COVID-19 10 301 1100 2048 0000 ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.0-300 004 1.602 30110 2272 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO 10 301 2272 2033 0000 MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE CUSTEIO - PAB FIXO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 001 1.600 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.0-300 004 1.602 30110 6838 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 10 301 6838 2034 0000 MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE CUSTEIO - SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 001 1.600 30110 8573 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 10 301 8573 2035 0000 MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE CUSTEIO - SAÚDE DA FAMÍLIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 001 1.600 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30210 0090 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 10 302 0090 2017 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 001 1.600 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 008 1.600 10 302 0090 2052 0000 MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.631.0-140 000 1.631 10 302 0090 2081 0000 MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE CUSTEIO - MAC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 007 1.600 10 305 Vigilância Epidemiológica 30510 0429 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS 10 305 0429 2036 0000 MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SAÚDE CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0-300 002 1.600. **SIGNATÁRIOS: JOAB DO NASCIMENTO DA SILVA,** inscrito no CPF nº 941.181.911-72, pela Contratante, e **FRANCISCO BAIMA SILVA SOBRINHO,** portadora do CPF nº **CPF nº 948.341.563-20**, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 14 de janeiro de 2025.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: bb6a0661f55f1fc1270109fc8cea1894

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025-SEMAD PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025-SEMAD. PARTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO, INDUSTRIA, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO URBANO e a empresa **F. BAIMA SILVA SOBRINHO LTDA,** inscrita no CNPJ: **15.516.689/0001 -89**, localizada na Av. Juscelino Kubtschek, nº 650, Centro, Centro Novo do Maranhão/MA, CEP.: 65.299-000. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO:** contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e lubrificantes, para atender as demandas dos veículos da frota oficial e os utilizados a serviço das Secretarias, demais Órgãos, Departamentos Administrativos e Operacionais, de interesse da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. **VALOR GLOBAL: R$ 347.713,45 (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos. VIGÊNCIA: 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO** 02 PODER EXECUTIVO 02 03 SEC. MUN. ADMIN. COMÉRCIO. IND. FINANÇAS E DESENVOLV URBANO 02 03 SEC. MUN. ADMIN. COMÉRCIO. IND. FINANÇAS E DESENVOLV URBANO 00 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 0007 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 04 122 0007 2005 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0-001 001 1.500 **SIGNATÁRIOS: LEILSON DE ALMEIDA DOS SANTOS,** portadora do CPF sob nº 007.782.633-71, e do RG nº 019115482001-1 SSP/MA, pelo Contratante, e **FRANCISCO BAIMA SILVA SOBRINHO,** portador do CPF nº **948.341.563-20**, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 14 de janeiro de 2025.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 8e3a3702485150c9807aac302a8e0876

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025-SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025-SEMED. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa **CRIARTE PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 01.011.009/0001-60, localizada na Rua 39, nº4, Sala 4, Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís/MA, CEP 65062-740. **BASE**

FLS. 189
PROC N.º 56127

Mãe que ajudou a salvar a família em acidente aéreo já caminha pelo quarto

Expectativa é que Mireylle Fries deixe a UTI a qualquer momento. Ela passou por uma cirurgia no abdômen.

A mãe que ajudou a salvar a família em um acidente aéreo em Ubatuba (SP) foi extubada e já caminha pelo quarto, de acordo com fontes ouvidas pela TV Anhanguera. Mireylle Fries, o marido e os dois filhos do casal estavam no avião que explodiu depois de não conseguir parar na pista do aeroporto. O piloto Paulo Seguetto morreu após o acidente.

A família, que é de Mineiros, sudoeste de Goiás, ia para o litoral paulista passar alguns dias de férias. O acidente aconteceu no dia 9 de janeiro e Mireylle foi passageira que ficou em estado mais grave. Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Mireylle permanece internada, mas deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a qualquer momento. Ela passou por uma cirurgia no abdômen e tem respondido bem ao tratamento, informou a TV.

Bruno Almeida, marido de Mireylle, passou por uma cirurgia no pé e tem evoluido bem. Os filhos do casal, de 4 e 6 anos, também se recuperam bem, conforme apurado pela emissora.

Conhecida no agronegócio e dona de projetos ambientais: Saiba mais sobre a família de Goiás que sobreviveu à explosão de avião em Ubatuba



MIREYLLE FRIES, O MARIDO BRUNO ALMEIDA SOUZA E OS FILHOS. FAMÍLIA SOBREVIVEU A ACIDENTE AÉREO

SOBRE O ACIDENTE

A explosão do avião da família Fries aconteceu na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba (SP). A Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que a aeronave saiu de Mineiros e tentou pousar em Ubatuba, mas que "as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada".

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente. No entanto, dados da fabricante da aeronave e do próprio aeroporto indicam que o Cessna Citation precisaria de uma pista mais longa do que a disponível no aeroporto de Ubatuba para pousar em segurança.

Um vídeo (veja acima) mostra a aeronave saindo do aeródromo em Ubatuba, cruzando a pista que margeia a praia e chegando à faixa de areia em chamas. Além da família e do piloto que faleceu, uma pessoa que estava na orla ficou ferida. Veja quem são:

O piloto Paulo Seguetto, que morreu depois de ser retirado das ferragens em parada cardiorrespiratória e passar por tentativa de reanimação;

Mireylle Fries, o marido Bruno Almeida Souza e o os dois filhos do casal, moradores de Mineiros;

Uma pessoa que estava na orla foi socorrida pelo Samu e teve uma fratura.

Justiça proíbe atividades turísticas em Maragogi

A Justiça Federal de Alagoas determinou a suspensão de visitas e passeios à Lagoa Azul, que fica na Praia do Antunes, em Maragogi. O mar azul de águas cristalinas e a areia branquinha renderam ao local o título de "Caribe Brasileiro".

A liminar suspende os efeitos de um decreto municipal que permitia o turismo de massa na Lagoa Azul, localizada na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a segunda maior barreira de corais em biodiversidade do mundo.

Na ação proposta, o Ministério Público Federal (MPF) destacou que o decreto municipal viola normas ambientais federais e que a exploração da Lagoa Azul não estava prevista no plano de manejo da APA. Representando assim, risco à biodiversidade, especialmente aos recifes de corais.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) destacou que o turismo na área é incompatível com os objetivos de conservação, já que os recifes possuem baixa resiliência e a pressão humana compromete o ecossistema.

Em nota, a Prefeitura de Maragogi disse que discorda da decisão e que a regulamentação municipal foi elaborada com base na legislação, buscando conciliar o desenvolvimento sustentável da região com a preservação ambiental.

O Município disse também que irá recorrer da decisão para que a atividade turística seja retomada o mais breve possível na região.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

COMUNICADO - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, torna público que REQUEREU junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 08/01/2025, a (PP) - Autorização de Perfuração de Poço com coordenadas: 2°31'21.50"S E 44°13'41.68"O localizado na Avenida São Luis Rei De França S/ Nº, CEP 65065-470, Município de São Luis/MA, com finalidade do uso da água para consumo humano, conforme número do processo 25010006823/2025, com expectativa de vazão de 28.8m³/h e período de bombeamento de 16h/dia

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

COMUNICADO - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, Toma público que RECEBEU junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 03/06/2024, a (PP) - Autorização de Perfuração de Poço com coordenadas: 2°30'14.03"S E 44°14'23.33"O localizado no Residencial Ilha de San Martin, Bairro Turu, CEP 65063-503, Município de São Luis/MA, com finalidade do uso da água para consumo humano, conforme número do processo 24040002906/2024 com expectativa de vazão de 14.04m³/h e período de bombeamento de 16h/dia com número de autorização 0080406/2024.

CONDOMÍNIO PENÍNSULA IV SPE

COMUNICADO - CONDOMÍNIO PENÍNSULA IV SPE LIMITADA, inscrita no CNPJ nº.51.420.092/0001-08, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM a Autorização para CORTE de Uma árvore existente no imóvel localizado na Rua das Gardênias S/nº Quadra VI, Ponta D'Areia, São Luis-MA, conforme Processo SEI número 26101.000168/2025

UNIAO DE FARDAMENTOS COMERCIAL

COMUNICADO - UNIAO DE FARDAMENTOS COMERCIAL LTDA, CNPJ 18.812.864/0001-73, KAUAN PESCADOS, inscrita no CNPJ nº 18.812.864/0001-73 , torna público que REQUEREU na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, Do Município de São José de Ribamar, a Renovação de Licenciamento LO F1001/2023, referente à Alividade de Comercio Atacadista de Pescados e Frutos do Mar , situado no endereço R do SolN°282 LETRA A QUADRA 08 LOTE 48, CENTRO, CEP 65.110-000 São Jose de Ribamar/MA conforme dados constantes no e-processo nº000195/2025.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO BATISTA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 01/2025– SRP Nº 01/2025

A Prefeitura Municipal de são João Batista – Ma, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO POR ITEM, objetivando Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas sediadas do município de São João Batista-Ma, para fornecimento de combustível, para atender as necessidades das Secretarias municipais. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br, com data de abertura agendada para 06 de fevereiro de 2025 às 09:30. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no: sitedoLICITANET(www.licitanet.com.br),PORTALDATRANSPARÊNCIA(https://www.saojoaobatista.ma.gov.br),PNCP:https://www.gov.br/pncp/pt-br. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista-MA, ou ainda através do e-mail: prefeiturasaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista-Ma, 20 de janeiro de 2025.
Arionaldo Martins Dominici - Chefe de Gabinete.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO BATISTA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 02/2025– SRP Nº 02/2025

A Prefeitura Municipal de são João Batista – Ma, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO - GLOBAL, objetivando Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para locação de veículos , para atender as necessidades das Secretarias do Município de São João Batista - MA. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br, com data de abertura agendada para 06 de fevereiro de 2025 às 14:30. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no: sitedoLICITANET(www.licitanet.com.br),PORTALDATRANSPARÊNCIA(https://www.saojoaobatista.ma.gov.br),PNCP:https://www.gov.br/pncp/pt-br. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista-MA, ou ainda através do e-mail: prefeiturasaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista-Ma, 20 de janeiro de 2025.
Arionaldo Martins Dominici - Chefe de Gabinete.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CENTRO NOVO DO MARANHÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025–CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/202.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a abertura das propostas referente à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica SRP Nº 001/2025, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA", anteriormente marcada para o dia 21 de janeiro de 20225 às 09:30hs, fica marcada o dia 24 de janeiro de 2025 às 09:30hs. Centro Novo do Maranhão/MA, 20 de janeiro de 2025. CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA – PRESIDENTE DA CPLA

FLS. 185
PROC. N.º 56/17

Esclarecimentos - Processo CC 001/2025 - MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 230

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
13/01/2025 14:05	NAS DOCUMENTAÇÕES REFERENTES A PLANILHA DO PROJETO BÁSICO, NÃO ESTÁ PRESENTE A COMPOSIÇÃO DE FORMAÇÃO DOS VALORES DO BDI E NEM DOS ENCARGOS SOCIAIS. GOSTARIAMOS QUE VOCES FORNECESSE ESSAS INFORMAÇÕES.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
15/01/2025 09:17	Arquivos enexados na plataforma.		Não há arquivo anexado.

Cloves José Martins Bezerra

CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA - 15/01/2025

Gerado em: 15/01/2025 09:17:05

FLS. 186
PROC. N.º 56 / 24

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
231

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 14.496.942,80

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Engenharia	14.496.942,80
ROMA DISTRIBUIDORA LTDA	Engenharia	14.496.942,00
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Engenharia	14.496.942,80

DOCUMENTOS ANEXADOS

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e2e3f39f2668440bb02d895c27c6febf.rar

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6bc535236b8c456aa5294f88fe57eca1.pdf

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/771c5e30a8dc4e0c8c741f7fa77a4f4d.pdf

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f630aff9fce4bd7a98afbae9d3baf61.rar

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3a984edfe1ee4caeaee7bf4b3e616b07.pdf

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/746b0f8a5617488ba503168a1e13641e.pdf

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c823b58414b4824bb9bcc052abe286a.pdf

Horário: 20/01/2025 16:56 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b044a53f789f4dceb07a1bda604cf54d.pdf

FLS. 187
PROC. N.º 56/25

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
232

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8bb53dfa97904ed6b4b5e538b0bbc898.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a764739143742a4ad26fa2146deed3b.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ddcf09880d93472f8c01e968ebd3c80c.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4bca24a6cb894345b0c7fe20d4a9a69b.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3facd46a8ca9416bac470395306bda28.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b48b02a899a44ddaa2de3f35ef6245a.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/db7562757b2040c18d01db2c28480500.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d05190646474097aab68d825bff07c0.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1e6eef50b624d57af1062c01e835ae5.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9e366ecb1c9f4c6fb3692e0bc672d5c2.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8d229e333264c81b5d1626aeb10e3e9.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d917f9db0424f1591f23e22ad02fd81.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/59438568ed9442699b723abeb0e950ad.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a7f282e07abb4ef5bd66aa85023a0a45.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5fe9942b6ff04993b66e3892faa799b4.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/21e1825e37354ca89580c1fdd79d736c.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb67cc84d7c7480aa9643202f033c5ee.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5669e2d7b8c4e3588b65b181afef40a.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a00d801ba9d4cef94dc65a2008d281e.pdf

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/04090c2962994300b3fccf5bfd5bdd66.rar

Horário: 20/01/2025 15:12 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d8497d04a2dd49f6a1ba3f4aa8bf17de.rar

FLS. 188
PROC. N.º 46/21

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
233

FLS. 189
PROC. Nº 56/24
CPL Fortaleza dos Nogueiras
234

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025

Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio,

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,** em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I).

Nossa Proposta tem preço fixado em **R$ 14.496.942,80 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS),** para os serviços, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.
Prazo dos Serviços: Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.
Dados Bancários: CONTA CORRENTE: 59544-6 CÓD. AGÊNCIA: 1037-5 BANCO: BRADESCO.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:26:40 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.840,76	0,21 %
2	MOBILIZAÇÃO	22.664,94	0,16 %
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11.841.190,72	81,68 %
4	TAPA BURACO	2.502.268,93	17,26 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	77.312,52	0,53 %
6	DESMOBILIZAÇÃO	22.664,94	0,16 %

Total sem BDI	11.599.895,60
Total do BDI	2.897.047,20
Total Geral	14.496.942,80

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:18:35 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 190
PROC. N.º 56/24

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					30.840,75	0,21 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	9	466,78	579,87	5.218,83	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24	859,48	1.067,58	25.621,92	0,18 %
2			**MOBILIZAÇÃO**					22.664,94	0,16 %
2.1	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	18.244,36	22.664,94	22.664,94	0,16 %
3			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					11.841.190,72	81,68 %
3.1			**TERRAPLANAGEM**					1.771.704,00	12,22 %
3.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	18000	4,38	5,48	98.640,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	972000	0,97	1,21	1.176.120,00	8,11 %
3.1.3	5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	72000	0,52	0,65	46.800,00	0,32 %
3.1.4	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora	tkm	194400	0,97	1,21	235.224,00	1,62 %
3.1.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	72000	1,15	1,44	103.680,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	18000	4,94	6,18	111.240,00	0,77 %
3.2			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**					8.235.261,43	56,81 %
3.2.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	60000	7,08	8,85	531.000,00	3,66 %
3.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	60000	1,85	2,31	138.600,00	0,96 %
3.2.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	7108,07	584,26	730,33	5.191.236,76	35,81 %
3.2.4	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	t	516	455,63	569,54	293.882,64	2,03 %
3.2.5	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	72	455,63	569,54	41.006,86	0,28 %

CPL Estado dos Nogueiras 236

FLS. 194
PROC N.º 46.127

3.2.6	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	27	455,63	569,54	15.377,58	0,11 %
3.2.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	568645,6	2,82	3,28	1.865.157,57	12,87 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	60000	2,12	2,65	159.000,00	1,10 %
3.3			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**1.017.400,00**	**7,02 %**
3.3.1	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	10000	34,34	42,66	426.600,00	2,94 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10000	47,56	59,08	590.800,00	4,08 %
3.4			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**10.384,49**	**0,07 %**
3.4.1	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	6,54	582,75	723,99	4.734,89	0,03 %
3.4.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	40	110,70	141,24	5.649,60	0,04 %
3.5			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**806.440,80**	**5,56 %**
3.5.1	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	9680	67,05	83,31	806.440,80	5,56 %
4			**TAPA BURACO**					**2.502.268,93**	**17,26 %**
4.1	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	6000	11,92	14,83	88.980,00	0,61 %
4.2	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	1859,99	445,61	562,62	1.046.467,57	7,22 %
4.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168989,8	0,97	1,21	204.477,66	1,41 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	12000	2,12	2,65	31.800,00	0,22 %
4.5	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	1800	65,23	81,17	146.106,00	1,01 %
4.6	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1290	584,26	730,33	942.125,70	6,50 %
4.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	12900	2,82	3,28	42.312,00	0,29 %
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**77.312,52**	**0,53 %**
5.1	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	10.374,18	12.885,42	77.312,52	0,53 %
6			**DESMOBILIZAÇÃO**					**22.664,94**	**0,16 %**
6.1	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	18.244,36	22.664,94	22.664,94	0,16 %
			Total sem BDI						**11.599.895,60**

CPL-FOLHA Nº 237
PROC. Nº 56/24

Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442420001175, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 13:25:41-03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:18:56 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 193
PROC. N.º 56/21

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					30.840,75
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	466,78	466,78
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,80	10,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	28,83	10,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	23,52	26,30
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,66	18,15
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,34	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,01	0,26
				MO sem LS => 13,67	LS =>	15,44	MO com LS =>	29,11
				Valor do BDI => 113,09			Valor com BDI =>	579,87
					Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	5.218,83

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	859,46	859,46
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	9,47	57,76
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8600000	8,26	81,44
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	0,3900000	23,72	9,25
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	3,33	16,48
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	1,2300000	27,46	33,77
Insumo	006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	4,8240000	45,19	217,99

FLS. 194
PROC. Nº 561/24

Insumo	012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	0,0690000	148,68	13,25
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	0,4800000	11,67	5,60
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	7,3600000	19,76	145,58
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	9,8610000	13,72	135,29
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,4270000	13,72	143,05
				MO sem LS => 199,12	LS =>	224,80	MO com LS =>	423,92
				Valor do BDI => 208,12			Valor com BDI =>	1.067,58
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	25.621,92

2			MOBILIZAÇÃO					22.664,94
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	18.244,36	18.244,36
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	385,36	3.468,24
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	517,56	2.329,03
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	293,35	2.640,13
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	318,94	2.870,48
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.420,56			Valor com BDI =>	22.664,94
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	22.664,94

3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					11.841.190,72
3.1			TERRAPLANAGEM					1.771.704,00
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,38	4,38

CPL Engenharia do Nordeste

FLS. 195
PROC. Nº 56/21

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	438,0415	214,0281	438,0415
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	316,6664	129,1326	580,8233
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.018,8648

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,2931	20,2931
					Custo Horário da Mão de Obra =>	20,2931
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1.039,1579
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,1135
					Produção de Equipe =>	243,8200
					Custo Unitário de Execução =>	4,2620
			MO sem LS =>	0,04	LS => 0,04 MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>	1,10	Valor com BDI =>	5,48
					Quant. => 18.000,0000000 Preço Total =>	98.640,00

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4128	293,3488
								Custo Horário de Equipamentos =>	293,3488
								Custo Horário de Execução =>	293,3488
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0231
								Produção de Equipe =>	311,2500
								Custo Unitário de Execução =>	0,9425
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>		1,21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
211

FLS. 196
PROC. Nº 56 171

Quant. => ############ Preço Total => 1.176.120,00

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora		m²	1,0000000	0,52	0,52

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	754,7545	301,3849	754,7545

Custo Horário de Equipamentos => 754,7545

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	20,2931	40,5862

Custo Horário da Mão de Obra => 40,5862

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 795,3407

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044

Custo do FIC => 0,0023

Produção de Equipe => 1.532,9100

Custo Unitário de Execução => 0,5188

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,65

Quant. => 72.000,0000000 Preço Total => 46.800,00

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	67,4128	293,3488

Custo Horário de Equipamentos => 293,3488

Custo Horário de Execução => 293,3488

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0251

Produção de Equipe => 311,2500

Custo Unitário de Execução => 0,9425

CPL Fortaleza
Rua
Fls. 1976
Proc. Nº 8287/21
Sequência

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,21		
			Quant. =>	############	Preço Total =>	235.224,00	

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,15	1,15

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	316,9429	84,4567	408,0893
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,9092	3,4187	4,4471
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	263,8843	124,4610	237,6515
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	252,6200	123,7320	247,4645
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,6859	97,6728	216,6859
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	145,3901	55,0795	117,3938
							Custo Horário de Equipamentos =>		1.231,7321

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,2931	20,2931
							Custo Horário da Mão de Obra =>		20,2931
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		1.252,0252
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0297
							Produção de Equipe =>		1.121,3300
							Custo Unitário de Execução =>		1,1166
MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02				
Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,44				
		Quant. =>	72.000,0000000	Preço Total =>	103.680,00				

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,94	4,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 188
PROC. N.º 56/17

					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	318,9429	84,4567	295,4943
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,9092	3,4187	4,1938
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	283,8843	124,4610	170,6938
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,6859	97,6728	216,6859
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	145,3901	55,0795	102,0410
								Custo Horário de Equipamentos =>	789,1088

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,2931	20,2931
								Custo Horário da Mão de Obra =>	20,2931
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	809,4019
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,1281
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	4,8121
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	6,18
							Quant. =>	18.000,0000000 Preço Total =>	111.240,00

3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ						8.235.261,43
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído			m²	1,0000000	7,08	7,08
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	56,8439	38,8285	113,6878
								Custo Horário de Equipamentos =>	368,1809

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				20,2931	40,5862

CPL Fone/Fax
PROC. N.º 56/21

Custo Horário da Mão de Obra =>	40,5862
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	408,7671
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0016
Produção de Equipe =>	1.125,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,3633

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluido de petróleo - CM-30	0,0012000	t	5.594,7434	6,7137

Custo Total do Material => 6,7137

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,85
		Quant. =>	60.000,0000000	Preço Total =>	531.000,00

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	1,0000000	1,85	1,85

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931
Insumo	E9556	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	56,8439	38,8285	113,6878

Custo Horário de Equipamentos => 368,1809

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	20,2931	40,5862

Custo Horário da Mão de Obra =>	40,5862
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	408,7671
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0012
Produção de Equipe =>	1.500,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,2725

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

SPL Fonseca Ltda
Nogueira SCP

FLS. 56
PROC. Nº 56 / 21

Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t		3.508,6700	1,5789
							Custo Total do Material =>	1,5789
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS => 0,03
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI => 2,31
							Quant. => 60.000,0000000	Preço Total => 138.600,00

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	584,26	584,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	252,6200	123,7320	234,5757
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	275,4538	104,5998	273,7453
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	605,8242	289,6512	605,8242
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.114,1452

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	20,2931	162,3448
					Custo Horário da Mão de Obra =>	162,3448
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1.276,4900
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
					Custo do FIC =>	0,0568
					Produção de Equipe =>	99,6000
					Custo Unitário de Execução =>	12,8162

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	563,7300	563,7300
						Custo Total das Atividades =>	563,7300

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,6600	7,6600
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	7,6600

FLS. 96
PROC N.º 56/21

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,21	5914374 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,79	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,44
				Valor do BDI =>	146,07			Valor com BDI =>	730,33
						Quant. =>	7.108,0700000	Preço Total =>	5.191.236,76

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84852	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,91			Valor com BDI =>	569,54
						Quant. =>	516,0000000	Preço Total =>	293.882,64

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,91			Valor com BDI =>	569,54
						Quant. =>	72,0000000	Preço Total =>	41.006,88

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,91			Valor com BDI =>	569,54
						Quant. =>	27,0000000	Preço Total =>	15.377,58

3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 2
PROC. N.º 56/21

Composição	5914820	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural				tkm	1,0000000	2,62	2,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931	

			Custo Horário de Equipamentos =>	254,4931
			Custo Horário de Execução =>	254,4931
			Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
			Custo do FIC =>	0,0680
			Produção de Equipe =>	99,6000
			Custo Unitário de Execução =>	2,5552
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,66		Valor com BDI =>	3,28
		Quant. =>	############ Preço Total =>	1.865.157,57

3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,52	2,09
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,20	0,03

MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,71 MO com LS =>	1,33
Valor do BDI =>	0,53		Valor com BDI =>	2,65
		Quant. =>	60.000,0000000 Preço Total =>	159.000,00

3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					1.017.400,00
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	1,0000000	34,34	34,34

Custo Horário de Execução =>	0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	0,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,0000

CPL Fls. 203 Proc. 56129 Prefeitura de Nogueiras

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107692	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0225000	m³	483,6900	10,8830
Atividade Auxiliar	SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	0,0319000	kg	68,2800	2,1781
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³	41,6700	0,7501
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,2626000	m²	78,1800	20,5301
						Custo Total das Atividades =>	34,3413
				MO sem LS =>	6,98	LS => 7,87	MO com LS => 14,85
				Valor do BDI =>	8,32		Valor com BDI => 42,66
						Quant. => 10.000,0000000	Preço Total => 426.600,00

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	47,56	47,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	29,19	7,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	23,52	5,88
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	90,00	0,89
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,90	0,78
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	18,50	2,31
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0563000	540,00	30,40
				MO sem LS =>	4,17	LS => 4,70	MO com LS => 8,87
				Valor do BDI =>	11,52		Valor com BDI => 59,08
						Quant. => 10.000,0000000	Preço Total => 590.800,00

3.4			SINALIZAÇÃO VERTICAL					10.384,49
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	1,0000000	582,75	582,75
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FLS. 207
PROC. Nº 2019/887

Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,2057	0,1364	0,0310
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	26,0922	5,5654	12,5746
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	15,1356	9,6210	3,0392
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	12,5095	7,9518	6,0287
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	23,6957	14,9379	5,7097

Custo Horário de Equipamentos => 27,3832

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				21,1132	42,2264
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				30,4336	30,4336
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				27,4727	27,4727
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				20,2931	40,5862

Custo Horário da Mão de Obra => 140,7189

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 168,1021

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000


Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 2,0000

Custo Unitário de Execução => 84,0511

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3248500	kg	8,7563	2,8445
Insumo	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,4240800	kg	9,8784	53,5812
Insumo	SICRO3	M1387	Chapa fina em aço galvanizado	10,2050000	kg	11,9506	121,9559
Insumo	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	8,4687	26,3941
Insumo	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,5654	1,1308
Insumo	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,6712	3,3424
Insumo	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²	151,8459	151,8459
Insumo	SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²	276,7946	110,7178

Custo Total do Material => 471,8126



D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	17,2800	17,2800
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	95,5300	9,0610
						Custo Total das Atividades =>	26,3410

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003200	t	32,3200	0,0103
Tempo Fixo	SICRO3	M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0054200	t	32,3200	0,1752
Tempo Fixo	SICRO3	M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	5914333	0,0102100	t	32,7300	0,3342
Tempo Fixo	SICRO3	M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	32,3200	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3	M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	32,3200	0,0013
Tempo Fixo	SICRO3	M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	32,3200	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3	M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	32,3200	0,0142
Tempo Fixo	SICRO3	M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001900	t	32,3200	0,0061
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,5451

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0054200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0102100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000

Folha nº 200
Selenge
FLS.
PROC. Nº 95/21

Momento de Transporte	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001900	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => **0,0000**

MO sem LS => 36,88 LS => 41,64 MO com LS => 78,52

Valor do BDI => 141,24 Valor com BDI => 723,99

Quant. => **6,5400000** **Preço Total =>** **4.734,89**

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	110,70	110,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	148,1469	60,1809	86,5707

Custo Horário de Equipamentos => **86,5707**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	1,0000000	27,6467	27,6467
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	0,5000000	29,8291	14,8146
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,2931	20,2931

Custo Horário da Mão de Obra => **62,7544**

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => **0,0000**

Custo Horário de Execução => **149,3251**

Fator de Influencia da Chuva - FIC => **0,0000**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
PROC. Nº 561/21

Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	4,0000
Custo Unitário de Execução =>	37,3313

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	30,0461	20,9421
Insumo	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	12,8000	38,4000
Insumo	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l	33,4760	8,5772
						Custo Total do Material =>	67,9193

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	425,3100	1,5849
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	41,6700	2,3564
Atividade Auxiliar	SICRO3	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	15,9200	0,8406
						Custo Total das Atividades =>	4,7919

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	32,3200	0,0226
Tempo Fixo	SICRO3	M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	32,3200	0,6205
Tempo Fixo	SICRO3	M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	32,3200	0,0113
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,6544

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média do Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000

CBI Fortaleza dos Aguerreiros
Fls. 56 121

Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70		0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,96 LS => 10,11 MO com LS => 19,07
Valor do BDI => 30,54 Valor com BDI => 141,24
Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.649,60

3.5			SINALIZACAO HORIZONTAL						806.440,80
3.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	67,05		67,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	23,52		2,35
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,2500000	22,15		5,53
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0500000	23,28		1,16
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	1,5000000	30,77		46,15
Insumo	00044476	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,9500000	12,49		11,86

MO sem LS => 0,70 LS => 0,79 MO com LS => 1,49
Valor do BDI => 16,26 Valor com BDI => 83,31
Quant. => 9.680,0000000 Preço Total => 806.440,80

4			TAPA BURACO						2.502.268,93
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m²	1,0000000	11,92		11,92
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	283,8843	124,4610	283,8843

Custo Horário de Equipamentos => 283,8843

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				20,2931	81,1724

Custo Horário da Mão de Obra => 81,1724

Fortaleza
FLS. 252
PROC. Nº
Licitações

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	365,0567
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0211
Produção de Equipe =>	76,5000
Custo Unitário de Execução =>	4,7720

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	5914675	2,4000000	1	2,9700	7,1280
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	7,1280


F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	km	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000

MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,06
Valor do BDI =>	2,91			Valor com BDI =>	14,83
		Quant. =>	6.000,0000000	Preço Total =>	88.980,00

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m²	1,0000000	445,61	445,61

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	17,9282	11,2416	11,3753
Insumo	E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	6,8159	0,9172	2,4509
Insumo	E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	20,4284	1,8552	7,9844
							Custo Horário de Equipamentos =>		21,8106

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	20,2931	121,7586
					Custo Horário da Mão de Obra =>	121,7586
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000



Custo Horário de Execução =>	143,5692
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0178
Custo do FIC =>	4,5506
Produção de Equipe =>	0,5600
Custo Unitário de Execução =>	256,3736

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	477,8658	70,8818
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0090000	t	3.508,6700	31,5780
						Custo Total do Material =>	102,4598

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4915801	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1,9500	1,9500
						Custo Total das Atividades =>	1,9500


E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915433	2,4000000	t	33,4500	80,2800
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	80,2800

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 138 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000

MO sem LS =>	113,79	LS =>	128,46	MO com LS =>	242,25
Valor do BDI =>	117,01			Valor com BDI =>	562,62
		Quant. =>	1.859,9900000	Preço Total =>	1.046.467,57

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4128	293,3488
							Custo Horário de Equipamentos =>		293,3488



						Custo Horário de Execução =>	293,3488
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0251
						Produção de Equipe =>	311,2500
						Custo Unitário de Execução =>	0,9425
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24	Valor com BDI =>	1,21
						Quant. => ############ Preço Total =>	204.477,66

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,52	2,09
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,20	0,03
						MO sem LS => 0,62 LS => 0,71 MO com LS =>	1,33
						Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI =>	2,65
						Quant. => 12.000,0000000 Preço Total =>	31.800,00

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915823	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1,0000000	65,23	65,23
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,4126000	m³	147,4951	60,8565
						Custo Total do Material =>	60,8565

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701900	m³	1,3500	1,0398
						Custo Total das Atividades =>	1,0398

CBL Fornecedor
Nº 2
Visto
Folha
12/1

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914353	1,4441100	t	1,4700	2,1228
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	5914641	0,6189000	t	1,9500	1,2069
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	3,3297

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,4441100	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	0,6189000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000

MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
Valor do BDI =>	15,94			Valor com BDI =>	81,17
		Quant. =>	1.800,0000000	Preço Total =>	146.106,00

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	584,26	584,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	252,6200	123,7320	234,5757
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	275,4538	104,5998	273,7453
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	605,8242	289,6512	605,8242
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.114,1452

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	20,2931	162,3448
					Custo Horário da Mão de Obra =>	162,3448
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1.276,4900
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044

CPL - Fortaleza
Fls. 226
Sequencial
Proc. nº 26124

Custo do FIC =>		0,0568
Produção de Equipe =>		99,6000
Custo Unitário de Execução =>		12,8162

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416078	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	563,7300	563,7300

Custo Total das Atividades => 563,7300

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,6600	7,6600

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,6600

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416078	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359	5914374	5914369	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,21	R$ 0,97	R$ 0,79	

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,44
Valor do BDI =>	146,07			Valor com BDI =>	730,33
		Quant. =>	1.290,0000000	Preço Total =>	942.125,70

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,62	2,62

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931

Custo Horário de Equipamentos =>					254,4931
Custo Horário de Execução =>					254,4931
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,0680
Produção de Equipe =>					99,6000
Custo Unitário de Execução =>					2,5552
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PMF Fortaleza
FLS.
PROC. N.º

						Valor do BDI =>	0,66	Valor com BDI =>	3,28
							Quant. => 12.900,0000000	Preço Total =>	42.312,00

5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					77.312,52
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	10.374,18	10.374,18
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	161,71	4.851,30
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	31,38	5.522,88
				MO sem LS => 4.620,00	LS => 5.215,98		MO com LS =>	9.835,98
				Valor do BDI => 2.511,24			Valor com BDI =>	12.885,42
					Quant. => 6,0000000		Preço Total =>	77.312,52

6			DESMOBILIZAÇÃO					22.664,94
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	18.244,36	18.244,36
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	385,36	3.468,24
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	517,56	2.329,03
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	293,35	2.640,13
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	318,94	2.870,48
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.420,58			Valor com BDI =>	22.664,94
					Quant. => 1,0000000		Preço Total =>	22.664,94

Total sem BDI	11.599.895,60

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS 045
PROC 5617/21

Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=53442422000176, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 13:20:05-03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:19:17 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS: 216
PROC. Nº 56/21

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		30.840,75	30.840,75					
2	MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%					
		22.664,94	22.664,94					
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		11.841.190,72	2.368.238,14	2.368.238,14	2.368.238,14	2.368.238,14	1.184.119,07	1.184.119,07
4	TAPA BURACO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		2.502.268,93		500.453,79	500.453,79	500.453,79	500.453,79	500.453,79
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		77.312,62	11.596,88	13.143,13	13.143,13	13.143,13	13.143,13	13.143,13
6	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		22.664,94						22.664,94
Porcentagem			16,79%	19,88%	19,88%	19,88%	11,71%	11,87%
Custo			2.433.340,71	2.881.835,06	2.881.835,06	2.881.835,06	1.697.715,99	1.720.380,93
Porcentagem Acumulado			16,79%	36,66%	56,54%	76,42%	88,13%	100,0%
Custo Acumulado			2.433.340,71	5.315.175,77	8.197.010,82	11.078.845,88	12.776.561,87	14.496.942,80

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE 05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442622000176, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 13:26:20-03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:19:30 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza do Tijuqueiras
FOLHA Nº 262
PROC. Nº 127

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
M1045	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	712,9062161		4.668,44		3.491.654,89		3.491.654,89	30,10%	3.491.654,89	30,10%
E9909	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 MX/138 kW	Equipamento	H	5.976,4932103	0,0000000	354,49	74,11	1.621.498,80	0,00	1.621.498,80	13,12%	5.013.141,69	43,22%
E9579	SICRO3	Caminhão basculante cuba capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	4.509,2590203	55,7041965	293,05	87,41	1.347.427,02	4.866,10	1.352.296,13	11,66%	6.365.437,81	54,87%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	23.848,1721368		20,28		524.539,54		524.539,54	4,52%	6.889.977,35	59,40%
M0028	SICRO3	Areia média	Material	m³	4.963,2578952		95,14		472.172,06		472.172,06	4,11%	7.367.149,43	63,51%
00007345	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	14.633,3903323		30,77		450.269,67		450.269,67	3,88%	7.817.419,10	67,39%
M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	Material	t	72,5623058		5.594,74		405.967,48		405.967,48	3,50%	8.223.386,58	70,89%
M1041	SICRO3	Óleo tipo A1	Material	l	67.700,2581448		5,43		367.979,51		367.979,51	3,17%	8.591.366,09	74,06%
00034402	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	647,3969168		540,00		300.394,34		300.394,34	2,64%	8.897.760,42	76,71%
00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	620,0298581		455,63		236.941,20		236.941,20	2,04%	9.134.701,62	78,75%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	475.234,3556803		0,50		236.761,76		236.761,76	2,04%	9.371.463,38	80,79%
M1946	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	Material	t	44,0815101		3.508,87		154.667,47		154.667,47	1,33%	9.526.130,85	82,12%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	10.208,8436059		14,61		149.148,28		149.148,28	1,29%	9.675.279,13	83,41%
E9508	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	753,6573884	13,8347901	181,28	71,57	136.609,29	990,16	137.599,45	1,19%	9.812.878,58	84,59%
M1385	SICRO3	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	Material	un	278,0409812		477,87		132.869,14		132.869,14	1,15%	9.945.747,72	85,74%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	831,8614205		147,50		122.695,48		122.695,48	1,06%	10.068.443,21	86,80%
00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	9.267,0180438		12,49		115.755,06		115.755,06	1,00%	10.184.198,27	87,80%
E9509	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	1.239,80	655,75	105.354,24	0,00	105.354,24	0,91%	10.289.552,51	88,70%
P9806	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	2.301,9351653		27,85		66.129,13		66.129,13	0,57%	10.355.681,64	89,27%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	181,2098462	74,2040279	318,04	84,46	57.595,56	6.267,27	64.062,83	0,55%	10.419.744,51	89,83%
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m³	1,0699634030		55,00		58.849,09		58.849,09	0,51%	10.478.593,59	90,33%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	12.492,2676566		4,64		57.964,12		57.964,12	0,50%	10.536.557,72	90,83%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	156,2065636	66,3196136	283,68	124,46	44.361,02	11.865,97	56.227,56	0,48%	10.592.785,30	91,32%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2.436,8997221		22,15		54.021,63		54.021,63	0,47%	10.646.806,93	91,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.583,1161357		20,03		51.739,82		51.739,82	0,45%	10.698.546,75	92,23%
E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	609,82	289,65	51.481,01	0,00	51.481,01	0,44%	10.750.027,76	92,67%
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	2.389,2604546		21,11		50.444,93		50.444,93	0,43%	10.800.472,69	93,11%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - ensacado	Material	kg	64.009,8722773		0,78		50.241,35		50.241,35	0,43%	10.850.714,04	93,54%
E9540	SICRO3	Trator de esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	127,9706825	20,8326380	316,97	129,13	40.524,06	2.690,12	43.214,20	0,37%	10.893.928,24	93,91%
E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	Equipamento	H	66,9410329	3.280,4032705	17,03	11,24	1.200,11	36.871,73	38.071,84	0,33%	10.932.000,08	94,24%
E9665	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,81 - 82 kW	Equipamento	H	172,5622334	0,0000000	216,69	87,67	37.391,80	0,00	37.391,80	0,32%	10.969.391,88	94,56%
E9782	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	135,2000387	14,4869910	252,82	123,73	34.154,23	1.792,48	35.946,71	0,31%	11.005.338,59	94,87%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	47,3398483	0,0000000	754,75	301,36	35.729,81	0,00	35.729,81	0,31%	11.041.068,40	95,18%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 458 kVA	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	393,41	24,00	33.430,35	0,00	33.430,35	0,29%	11.074.498,76	95,47%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
463
FLS 218
PROC Nº 56.174

00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	72,5623058			455,63			33.061,56			33.061,56	0,29%	11.107.560,32	95,76%
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 185 kW	Equipamento	H	74,4017602	0,0000000		438,04	214,03		32.591,06	0,00		32.591,06	0,28%	11.140.151,38	96,04%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	145,0327874	18,9950238		188,63	99,18		28.927,07	1.685,57		30.612,63	0,26%	11.170.764,01	96,30%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.080,2360649			28,00			30.526,61			30.526,61	0,26%	11.201.290,62	96,56%
00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	154,4876484			156,95			28.955,37			28.955,37	0,25%	11.230.245,99	96,81%
E9531	SICRO3	Serra para corte de concreto a seco - 10 kW	Equipamento	H	1.104,8255643	2.242,7247305		20,43	1,06		22.565,73	4.171,47		26.737,20	0,23%	11.256.983,19	97,04%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.259,7622531			18,50			23.305,80			23.305,80	0,20%	11.280.288,79	97,24%
E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropulsado de 10,41 t - 82 kW	Equipamento	H	84,1270805	0,8497512		275,45	104,60		23.173,12	88,88		23.262,00	0,20%	11.303.550,79	97,45%
E9065	SICRO3	Cavalo mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	54,4217293	0,0000000		365,36	129,78		20.972,00	0,00		20.972,00	0,18%	11.324.522,79	97,63%
E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Equipamento	H	358,0766010	0,0000000		56,84	33,83		20.354,47	0,00		20.354,47	0,18%	11.344.877,26	97,80%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	100,7309929	71,8312405		145,30	55,06		14.845,20	3.956,48		18.801,75	0,16%	11.363.479,01	97,96%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.737,9205725			1,34			18.408,81			18.408,81	0,16%	11.381.887,83	98,12%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	3.215,2167618			5,50			17.683,69			17.683,69	0,15%	11.399.571,52	98,27%
M0062	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	143,6814266			104,60			15.057,43			15.057,43	0,13%	11.414.628,94	98,40%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.965,2912535			1,33			13.253,84			13.253,84	0,11%	11.427.882,78	98,52%
000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	27,2108647			455,63			12.398,09			12.398,09	0,11%	11.440.280,87	98,62%
M0182	SICRO3	Brita 2	Material	m³	83,3812364			147,50			12.298,32			12.298,32	0,11%	11.452.579,19	98,73%
00007340	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	487,7790444			23,25			11.355,52			11.355,52	0,10%	11.463.934,71	98,83%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	99,7731704			80,00			8.979,59			8.979,59	0,08%	11.472.914,29	98,91%
M2158	SICRO3	Argamassa estanca	Material	kg	321,4913270			27,67			8.894,41			8.894,41	0,08%	11.481.808,70	99,00%
E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	Equipamento	H	870,3110460	2.477,0382578		6,62	0,02		5.931,95	2.278,68		8.210,63	0,07%	11.490.019,33	99,06%
E9146	SICRO3	Caminhão 6x6 com capacidade de 30 m³ - 265 kW	Equipamento	H	18,1733894	0,0000000		448,29	115,30		8.146,91	0,00		8.146,91	0,07%	11.498.166,45	99,13%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	12.492,2070500			0,63			7.870,13			7.870,13	0,07%	11.506.036,58	99,19%
00004517	SINAPI	BARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.015,0106050			3,90			7.860,92			7.860,92	0,07%	11.513.897,49	99,26%
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	248,0307805	0,0000000		28,00	28,24		7.003,90	0,00		7.003,90	0,06%	11.520.991,40	99,32%
00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.965,2912535			0,61			6.079,83			6.079,83	0,05%	11.527.070,22	99,37%
E0559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Equipamento	H	64,9768117	0,0000000		70,45	40,54		5.006,43	0,00		5.006,43	0,05%	11.533.056,65	99,42%
005473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	116,6801677			45,18			5.272,78			5.272,78	0,05%	11.538.329,43	99,47%
E9016	SICRO3	Caminhão mecânico com dois eixos traseiros e semireboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	9,0702842	0,0000000		517,50	169,57		4.694,45	0,00		4.694,45	0,04%	11.543.023,88	99,51%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	248,0307805	0,0000000		17,82	4,63		4.418,92	0,00		4.418,92	0,04%	11.547.442,80	99,55%
M3502	SICRO3	Mistura betuminosa	Material	m³	1.874,5161646			1,85			3.655,31			3.655,31	0,03%	11.551.098,10	99,58%
00004013	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	9,0702842			400,00			3.628,12			3.628,12	0,03%	11.554.726,22	99,61%
000350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	178,0195235			19,76			3.521,23			3.521,23	0,03%	11.558.247,45	99,64%
009900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	292,2023875			13,72			3.460,22			3.460,22	0,03%	11.561.707,66	99,67%
009449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	238,5122091			13,72			3.272,39			3.272,39	0,03%	11.564.980,05	99,70%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.521,5401259			1,24			3.126,71			3.126,71	0,03%	11.568.106,76	99,73%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	57,7407916	0,0000000		50,71	31,18		2.927,83	0,00		2.927,83	0,03%	11.571.034,59	99,76%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 185 kW	Equipamento	H	8,4739409	0,0029601		260,91	78,04		2.210,96	0,23		2.211,19	0,02%	11.573.245,80	99,77%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.521,5401259			0,82			2.067,66			2.067,66	0,02%	11.575.313,46	99,79%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNAS/ARROTE/ESTRONCA	Material	M	238,4881117			8,20			1.909,91			1.909,91	0,02%	11.577.223,40	99,81%

CPL Fortaleza 265 Nogueiras
FLS
PROC 5561/21

00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2.042,7631480		0,96		1.961,05		1.961,05	0,02%	11.570.244,51	99,82%
E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	6,0055818	0,0000000	263,22	126,32	1.719,02	0,00	1.719,02	0,01%	11.580.083,53	99,84%
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	57,7407916		27,56		1.592,45		1.592,45	0,01%	11.582.556,98	99,85%
M1862	SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 6 x 6 cm	Material	m	120,0371763		12,60		1.548,00		1.548,00	0,01%	11.584.103,98	99,86%
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	192,0304768		7,41		1.422,85		1.422,85	0,01%	11.585.526,83	99,88%
D01250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	147,6433551		9,47		1.397,24		1.397,24	0,01%	11.586.924,06	99,89%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.064,2471614		1,25		1.330,31		1.330,31	0,01%	11.588.254,37	99,90%
M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	Material	m²	6,5910761		151,85		1.000,83		1.000,83	0,01%	11.589.255,20	99,91%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	62,5839270		15,58		975,15		975,15	0,01%	11.590.230,35	99,92%
E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	Equipamento	H	3,0234284	7,0548686	146,15	60,18	447,61	424,55	872,46	0,01%	11.591.102,81	99,92%
M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	28,0977373		30,05		844,23		844,23	0,01%	11.591.947,04	99,93%
002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	20,7505454		27,46		816,85		816,85	0,01%	11.592.763,89	99,94%
M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	67,2619317		11,95		803,82		803,82	0,01%	11.593.567,71	99,95%
E9319	SICRO3	Grade de 24 discos recobrável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	100,7309929	71,8312405	4,91	3,42	494,51	245,66	740,17	0,01%	11.594.307,88	99,95%
M3237	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	Material	m²	2,8364304		276,79		729,75		729,75	0,01%	11.595.037,75	99,96%
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	49,0133382		12,79		626,81		626,81	0,01%	11.595.664,54	99,96%
00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1467210		3.083,40		452,40		452,40	0,00%	11.596.116,94	99,97%
001825	SBC	MADEIRA DE LEI RIPA 5x1,5cm	Material	M	119,7038171		3,33		398,61		398,61	0,00%	11.596.515,55	99,97%
M0366	SICRO3	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	Material	kg	35,7505241		9,88		353,16		353,16	0,00%	11.596.868,71	99,97%
M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	Material	l	10,3288411		33,48		345,77		345,77	0,00%	11.597.214,48	99,98%
012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA 2 AROUCA	Material	UN	2,1526817		148,88		320,49		320,49	0,00%	11.597.534,97	99,98%
001429	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	9,4330958		23,72		223,75		223,75	0,00%	11.597.758,73	99,98%
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	71,0211943	102,2012258	1,57	1,07	111,79	109,35	221,14	0,00%	11.597.979,87	99,98%
M1233	SICRO3	Fita adesiva estrutural dupla face - E = 2 mm e L = 25 mm	Material	m	20,5422092		8,47		173,97		173,97	0,00%	11.598.153,83	99,98%
P9822	SICRO3	Pintor	Mão de Obra	h	5,7274117		29,63		169,70		169,70	0,00%	11.598.323,53	99,99%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l	Equipamento	H	207,8068770	23,0363121	0,74	0,50	154,32	11,55	165,87	0,00%	11.598.489,40	99,99%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	29,1002057		5,68		164,71		164,71	0,00%	11.598.654,11	99,99%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.737,8205725		0,01		137,38		137,38	0,00%	11.598.791,49	99,99%
D12743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x3"	Material	UN	11,0099089		11,07		135,49		135,49	0,00%	11.598.926,98	99,99%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,4057645		0,74		134,24		134,24	0,00%	11.599.061,22	99,99%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.064,2471614		0,10		106,42		106,42	0,00%	11.599.167,64	99,99%
P9830	SICRO3	Montador	Mão de Obra	h	3,2955381		30,43		100,30		100,30	0,00%	11.599.267,94	99,99%
P9823	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	3,2955381		27,47		90,54		90,54	0,00%	11.599.358,47	100,00%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	67,7407816	0,0000000	1,31	0,88	75,68	0,00	75,68	0,00%	11.599.434,13	100,00%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,4272276		20,03		68,65		68,65	0,00%	11.599.502,78	100,00%
E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	2,3999009	0,0000000	26,09	5,57	62,62	0,00	62,62	0,00%	11.599.565,40	100,00%
M3153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	0,7382005		82,80		61,13		61,13	0,00%	11.599.626,52	100,00%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0880837		20,97		43,80		43,80	0,00%	11.599.670,33	100,00%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,4770064		22,68		33,04		33,04	0,00%	11.599.704,27	100,00%

Fortaleza
FLS 268
PROC. Nº 54
Rogueiras

M0947	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	Material	Cj	13,1821522		1,67		22,03		22,03	0,00%	11.599.726,30	100,00%
M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	Material	kg	0,6251638		34,90		21,84		21,84	0,00%	11.599.748,13	100,00%
E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	1,5682167	0,0000000	12,51	7,00	19,67	0,00	19,67	0,00%	11.599.768,00	100,00%
E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Equipamento	H	0,7940928	0,0000000	23,70	14,94	18,82	0,00	18,82	0,00%	11.599.786,82	100,00%
M0125	SICRO3	Barra chata em aço galvanizado	Material	kg	2,1411111		8,76		18,75		18,75	0,00%	11.599.805,57	100,00%
E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	Equipamento	H	0,3441814	0,0000000	46,75	40,89	16,09	0,00	16,09	0,00%	11.599.821,66	100,00%
P0025	SICRO3	Soldador	Mão de Obra	h	0,4675099		33,54		15,68		15,68	0,00%	11.599.837,34	100,00%
M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	Material	m³	0,0795162		142,64		11,34		11,34	0,00%	11.599.848,68	100,00%
E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Equipamento	H	0,8617440	0,0000000	15,14	9,62	10,02	0,00	10,02	0,00%	11.599.858,70	100,00%
M0945	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	Material	Cj	13,1821522		0,57		7,45		7,45	0,00%	11.599.866,15	100,00%
E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	H	0,6838535	0,0000000	6,97	1,06	6,13	0,00	6,13	0,00%	11.599.872,28	100,00%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,3623105		1,43		4,84		4,84	0,00%	11.599.877,12	100,00%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,0539868		1,97		4,05		4,05	0,00%	11.599.881,17	100,00%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7,0 X 17)	Material	KG	0,1024043		37,34		3,83		3,83	0,00%	11.599.884,99	100,00%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,0539868		1,73		3,55		3,55	0,00%	11.599.888,55	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1197278		20,01		2,40		2,40	0,00%	11.599.890,94	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,4057845		0,01		1,81		1,81	0,00%	11.599.892,76	100,00%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,3623105		0,49		1,66		1,66	0,00%	11.599.894,41	100,00%
E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	Equipamento	H	0,0031490	0,0000000	308,01	121,02	0,97	0,00	0,97	0,00%	11.599.895,38	100,00%
E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	0,4675099	0,0000000	0,25	0,14	0,12	0,00	0,12	0,00%	11.599.895,50	100,00%
E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,6 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,4963080	0,0000000	0,21	0,14	0,10	0,00	0,10	0,00%	11.599.895,60	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 452,40
Mão de Obra	R$ 613.618,63
Material	R$
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 282.400,85
Franquia	R$ 1.961,05
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:19:47 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 969
Fls. 46/121

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	8.398,07	584,26	4.906.656,37	42,30	42,30
5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	581.545,6	2,62	1.523.649,47	13,14	55,43
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1.140.989,8	0,97	1.106.760,10	9,54	64,98
4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	1.859,99	445,61	828.830,14	7,15	72,12
INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9.680,0	67,05	649.044,00	5,60	77,72
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	10.000,0	47,56	475.600,00	4,10	81,82
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	60.000,0	7,08	424.800,00	3,66	85,48
2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	10.000,0	34,34	343.400,00	2,96	88,44
84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	516,0	455,63	235.105,08	2,03	90,46
5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	194.400,0	0,97	188.568,00	1,63	92,09
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	72.000,0	2,12	152.640,00	1,32	93,41
4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1.800,0	65,23	117.414,00	1,01	94,42
4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	60.000,0	1,85	111.000,00	0,96	95,38
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	18.000,0	4,94	88.920,00	0,77	96,14
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	72.000,0	1,15	82.800,00	0,71	96,86
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	18.000,0	4,38	78.840,00	0,68	97,54
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m³	6.000,0	11,92	71.520,00	0,62	98,15
5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	6,0	10.374,18	62.245,08	0,54	98,69
5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora		m³	72.000,0	0,52	37.440,00	0,32	99,01

CPL Fortaleza
FLS. 2022
PROC. 56127
Nogueiras

84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	72,0	455,63	32.805,36	0,28	99,29
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	24,0	859,46	20.627,04	0,18	99,47
84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0	18.244,36	18.244,36	0,16	99,63
84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0	18.244,36	18.244,36	0,16	99,79
12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	27,0	455,63	12.302,01	0,11	99,89
5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	40,0	110,70	4.428,00	0,04	99,93
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	9,0	466,78	4.201,02	0,04	99,97
5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	6,54	582,76	3.811,18	0,03	100,00

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442422000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 13:26:52-03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:20:03 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza do
FLS. 269
DOC.

FLS. 225
PROC. N.º 56/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Obra: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 269

COMPOSIÇÃO DO BDI

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Base de cálculo do ISS da Prefeitura: 60%

Orçamento NÃO DESONERADO

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**6,38%**
1.1	Administração Central	4,67%
1.2	Seguros e Garantias	0,74%
1.3	Riscos	0,97%
2	**Despesas Financeiras**	**1,21%**
3.0	**LUCRO**	**7,71%**
3.1	Lucro	7,71%
4	**TRIBUTOS**	**6,65%**
4.1	Pis	0,65%
4.2	Cofins	3,00%
4.3	ISSQN	3,00%
4.4	CPRB	0,00%
5	**TAXA TOTAL DE BDI**	**24,23%**

OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-I))$$

	limite do TCU
AC → Administração Central	4,67%
S → Seguro	0,50%
R → Riscos	0,97%
G → Garantia	0,24%
DF → Despesas Financeiras	1,21%
L → Taxa de Lucro/Remuneração	8,69%
I → Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB	
BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB	**24,23%**
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB	25,00%
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB	26,44%

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE 05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442422000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 13:27:09-03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:20:20 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras
270

Obra: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**45,04**	**16,73**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**12,63**	**9,71**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
D	**TOTAL**	**17,43**	**6,63**
	TOTAL (A+B+C+D)	**112,90**	**70,87**

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442422000176, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 13:27:27 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.20 13:29:36 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972008-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 226
PROC. N.º 56 121

JRB EMPREENDIMENTOS

CPL Fonseca dos Nogueiras 271

ANEXO III
CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/n°, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Prezado(s) Senhor(es),

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Projeto Básico (Anexo I).

Nossa Proposta tem preço fixado em R$ 14.496.942,80 (Quatorze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) para os serviços, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

- **Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.**
- **Prazo dos Fornecimento:** Conforme especificado no Edital e Projeto Básico.
- **Prazo de validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.
- **Dados Bancários:**
  Banco: ITAÚ UNIBANCO S. A.
  AGÊNCIA: 4525 CONTA CORRENTE: 98418-5
- **Outras informações:**

RAZÃO SOCIAL: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
SEDE: Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA CEP: 65036-284
C.N.P.J: 07.967.959/0001-40

- **Responsável pela Assinatura do Contrato Administrativo:**

Nome: JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
Cargo/Função: Administrador
RG: 50206295-9 SSP-MA
CPF: 858.092.253-49.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:55:15 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.840,75	0,21 %
2	MOBILIZAÇÃO	22.664,94	0,16 %
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11.841.190,72	81,68 %
4	TAPA BURACO	2.502.268,93	17,26 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	77.312,52	0,53 %
6	DESMOBILIZAÇÃO	22.664,94	0,16 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
Abertura da Licitação 21/01/2025 09:30
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

Total sem BDI	11.599.895,60
Total do BDI	2.897.047,20
Total Geral	14.496.942,80

Quatorze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

MARCOS DANIEL ROCHA DE SOUSA
CREA/MA nº: 111610421-0
CPF: 601.932.653-04

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
Fls. 227

FLS. 228
PROC. Nº 56 / 21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
273

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					30.840,75	0,21 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	9	466,78	579,87	5.218,83	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24	859,46	1.067,58	25.621,92	0,18 %
2			MOBILIZAÇÃO					22.664,94	0,16 %
2.1	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	18.244,36	22.664,94	22.664,94	0,16 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					11.841.190,72	81,68 %
3.1			TERRAPLANAGEM					1.771.704,00	12,22 %
3.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	18000	4,38	5,48	98.640,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	972000	0,97	1,21	1.176.120,00	8,11 %
3.1.3	5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	72000	0,52	0,65	46.800,00	0,32 %
3.1.4	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora	tkm	194400	0,97	1,21	235.224,00	1,62 %
3.1.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	72000	1,15	1,44	103.680,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	18000	4,94	6,18	111.240,00	0,77 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ					8.235.261,43	56,81 %
3.2.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	60000	7,08	8,85	531.000,00	3,66 %
3.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	60000	1,85	2,31	138.600,00	0,96 %
3.2.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	7108,07	584,26	730,33	5.191.236,76	35,81 %
3.2.4	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	t	516	455,63	569,54	293.882,64	2,03 %
3.2.5	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	72	455,63	569,54	41.006,88	0,28 %
3.2.6	12383	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	27	455,63	569,54	15.377,58	0,11 %
3.2.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	568645,6	2,62	3,28	1.865.157,57	12,87 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	60000	2,12	2,65	159.000,00	1,10 %
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					1.017.400,00	7,02 %
3.3.1	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comercial - fôrma de madeira	m	10000	34,34	42,66	426.600,00	2,94 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10000	47,56	59,08	590.800,00	4,08 %
3.4			SINALIZAÇÃO VERTICAL					10.384,49	0,07 %
3.4.1	5213423	SICRO3	Placa moldada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	6,54	582,75	723,99	4.734,89	0,03 %
3.4.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	40	110,70	141,24	5.649,60	0,04 %
3.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					806.440,80	5,56 %
3.5.1	NFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	9680	67,05	83,31	806.440,80	5,56 %
4			TAPA BURACO					2.502.268,83	17,26 %
4.1	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	6000	11,92	14,83	88.980,00	0,61 %
4.2	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	1859,99	445,61	562,62	1.046.467,57	7,22 %
4.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	163989,8	0,97	1,21	204.477,68	1,41 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	12000	2,12	2,65	31.800,00	0,22 %
4.5	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	1800	65,23	81,17	146.106,00	1,01 %
4.6	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1290	584,26	730,33	942.125,70	6,50 %
4.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	12900	2,62	3,28	42.312,00	0,29 %
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					77.312,52	0,53 %
5.1	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	10.374,18	12.885,42	77.312,52	0,53 %
6			DESMOBILIZAÇÃO					22.664,94	0,16 %
6.1	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	18.244,36	22.664,94	22.664,94	0,16 %

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
Abertura da Licitação: 21/01/2025 09:30
Número do Processo Licitatório: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

Total sem BDI 11.599.895,60
Total do BDI 2.897.047,20
Total Geral 14.496.942,80

Quatorze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:29 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858 092 253-49 - Administrador

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
0274

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					30.840,75
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	466,78	466,78
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,80	10,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	28,83	10,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	23,52	26,30
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,66	18,15
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,34	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,01	0,26
				MO sem LS => 13,87	LS => 15,44		MO com LS =>	29,11
				Valor do BDI => 113,09			Valor com BDI =>	579,87
					Quant. => 9,0000000		Preço Total =>	5.218,83

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	859,46	859,46
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	9,47	57,76
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8800000	8,26	81,44
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	0,3900000	23,72	9,25
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	3,33	16,48
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	1,2300000	27,46	33,77
Insumo	006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	4,8240000	45,19	217,99
Insumo	012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	0,0890000	148,88	13,25
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	0,4800000	11,67	5,60
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	7,3600000	19,78	145,58
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	9,8610000	13,72	135,29
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,4270000	13,72	143,05
				MO sem LS => 199,12	LS => 224,50		MO com LS =>	423,92
				Valor do BDI => 208,12			Valor com BDI =>	1.067,58
					Quant. => 24,0000000		Preço Total =>	25.621,92

2			MOBILIZAÇÃO					22.664,94
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84850	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	18.244,36	18.244,36
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	385,36	3.468,24
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9016	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	517,56	2.329,03
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	293,35	2.640,13
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	318,94	2.870,48
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.420,58			Valor com BDI =>	22.664,94
					Quant. => 1,0000000		Preço Total =>	22.664,94

3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					11.841.190,72
3.1			TERRAPLANAGEM					1.771.704,00
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,36	4,36
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	438,0415	214,0281	438,0415
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	316,6864	129,1326	580,8233
							Custo Horário de Equipamentos =>		1.018,8648
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,2931	20,2931
							Custo Horário de Mão de Obra =>		20,2931
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		1.039,1579

FLS. 230
PROC. Nº 56 / 21
Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 275

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítico

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,1135
Produção de Equipe => 243,8200
Custo Unitário de Execução => 4,2620
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 5,48
Quant. => ########## Preço Total => 98.640,00

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,97	0,97
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4126	293,3488

Custo Horário de Equipamentos => 293,3488
Custo Horário de Execução => 293,3488
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0251
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9425
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,21
Quant. => ########## Preço Total => 1.176.120,00

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora			m²	1,0000000	0,52	0,52
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	754,7545	301,3849	754,7545

Custo Horário de Equipamentos => 754,7545

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				20,2931	40,5862

Custo Horário de Mão de Obra => 40,5862
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 795,3407
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0023
Produção de Equipe => 1.532,9100
Custo Unitário de Execução => 0,5188
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,65
Quant. => ########## Preço Total => 46.800,00

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora			tkm	1,0000000	0,97	0,97
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4126	293,3488

Custo Horário de Equipamentos => 293,3488
Custo Horário de Execução => 293,3488
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0251
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9425
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,21
Quant. => ########## Preço Total => 235.224,00

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito			m²	1,0000000	1,15	1,15
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	318,9428	84,4567	406,0893
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos recobrável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,9092	3,4187	4,4471
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	283,6643	124,4810	237,6515
Insumo	E9782	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	252,6200	123,7320	247,4645
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,6859	97,6728	216,6859
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	145,3901	55,0795	117,3938

Custo Horário de Equipamentos => 1.231,7321

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls. Nº 231
276

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,07%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			20,2931	20,2931

Custo Horário da Mão de Obra => 20,2931
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 1.252,0252
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0297
Produção de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitário de Execução => 1,1166

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,44
Quant. => ********** Preço Total => 103.680,00

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	1,0000000	4,94	4,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	318,9429	84,4587	295,4943
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,9092	3,4187	4,1939
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	283,8843	124,4610	170,6938
Insumo	E9985	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,6859	97,6728	216,6859
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	145,3901	55,0795	102,0410

Custo Horário de Equipamentos => 789,1088

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,2931	20,2931

Custo Horário da Mão de Obra => 20,2931
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 809,4019
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,1261
Produção de Equipe => 168,2000
Custo Unitário de Execução => 4,8121

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 6,18
Quant. => ********** Preço Total => 111.240,00

3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ						8.235.261,43
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído			m²	1,0000000	7,08	7,08

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	56,8439	38,6285	113,6878

Custo Horário de Equipamentos => 368,1809

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				20,2931	40,5862

Custo Horário da Mão de Obra => 40,5862
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 408,7671
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0016
Produção de Equipe => 1.125,0000
Custo Unitário de Execução => 0,3633

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t		5.694,7434	6,7137

Custo Total do Material => 6,7137

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 8,85
Quant. => ********** Preço Total => 531.000,00

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação			m²	1,0000000	1,85	1,85

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	56,8439	38,6285	113,6878

Custo Horário de Equipamentos => 368,1809

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário

Fls. 232
Fortaleza dos N.º 56 - 27
CPL

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			20,2931	40,5862
						Custo Horário da Mão de Obra =>		40,5862
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		408,7671
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0044
						Custo do FIC =>		0,0012
						Produção de Equipe =>		1.500,0000
						Custo Unitário de Execução =>		0,2725

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t		3.508,6700	1,5789
							Custo Total do Material =>	1,5789
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,46		Valor com BDI =>	2,31
						Quant. => [illegible]	Preço Total =>	138.600,00

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	584,26	584,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	252,6200	123,7320	234,5757
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem v.bratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	275,4536	104,5998	273,7453
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	605,8242	289,6512	605,8242
							Custo Horário de Equipamentos =>		1.114,1452

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000			20,2931	162,3448
						Custo Horário da Mão de Obra =>		162,3448
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		1.276,4900
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0044
						Custo do FIC =>		0,0568
						Produção de Equipe =>		99,6000
						Custo Unitário de Execução =>		12,8162

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t		563,7300	563,7300
							Custo Total das Atividades =>	563,7300

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,6600	7,6600
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	7,6600

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,21	5914374 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,79	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,44
				Valor do BDI =>	146,07			Valor com BDI =>	730,33
						Quant. => 7.103,0700000		Preço Total =>	5.191.236,76

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,91		Valor com BDI =>	569,54
						Quant. => 516,0000000	Preço Total =>	293.882,64

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,91		Valor com BDI =>	569,54
						Quant. => 72,0000000	Preço Total =>	41.006,88

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	455,63	455,63
Insumo	000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	1,0000000	455,63	455,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	113,91		Valor com BDI =>	569,54

CPL_Fortaleza dos
FLS. 233
PROC. N.º 561/21

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 15.377,58

3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	2,62	2,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931

Custo Horário de Equipamentos => 254,4931
Custo Horário de Execução => 254,4931
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0680
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 2,5552
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,28
Quant. => ########## Preço Total => 1.865.157,57

3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,52	2,09
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,20	0,03

MO sem LS => 0,62 LS => 0,71 MO com LS => 1,33
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,65
Quant. => ########## Preço Total => 159.000,00

3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					1.017.400,00
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	1,0000000	34,34	34,34

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0225000	m³	483,6900	10,8830
Atividade Auxiliar	SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	0,0319000	kg	68,2800	2,1781
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³	41,6700	0,7501
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,2626000	m²	76,1800	20,5301

Custo Total das Atividades => 34,3413
MO sem LS => 6,98 LS => 7,87 MO com LS => 14,85
Valor do BDI => 8,32 Valor com BDI => 42,66
Quant. => ########## Preço Total => 426.600,00

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	47,56	47,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	29,19	7,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	23,52	5,88
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	90,00	0,89
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,90	0,78
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	18,50	2,31
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0563000	540,00	30,40

MO sem LS => 4,17 LS => 4,70 MO com LS => 8,87
Valor do BDI => 11,52 Valor com BDI => 59,08
Quant. => ########## Preço Total => 590.800,00

3.4			SINALIZAÇÃO VERTICAL						10.384,49
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção			m²	1,0000000	582,75	582,75
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E0588	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,60 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,2057	0,1384	0,0310

Cal. Fortaleza dos Nogueiras

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 142,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	26,0922	5,5654	12,5746
Insumo	E9823	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	15,1356	9,6210	3,0392
Insumo	E9822	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	12,5095	7,9519	8,0287
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	23,6957	14,9379	5,7097
								Custo Horário de Equipamentos =>	27,3832

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				21,1132	42,2264
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				30,4338	30,4338
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				27,4727	27,4727
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				20,2931	40,5862
								Custo Horário da Mão de Obra =>	140,7189
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	168,1021
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção da Equipe =>	2,0000
								Custo Unitário de Execução =>	84,0511

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3248500	kg	8,7563	2,8445
Insumo	SICRO3	M0368	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,4240800	kg	9,8784	53,5812
Insumo	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	10,2050000	kg	11,9506	121,9559
Insumo	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	8,4687	26,3941
Insumo	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,5654	1,1308
Insumo	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,6712	3,3424
Insumo	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²	151,8459	151,8459
Insumo	SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²	276,7946	110,7178
						Custo Total do Material =>	471,8126

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	17,2600	17,2600
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	95,5300	9,0610
						Custo Total das Atividades =>	26,3410

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003200	t	32,3200	0,0103
Tempo Fixo	SICRO3	M0368	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0054200	t	32,3200	0,1752
Tempo Fixo	SICRO3	M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	5914333	0,0102100	t	32,7300	0,3342
Tempo Fixo	SICRO3	M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	32,3200	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3	M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	32,3200	0,0013
Tempo Fixo	SICRO3	M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	32,3200	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3	M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	32,3200	0,0142
Tempo Fixo	SICRO3	M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001900	t	32,3200	0,0061
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,5451

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0368	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0054200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0102100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
240

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Momento de Transporte	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001800	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	38,88	LS =>	41,64	MO com LS =>	78,52
				Valor do BDI =>	141,24			Valor com BDI =>	723,99
						Quant. =>	6,5400000	Preço Total =>	4.734,89

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5215111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	110,70	110,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	148,1469	60,1803	86,5707
								Custo Horário de Equipamentos =>	86,5707

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	1,0000000	27,6467	27,6467
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	0,5000000	29,6291	14,8146
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,2931	20,2931
					Custo Horário da Mão de Obra =>	62,7544
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	149,3251
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção da Equipe =>	4,0000
					Custo Unitário de Execução =>	37,3313

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	30,0461	20,9421
Insumo	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	12,8000	38,4000
Insumo	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2582200	l	33,4763	8,5772
						Custo Total do Material =>	67,9193

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1108185	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	425,3100	1,5949
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	41,6700	2,3564
Atividade Auxiliar	SICRO3	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	15,9200	0,8408
						Custo Total das Atividades =>	4,7919

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	32,3200	0,0226
Tempo Fixo	SICRO3	M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	32,3200	0,6205
Tempo Fixo	SICRO3	M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	32,3200	0,0113
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,6544

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,08	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,70	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	8,98	LS =>	10,11	MO com LS =>	19,07
				Valor do BDI =>	30,54			Valor com BDI =>	141,24
						Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	5.649,60

3.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					805.440,80
3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	67,05	67,05

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
291

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
1º Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	23,52	2,35
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,2500000	22,15	5,53
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0500000	23,28	1,16
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	1,5000000	30,77	46,15
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,9500000	12,49	11,86

MO sem LS => 0,79 LS => 0,79 MO com LS => 1,49
Valor do BDI => 16,26 Valor com BDI => 83,31
Quant. => 9.680,0000000 Preço Total => 806.440,80

4			TAPA BURACO					2.502.268,93
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915687	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m³	1,0000000	11,92	11,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	283,8843	124,4810	283,8843

Custo Horário de Equipamentos => 283,8843

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000	20,2931	81,1724

Custo Horário da Mão de Obra => 81,1724
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 365,0567
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0211
Produção de Equipe => 76,5000
Custo Unitário de Execução => 4,7720

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	5914875	2,4000000	t	2,9700	7,1280

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,1280

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,50 LS => 0,56 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 2,91 Valor com BDI => 14,83
Quant. => 6.000,0000000 Preço Total => 88.980,00

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m²	1,0000000	445,61	445,61

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	17,9262	11,2416	11,3763
Insumo	E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	6,8159	0,9172	2,4509
Insumo	E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	20,4284	1,8552	7,9844

Custo Horário de Equipamentos => 21,8106

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	20,2931	121,7586

Custo Horário da Mão de Obra => 121,7586
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 143,5692
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0176
Custo do FIC => 4,5506
Produção de Equipe => 0,5600
Custo Unitário de Execução => 256,3736

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	477,6658	70,8818
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0093000	t	3.568,6700	31,5780

Custo Total do Material => 102,4598

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4915801	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1,9500	1,9500

Custo Total das Atividades => 1,9500

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915433	2,4000000	t	33,4500	80,2800

Custo Total dos Tempos Fixos => 80,2800

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

CP Fortaleza dos Nogueiras Nº 56 12/

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 03,80%
Mensalista: 76,87%

Planilha Orçamentária Analítica

						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 113,79 LS => 128,46 MO com LS => 242,25
Valor do BDI => 117,01 Valor com BDI => 562,62
Quant. => 1.859,9900000 Preço Total => 1.046.457,57

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporta com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,3488	87,4128	293,3488

Custo Horário de Equipamentos => 293,3488
Custo Horário de Execução => 293,3488
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0251
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9425

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,21
Quant. => ********** Preço Total => 204.477,66

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,52	2,09
Composição Auxiliar	95833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,20	0,03

MO sem LS => 0,62 LS => 0,71 MO com LS => 1,33
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,85
Quant. => ********** Preço Total => 31.800,00

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1,0000000	65,23	65,23

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,4126000	m³	147,4951	60,8565

Custo Total do Material => 60,8565

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701800	m³	1,3500	1,0398

Custo Total das Atividades => 1,0398

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914353	1,4441100	t	1,4700	2,1228
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	5914541	0,6189000	t	1,9500	1,2069

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,3297

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,4441100	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	0,6189000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,25	5914329 0,000 R$ 1,00	5914344 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 15,94 Valor com BDI => 81,17
Quant. => 1.800,0000000 Preço Total => 146.106,00

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	584,26	584,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 65 kW	1,0000000	0,66	0,14	252,6200	123,7320	234,5757

CPL Fortaleza dos Nogueiras
PROCESSO Nº 56.121
93

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Oneronerado:
Horista: 112,80%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	E9581	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	275,4538	104,5998	273,7453
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	605,8242	289,6512	605,8242

Custo Horário de Equipamentos => 1.114,1452

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	20,2931	162,3448

Custo Horário da Mão de Obra => 162,3448
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 1.276,4900
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0568
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário da Execução => 12,8162

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	563,7300	563,7300

Custo Total das Atividades => 563,7300

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914549	1,0000000	t	7,6600	7,6600

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,6600

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,21	5914374 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,78	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1,15 LS => 1,29 MO com LS => 2,44
Valor do BDI => 146,07 Valor com BDI => 730,33
Quant. => 1.290,0000000 Preço Total => 942.125,70

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,62	2,62

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	254,4931	74,1103	254,4931

Custo Horário de Equipamentos => 254,4931
Custo Horário de Execução => 254,4931
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0680
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 2,5552

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,23
Quant. => ********** Preço Total => 42.312,00

5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					77.312,52
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	10.374,18	10.374,18
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	161,71	4.851,30
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	31,38	5.522,88

MO sem LS => 4.620,00 LS => 5.215,98 MO com LS => 9.835,98
Valor do BDI => 2.511,24 Valor com BDI => 12.885,42
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 77.312,52

6			DESMOBILIZAÇÃO					22.664,94
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	18.244,36	18.244,36
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	385,36	3.468,24
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	385,36	1.734,12
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	517,56	2.329,03
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	293,35	2.640,13
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	318,94	2.870,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.420,58 Valor com BDI => 22.664,94

FLS. 239
PROC. Nº 56.124

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão

294

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 1,000000 Preço Total => 22.664,94

Tipo da Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
Abertura da Licitação 21/01/2025 09:30
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2024

Total sem BDI	11.599.895,60
Total do BDI	2.897.047,20
Total Geral	14.496.942,80

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:51:12 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858 092 253-49 - Administrador

NÁGILA OLIVEIRA ROCHA DE SOUSA
OAB/MA Nº 11515/O
CPF: 801 922 653-34

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Socials
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		30.840,75	30.840,75					
2	MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%					
		22.664,94	22.664,94					
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		11.841.190,72	2.368.238,14	2.368.238,14	2.368.238,14	2.368.238,14	1.184.119,07	1.184.119,07
4	TAPA BURACO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		2.502.268,93		500.453,79	500.453,79	500.453,79	500.453,79	500.453,79
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		77.312,52	11.596,88	13.143,13	13.143,13	13.143,13	13.143,13	13.143,13
6	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		22.664,94						22.664,94
Porcentagem			16,79%	19,88%	19,88%	19,88%	11,71%	11,87%
Custo			2.433.340,71	2.881.835,06	2.881.835,06	2.881.835,06	1.697.715,99	1.720.380,93
Porcentagem Acumulado			16,79%	36,66%	56,54%	76,42%	88,13%	100,0%
Custo Acumulado			2.433.340,71	5.315.175,77	8.197.010,82	11.078.845,88	12.776.561,87	14.496.942,80

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:51:27 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

NÁUBIO DANIEL ROCHA DE SOUSA
CREA/MA nº: 111610421-0
CPF: 601.932.653-54

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 95 / 2019
PROC. N.º 56 / 2019

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

286

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	8.398,07	584,26	4.906.656,3 7	42,30	42,30
5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	581.545,6	2,62	1.523.649,4 7	13,14	55,43
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1.140.888,8	0,97	1.106.760,1 0	9,54	64,98
4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m²	1.859,99	445,81	828.830,14	7,15	72,12
INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9.500,0	67,05	849.044,00	5,60	77,72
84281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	10.000,0	47,56	475.600,00	4,10	81,82
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	60.000,0	7,08	424.800,00	3,66	85,48
2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	10.000,0	34,34	343.400,00	2,96	88,44
84852	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	516,0	455,63	235.103,08	2,03	90,46
5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	194.400,0	0,97	188.568,00	1,63	92,09
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	72.000,0	2,12	152.640,00	1,32	93,41
4915823	SICRO3	Solo brita para base de rerrendo profundo - brita comercial		m³	1.800,0	65,23	117.414,00	1,01	94,42
4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	60.000,0	1,85	111.000,00	0,96	95,38
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	18.000,0	4,94	88.920,00	0,77	96,14
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	72.000,0	1,15	82.800,00	0,71	96,86
4016608	SICRO3	Escavação e carga de material da jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	18.000,0	4,36	78.840,00	0,68	97,54
4915867	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m²	6.000,0	11,92	71.520,00	0,62	98,15
5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	6,0	10.374,18	62.245,08	0,54	98,69
5501700	SICRO3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora		m²	72.000,0	0,52	37.440,00	0,32	99,01
84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	72,0	455,63	32.805,36	0,28	99,29
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	24,0	859,46	20.627,04	0,18	99,47
84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0	18.244,36	18.244,36	0,16	99,63
84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0	18.244,36	18.244,36	0,16	99,79
12383	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	27,0	455,63	12.302,01	0,11	99,89
5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei trataca 5 x 5 cm - fornecimento e implantação		un	40,0	110,70	4.428,00	0,04	99,93
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	9,0	466,78	4.201,02	0,04	99,97
5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	6,54	582,75	3.811,16	0,03	100,00

Tipo de Licitação CONCORRENCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
Abertura da Licitação 21/01/2025 09:30
Nº do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

Total sem BDI 11.599.895,60
Total do BDI 2.897.047,20
Total Geral 14.496.942,80

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:51:41 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	712,8052151		4.890,44		3.401.654,88		3.491.654,88	30,10%	3.491.654,88	30,10%
E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	5.978,4992103	0,0000000	254,49	74,11	1.521.486,80	0,00	1.521.486,80	13,12%	5.013.141,68	43,22%
E9570	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	4.593,2590203	55,7041985	293,35	87,41	1.347.427,02	4.869,10	1.352.296,13	11,66%	6.365.437,81	54,87%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	25.848,1721369		20,29		524.539,54		524.539,54	4,52%	6.889.977,35	59,40%
M0028	SICRO3	Areia média	Material	m³	4.963,2578952		96,14		477.172,08		477.172,08	4,11%	7.367.149,43	63,51%
00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	14.633,3983323		30,77		450.269,67		450.269,67	3,88%	7.817.419,10	67,39%
M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	Material	t	72,5623058		5.594,74		405.967,48		405.967,48	3,50%	8.223.386,58	70,89%
M1941	SICRO3	Óleo tipo A1	Material	l	67.709,2581448		5,43		367.979,51		367.979,51	3,17%	8.591.366,08	74,06%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	567,3969188		540,00		306.394,34		306.394,34	2,64%	8.897.760,42	76,71%
00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	520,0298581		455,63		236.941,20		236.941,20	2,04%	9.134.701,62	78,75%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	475.234,3556035		0,50		236.761,76		236.761,76	2,04%	9.371.463,38	80,79%
M1946	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	Material	t	44,0815101		3.508,67		154.667,47		154.667,47	1,33%	9.526.130,85	82,12%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	10.208,6436659		14,61		149.148,28		149.148,28	1,29%	9.675.279,13	83,41%
E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	753,6573684	13,8347901	181,26	71,57	136.609,29	990,16	137.599,45	1,19%	9.812.878,58	84,59%
M1385	SICRO3	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	Material	un	278,0469812		477,87		132.869,14		132.869,14	1,15%	9.945.747,72	85,74%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	831,8614205		147,50		122.695,48		122.695,48	1,06%	10.068.443,21	86,80%
00004478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	9.267,8169438		12,49		115.755,06		115.755,06	1,00%	10.184.198,27	87,80%
E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	1.239,80	655,75	105.354,24	0,00	105.354,24	0,91%	10.289.552,51	88,70%
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	2.391,9357853		27,65		66.129,13		66.129,13	0,57%	10.355.681,64	89,27%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	181,2098462	74,2040279	318,94	84,48	57.795,59	6.267,27	64.062,87	0,55%	10.419.744,51	89,83%
M1428	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m³	1.068,9834033		55,00		58.849,09		58.849,09	0,51%	10.478.593,59	90,33%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	12.492,2676566		4,64		57.964,12		57.964,12	0,50%	10.536.557,72	90,83%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	156,2655536	95,3396136	283,88	124,46	44.361,62	11.865,97	56.227,59	0,48%	10.592.785,30	91,32%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2.438,8997221		22,15		54.021,63		54.021,63	0,47%	10.646.806,93	91,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.583,1161357		20,03		51.739,82		51.739,82	0,45%	10.698.546,75	92,23%
E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	605,82	289,65	51.481,01	0,00	51.481,01	0,44%	10.750.027,76	92,67%
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	2.389,2604546		21,11		50.444,93		50.444,93	0,43%	10.800.472,69	93,11%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	64.009,8722773		0,78		50.241,35		50.241,35	0,43%	10.850.714,04	93,54%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	127,9708825	20,8326380	316,67	129,13	40.524,08	2.690,12	43.214,20	0,37%	10.893.928,24	93,91%
E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	Equipamento	H	68,9470323	3.280,4032705	17,93	11,24	1.200,11	36.871,73	38.071,84	0,33%	10.932.000,08	94,24%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 t - 82 kW	Equipamento	H	172,5622334	0,0000000	216,59	97,67	37.391,80	0,00	37.391,80	0,32%	10.969.391,88	94,56%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	135,2000387	14,4869910	252,62	129,73	34.154,23	1.782,48	35.046,71	0,31%	11.005.338,59	94,87%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 258 kW	Equipamento	H	47,3396483	0,0000000	754,75	301,38	35.729,81	0,00	35.729,81	0,31%	11.041.068,40	95,18%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 458 kVA	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	393,41	24,09	33.430,35	0,00	33.430,35	0,29%	11.074.498,70	95,47%

Fonseca Nogueiras
FLS. 212
PROC. Nº 56127

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	72,5623058		455,63		33.061,56		33.061,56	0,29%	11.107.560,32	95,76%
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	74,4017602	0,0000000	438,04	214,03	32.591,06	0,00	32.591,06	0,28%	11.140.151,38	96,04%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	145,6327674	18,9950238	198,63	89,18	28.927,07	1.685,57	30.612,63	0,26%	11.170.764,01	96,30%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.090,2350869		28,00		30.526,61		30.526,61	0,26%	11.201.290,62	96,56%
00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	184,4878484		156,95		28.955,37		28.955,37	0,25%	11.230.245,99	96,81%
E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	Equipamento	H	1.104,6255643	2.242,7247385	20,43	1,66	22.565,73	4.171,47	26.737,20	0,23%	11.256.983,19	97,04%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.259,7022531		18,50		23.305,60		23.305,60	0,20%	11.280.288,79	97,24%
E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	84,1270605	0,8497512	275,45	104,60	23.173,12	88,88	23.262,00	0,20%	11.303.550,79	97,45%
E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirroboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	54,4217293	0,0000000	385,38	129,78	20.972,00	0,00	20.972,00	0,18%	11.324.522,79	97,63%
E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Equipamento	H	358,0796010	0,0000000	56,84	38,83	20.354,47	0,00	20.354,47	0,18%	11.344.877,26	97,80%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	100,7309929	71,8312405	145,39	55,08	14.645,29	3.956,46	18.601,75	0,16%	11.363.479,01	97,96%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.737,9205725		1,34		18.408,81		18.408,81	0,16%	11.381.887,83	98,12%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	3.215,2167618		5,50		17.683,69		17.683,69	0,15%	11.399.571,52	98,27%
M0082	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	143,6814286		104,80		15.057,43		15.057,43	0,13%	11.414.628,94	98,40%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.965,2912535		1,33		13.253,84		13.253,84	0,11%	11.427.882,78	98,52%
000767	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	27,2108647		455,63		12.398,09		12.398,09	0,11%	11.440.280,87	98,62%
M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	83,3812304		147,50		12.298,32		12.298,32	0,11%	11.452.579,19	98,73%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	487,7799444		23,28		11.355,52		11.355,52	0,10%	11.463.934,71	98,83%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	99,7731704		90,00		8.979,59		8.979,59	0,08%	11.472.914,29	98,91%
M2158	SICRO3	Argamassa asfáltica	Material	kg	321,4913270		27,67		8.894,41		8.894,41	0,08%	11.481.808,70	98,98%
E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	Equipamento	H	870,3110450	2.477,0392578	6,82	0,92	5.931,95	2.278,88	8.210,83	0,07%	11.490.019,53	99,05%
E9146	SICRO3	Caminhão pipa com capacidade de 30 m³ - 265 kW	Equipamento	H	18,1733894	0,0000000	449,28	113,39	8.146,91	0,00	8.146,91	0,07%	11.498.166,45	99,12%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	12.492,2876568		0,63		7.870,13		7.870,13	0,07%	11.506.036,58	99,19%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.015,6196050		3,90		7.860,92		7.860,92	0,07%	11.513.897,49	99,26%
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	248,0307805	0,0000000	28,60	28,24	7.093,90	0,00	7.093,90	0,06%	11.520.991,40	99,32%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.965,2912535		0,61		6.078,83		6.078,83	0,05%	11.527.070,22	99,37%
E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Equipamento	H	84,9768117	0,0000000	70,45	40,54	5.986,43	0,00	5.986,43	0,05%	11.533.056,65	99,42%
006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	116,6801877		45,19		5.272,78		5.272,78	0,05%	11.538.329,43	99,46%
E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirroboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	9,0702882	0,0000000	517,56	169,57	4.694,45	0,00	4.694,45	0,04%	11.543.023,88	99,51%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	248,0307805	0,0000000	17,82	4,63	4.418,92	0,00	4.418,92	0,04%	11.547.442,80	99,55%
M3502	SICRO3	Mistura betuminosa	Material	m³	1.874,5161546		1,95		3.655,31		3.655,31	0,03%	11.551.098,10	99,58%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	9,0702882		400,00		3.628,12		3.628,12	0,03%	11.554.726,22	99,61%
099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	178,0195235		19,78		3.521,23		3.521,23	0,03%	11.558.247,45	99,64%
099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	252,2023075		13,72		3.460,22		3.460,22	0,03%	11.561.707,66	99,67%

CPL - Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 213
PROC. N.º 36/25

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	238,5122991		13,72		3.272,39		3.272,39	0,03%	11.564.080,05	99,70%
00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.521,5401259		1,24		3.126,71		3.126,71	0,03%	11.568.106,76	99,73%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	57,7407916	0,0000000	50,71	31,18	2.927,93	0,00	2.927,93	0,03%	11.571.034,69	99,75%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 185 kW	Equipamento	H	8,4739409	0,0029601	260,91	79,04	2.210,96	0,23	2.211,19	0,02%	11.573.245,88	99,77%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.521,5401259		0,82		2.067,66		2.067,66	0,02%	11.575.313,55	99,79%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	239,4881117		8,26		1.969,91		1.969,91	0,02%	11.577.283,46	99,81%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2.042,7631480		0,96		1.961,05		1.961,05	0,02%	11.579.244,51	99,82%
E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,50 m³ - 118 kW	Equipamento	H	6,0095618	0,0000000	283,22	128,32	1.719,02	0,00	1.719,02	0,01%	11.580.963,53	99,84%
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	57,7407916		27,58		1.592,45		1.592,45	0,01%	11.582.555,98	99,85%
M1662	SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	Material	m	120,9371763		12,80		1.548,00		1.548,00	0,01%	11.584.103,98	99,86%
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	192,0304766		7,41		1.422,85		1.422,85	0,01%	11.585.526,83	99,88%
001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	147,5433551		9,47		1.397,24		1.397,24	0,01%	11.586.924,06	99,89%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.064,2471514		1,25		1.330,31		1.330,31	0,01%	11.588.254,37	99,90%
M1235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	Material	m²	6,5910761		151,85		1.000,83		1.000,83	0,01%	11.589.255,20	99,91%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	62,5899270		15,58		975,15		975,15	0,01%	11.590.230,35	99,92%
E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Equipamento	H	3,0234294	7,0546086	146,15	60,18	447,91	424,55	872,46	0,01%	11.591.102,81	99,92%
M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	28,0977373		30,05		844,23		844,23	0,01%	11.591.947,04	99,93%
002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	29,7505454		27,46		816,95		816,95	0,01%	11.592.763,99	99,94%
M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	67,2619317		11,95		803,82		803,82	0,01%	11.593.567,81	99,95%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	100,7309029	71,8312405	4,91	3,42	494,51	245,66	740,17	0,01%	11.594.307,98	99,95%
M0237	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	Material	m²	2,6364304		276,79		729,75		729,75	0,01%	11.595.037,73	99,96%
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	49,0133382		12,79		626,81		626,81	0,01%	11.595.664,54	99,96%
00000748	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1487210		3.083,40		452,40		452,40	0,00%	11.596.116,94	99,97%
001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	119,7036171		3,33		398,61		398,61	0,00%	11.596.515,55	99,97%
M0366	SICRO3	Canteneiro em aço ASTM A36 galvanizado	Material	kg	35,7505241		9,88		353,16		353,16	0,00%	11.596.868,71	99,97%
M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	Material	l	10,3288411		33,48		345,77		345,77	0,00%	11.597.214,48	99,98%
012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	2,1526817		148,66		320,49		320,49	0,00%	11.597.534,97	99,98%
001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	9,4330998		23,72		223,75		223,75	0,00%	11.597.758,73	99,98%
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	71,0211943	102,2012258	1,57	1,07	111,79	109,36	221,14	0,00%	11.597.979,87	99,98%
M0233	SICRO3	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	Material	m	20,5422092		8,47		173,97		173,97	0,00%	11.598.153,83	99,98%
P9822	SICRO3	Pintor	Mão de Obra	h	5,7274117		29,63		169,70		169,70	0,00%	11.598.323,53	99,99%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	207,8668770	23,0963121	0,74	0,50	154,32	11,55	165,87	0,00%	11.598.489,40	99,99%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	29,1002057		5,66		164,71		164,71	0,00%	11.598.654,11	99,99%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 244
PROC. Nº 56/23

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.737,9205725		0,01		137,38		137,38	0,00%	11.598.791,49	99,99%
012743	SBC	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 1.1/2" x 3"	Material	UN	11,6099689		11,67		135,49		135,49	0,00%	11.598.926,98	99,99%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,4057645		0,74		134,24		134,24	0,00%	11.599.061,22	99,99%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.064,2471514		0,10		106,42		106,42	0,00%	11.599.167,64	99,99%
P9830	SICRO3	Montador	Mão de Obra	h	3,2955381		30,43		100,30		100,30	0,00%	11.599.267,94	99,99%
P9823	SICRO3	Serralheiro	Mão de Obra	h	3,2955381		27,47		90,54		90,54	0,00%	11.599.358,47	100,00%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à balança, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	57,7407916	0,0000000	1,31	0,88	75,66	0,00	75,66	0,00%	11.599.434,13	100,00%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,4272276		20,03		68,65		68,65	0,00%	11.599.502,78	100,00%
E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	2,3999099	0,0000000	26,09	5,57	62,62	0,00	62,62	0,00%	11.599.565,40	100,00%
M0153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	0,7382005		82,80		61,13		61,13	0,00%	11.599.626,52	100,00%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0885637		20,97		43,80		43,80	0,00%	11.599.670,33	100,00%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,4770964		22,98		33,94		33,94	0,00%	11.599.704,27	100,00%
M0947	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	Material	cj	13,1821522		1,67		22,03		22,03	0,00%	11.599.726,30	100,00%
M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	Material	kg	0,6251635		34,93		21,84		21,84	0,00%	11.599.748,13	100,00%
E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	1,5882187	0,0000000	12,51	7,95	19,87	0,00	19,87	0,00%	11.599.768,00	100,00%
E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Equipamento	H	0,7940928	0,0000000	23,70	14,94	18,82	0,00	18,82	0,00%	11.599.786,82	100,00%
M0126	SICRO3	Barra chata em aço galvanizado	Material	kg	2,1411111		8,76		18,75		18,75	0,00%	11.599.805,57	100,00%
E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80 000 kCal	Equipamento	H	0,3441814	0,0000000	46,75	40,89	16,09	0,00	16,09	0,00%	11.599.821,66	100,00%
P9825	SICRO3	Soldador	Mão de Obra	h	0,4675099		33,54		15,68		15,68	0,00%	11.599.837,34	100,00%
M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	Material	m³	0,0795162		142,64		11,34		11,34	0,00%	11.599.848,68	100,00%
E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Equipamento	H	0,6617440	0,0000000	15,14	9,62	10,02	0,00	10,02	0,00%	11.599.858,70	100,00%
M0945	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	Material	cj	13,1821522		0,57		7,45		7,45	0,00%	11.599.866,15	100,00%
E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	H	0,6838535	0,0000000	0,97	1,06	6,13	0,00	6,13	0,00%	11.599.872,28	100,00%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,3823105		1,43		4,84		4,84	0,00%	11.599.877,12	100,00%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,0539668		1,97		4,05		4,05	0,00%	11.599.881,17	100,00%
00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1024943		37,34		3,83		3,83	0,00%	11.599.884,99	100,00%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,0539668		1,73		3,55		3,55	0,00%	11.599.888,55	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1197276		20,01		2,40		2,40	0,00%	11.599.890,94	100,00%
00043482	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,4057645		0,01		1,81		1,81	0,00%	11.599.892,76	100,00%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,3823105		0,49		1,66		1,66	0,00%	11.599.894,42	100,00%
E9086	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 Lm - 136 kW	Equipamento	H	0,0031490	0,0000000	308,01	121,82	0,97	0,00	0,97	0,00%	11.599.895,38	100,00%
E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	0,4675099	0,0000000	0,25	0,14	0,12	0,00	0,12	0,00%	11.599.895,50	100,00%
E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,4983060	0,0000000	0,21	0,14	0,10	0,00	0,10	0,00%	11.599.895,60	100,00%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 245
PROC. N.º 56 / 24

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Obra
Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,67%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
													Equipamento	R$ 3.733.043,52
													Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 452,40
													Mão de Obra	R$ 913.816,63
													Material	R$ 6.668.219,14
													Serviços	R$ 0,00
													Taxas	R$ 0,00
													Administração	R$ 0,00
													Aluguel	R$ 0,00
													Verba	R$ 0,00
													Transporte	R$ 282.400,85
													Franquia	R$ 1.961,05
													Outros	R$ 0,00

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
Abertura da Licitação 21/01/2025 09:30
Nº do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

Total sem BDI	**11.599.895,60**
Total do BDI	**2.897.047,20**
Total Geral	**14.496.942,80**

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:52:05 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 216
PROC. Nº 56/24

FLS. 217
PROC. N.º 46/121

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Obra: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

JRB EMPREENDIMENTOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Base de cálculo do ISS da Prefeitura: 60%

Orçamento NÃO DESONERADO

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**6,38%**
1.1	Administração Central	4,67%
1.2	Seguros e Garantias	0,74%
1.3	Riscos	0,97%
2	**Despesas Financeiras**	**1,21%**
3.0	**LUCRO**	**7,71%**
3.1	Lucro	7,71%
4	**TRIBUTOS**	**6,65%**
4.1	Pis	0,65%
4.2	Cofins	3,00%
4.3	ISSQN	3,00%
4.4	CPRB	0,00%
5	**TAXA TOTAL DE BDI**	**24,23%**

OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-I))$$

	limite do TCU
AC → Administração Central	4,67%
S → Seguro	0,50%
R → Riscos	0,97%
G → Garantia	0,24%
DF → Despesas Financeiras	1,21%
L → Taxa de Lucro/Remuneração	8,69%
I → Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB	
BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB	**24,23%**
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB	25,00%
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB	26,44%

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349

Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 15:31:44 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
CREA/MA nº: 111610421-0
CPF: 601.932.653-54

FLS. 298
PROC. Nº 56.124

CPL Fortaleza dos Nogueiras
293

Obra: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.


JRB EMPREENDIMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**HORISTA %**	**MENSALISTA %**
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**45,04**	**16,73**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**12,63**	**9,71**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
D	**TOTAL**	**17,43**	**6,63**
	TOTAL (A+B+C+D)	**112,90**	**70,87**

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 15:32:00 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
CREA/MA nº. 111610421-0
CPF: 601.932.653-54



MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/01/2025 16:20:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Orçamento Analítico.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2025 16:20:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Orçamento Resumido.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2025 16:20:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Curva ABC de Serviços.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2025 16:20:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Orçamento Sintético.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2025 16:20:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Curva ABC de Insumos.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2025 16:20:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo CRONOGRAMA.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2025 17:15:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 14. EDITAL DEFINITIVO.pdf foi adicionado ao processo.

13/01/2025 14:05:26 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CAPRE ENGENHARIA LTDA (97.461.917/0001-25)
NAS DOCUMENTAÇÕES REFERENTES A PLANILHA DO PROJETO BÁSICO, NÃO ESTÁ PRESENTE A COMPOSIÇÃO DE FORMAÇÃO DOS VALORES DO BDI E NEM DOS ENCARGOS SOCIAIS. GOSTARIAMOS QUE VOCÊS FORNECESSE ESSAS INFORMAÇÕES.

14/01/2025 16:28:47 **CADASTRO DE PROPOSTA** ROMA DISTRIBUIDORA LTDA

15/01/2025 09:16:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Encargos Sociais.pdf foi adicionado ao processo.

15/01/2025 09:16:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo BDI.pdf foi adicionado ao processo.

15/01/2025 09:17:02 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Arquivos enexados na plataforma.

19/01/2025 16:07:33 **CADASTRO DE PROPOSTA** MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

20/01/2025 09:35:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 14. EDITAL DEFINITIVO.pdf foi removido pelo condutor do processo.

20/01/2025 15:12:04 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

20/01/2025 15:39:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

20/01/2025 16:56:22 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

21/01/2025 08:51:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 16. AVISO DE ADIAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2025 08:55:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O certame anteriormente marcado para o dia 21 de janeiro de 2025 às 09:30hs, fica marcado para o dia 24 de janeiro de 2025 às 09:30hs, por consequência de manutenção na rede de conexão com a internet do município.


22/01/2025 16:39:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor removeu a exclusividade regional do processo.

24/01/2025 09:51:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! Iniciaremos a disputa agora.

24/01/2025 14:53:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Abro o prazo de 2h para apresentar a proposta de preços adequada.

24/01/2025 14:59:55 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

24/01/2025 14:59:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/01/2025 16:59:58



MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

24/01/2025 15:00:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA adicionou o arquivo a5be1e8677c8499d8a8a4c4b2e93cfe4.rar aos documentos complementares.

24/01/2025 17:00:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/01/2025 18:00:55

24/01/2025 17:05:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 2394e4e5f95d4052aae600d3726ea5e3.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 14.061.007,97 **Valor Total:** 14.061.007,97

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO	047	27.896.522/0001-70	14.496.942,80	14.061.007,97		Sim
2	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	946	07.967.959/0001-40	14.496.942,80	14.061.007,97	0,00	Sim
3	ROMA DISTRIBUIDORA LTDA	241	20.120.114/0001-82	14.496.942,00	14.496.942,00	3,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/01/2025 16:19:15	PUBLICADO		
06/01/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
20/01/2025 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
21/01/2025 08:55:37	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
23/01/2025 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
24/01/2025 09:51:06	DISPUTA		
24/01/2025 09:51:06	LANCE	ROMA DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 241)	**14.496.942,00**
24/01/2025 09:51:06	LANCE	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 047)	**14.496.942,80**
24/01/2025 09:51:06	LANCE	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 946)	**14.496.942,80**
24/01/2025 10:06:06	TEMPO RANDÔMICO		

24/01/2025 10:08:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 946 que apresentaram o valor de 14,496,942.80.

24/01/2025 10:08:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 241, PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 946

24/01/2025 10:08:06	FECHADO 1		
24/01/2025 10:09:21	LANCE	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 047)	**14.062.034,52**
24/01/2025 10:09:23	LANCE	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 946)	**14.070.000,00**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 251
PROC. N.º 006/121
296

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

24/01/2025 10:13:07	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		
24/01/2025 10:13:07	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva		
24/01/2025 10:13:07	**HABILITAÇÃO**	
24/01/2025 14:33:54	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**	
24/01/2025 14:43:54	**EM ADJUDICAÇÃO**	
24/01/2025 14:56:58	**LANCE** MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 047)	**14.061.007,97**
24/01/2025 15:44:59	**LANCE** JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 946)	**14.061.007,97**
24/01/2025 15:45:00	**CADASTRO DE RESERVA** JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
Aceito cotar valores dos itens do lote com o mesmo valor da melhor oferta atual, conforme Decreto Federal 11.462.		
24/01/2025 17:14:23	**ADJUDICADO**	
24/01/2025 17:14:26	**HOMOLOGADO**	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS

5	Balsas - MA a Teresina - PI X Teresina - PI a Balsas - MA (Leito) EXCLUSIVO ME, EPP, MEI.	UN	20	R$ 351,00	R$ 7.020,00
6	Fortaleza dos Nogueiras - MA a Araguaína - TO X Araguaína - TO a Fortaleza dos Nogueiras - MA (Executivo) EXCLUSIVO ME, EPP, MEI.	UN	80	R$ 195,00	R$ 15.600,00
7	Fortaleza dos Nogueiras - MA a Goiania- GO X Goiania - GO a Fortaleza dos Nogueiras - MA (Executivo) EXCLUSIVO ME, EPP, MEI.	UN	80	R$ 585,00	R$ 46.800,00
8	Balsas - MA a Teresina- PI X Teresina – PI a Balsas - MA (Executivo) EXCLUSIVO ME, EPP, MEI.	UN	80	R$ 312,00	R$ 24.960,00
TOTAL GLOBAL					**R$ 188.240,00**

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 14 de Janeiro de 2026

VITOR CARVALHO PINTO NETO
CPF nº 012.764.103-36
Sócio - Administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras 267

CPL Fortaleza dos Nogueiras 444

CPL Fortaleza dos Nogueiras
298
FLS. 252
PROC. N.º 56 121

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

LOTE 1 - LOTE 1		
24/01/2025 09:51:06	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	
VÁLIDO		**14,496,942.80**
24/01/2025 09:51:06	ROMA DISTRIBUIDORA LTDA	
VÁLIDO		**14,496,942.00**
24/01/2025 09:51:06	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**14,496,942.80**
24/01/2025 10:09:21	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	
VÁLIDO		**14,062,034.52**
24/01/2025 10:09:23	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**14,070,000.00**
24/01/2025 14:56:58	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	
VÁLIDO		**14,061,007.97**
24/01/2025 15:44:59	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**14,061,007.97**

FLS. 253
PROC. N.º 56/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras
299

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

TOTAL DO PROCESSO: **14.061.007,97**

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA **27.896.522/0001-70** **14.061.007,97**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 047 Lance: 14.061.007,97 **Total: 14.061.007,97**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 14.496.942,80 **Valor Unit.: 14.061.007,97** Total Item: 14.061.007,97

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA

CP Fortaleza dos Nogueiras 300

10º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL
"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Pelo presente instrumento particular de Alteração e consolidação, WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidadade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís-MA.

Sócio da sociedade LIMITADA "MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA", registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600085373, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, com sede na: Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000, resolve alterar seu contrato mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL. O Capital social da empresa que é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) já integralizado em moeda corrente nacional do País, passa a ser de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato da seguinte forma: R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em moeda corrente Nacional do País.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%
totais	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA: DEMAIS CLÁUSULAS. As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.
"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"
CNPJ: 27.896.522/0001-70

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidadade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís- MA.

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"**, e usa a expressão MIX GESTAO como nome fantasia.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dividido em 7.000.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único em moeda corrente do país da seguinte forma:

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%
totais	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
301

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem sede localizada na Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objetivo social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

1-Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

2-Atividade secundárias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
302

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciou suas atividades em 05/06/2017 registrada em ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A data do encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa é exercida isoladamente por seu titular WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de São Luís, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em uma única via, de igual teor, , destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luis -MA, 11 de Abril de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Sócio(a) administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 303
PROC. Nº 036/24
CPL Coroatá dos Nogueiras

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 11:23 SOB Nº 20240477189.
PROTOCOLO: 240477189 DE 12/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405133165. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 258
PROC. Nº 56 121

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 304

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 MATRIZ		01/06/2015

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIX GESTAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	839-A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	CENTRO	ALDEIAS ALTAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	(98) 8465-5617

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2025 às 11:51:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

FLS. 259
PROC. Nº 56/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras
301

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 MATRIZ		01/06/2015

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	839-A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	CENTRO	ALDEIAS ALTAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	(98).8465-5617

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2025** às **11:51:44** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1803466919

Wellington Lima Barbar Júnior

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPI Pleza dos Nogueiras
306

FLS. 260
PROC. Nº 56/21

FLS. 221
PROCURADORIA Nogueiras Oliveira

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 03775897200 9-1

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2019

NOME
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

FILIAÇÃO
WELLIGTON LIMA BACELAR E RAQUEL PINHO DOS SANTOS

NATURALIDADE
CODO - MA

DATA DE NASCIMENTO
07/06/2001

DOC ORIGEM
NASC. N.19049 FLS.153 V LIV.A 164

CPF
604315263-03

SAO LUIS-MA
P-147

LUCIVALDO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

FLS. 262
PROC. N.º 5.6.12.4

CPL Fortaleza dos Nogueiras
308

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:40:29 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2025.
Código de controle da certidão: **2686.552D.A53A.9753**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 263
PROC. Nº 46.121

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Sistema Público de Gestão do Estado do Maranhão

Secretaria de Nogueiras
CPL Fortaleza dos
309

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.896.522/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.644405-6
Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE FEITOSA MOURAO
Número: 839-A **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: ALDEIAS ALTAS **UF:** MA
CEP: 65610000 **DDD:** **Telefone:** 84655617

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 10/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FLS. 261
PROC. Nº 56 / 21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
310

FLS. 269
PROC. N.º 56 171

CPL Fortaleza dos Nogueiras
311

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 479368/24 **Data da** 25/11/2024 10:43:44

Inscrição Estadual: 126444056 **CPF/CNPJ:**27896522000170

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (98)84655617 **Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2024 10:44:42

FLS. 266
PROC. N.º 56 127

CPL Fortaleza dos Nogueiras
312

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 097433/24 **Data da** 24/11/2024 13:21:51

Inscrição Estadual: 126444056 **CPF/CNPJ:** 27896522000170

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (98)84655617 **Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2024 07:37:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALDEIAS ALTAS
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 313
PROC. Nº 26 121

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
C.N.D.

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de ISS, e outros Tributos no Municipio de Aldeias Altas - MA.**Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,**. Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70.**Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade de 120 Dias.

Aldeias Altas(MA)., 03 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

FLS. 268
PROC. N.º 56 171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALDEIAS ALTAS
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
314

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE I. P. T. U.

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de IPTU, no Municipio de Aldeias Altas - MA.** Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70.**Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). De 01 Imóvel em nome de MARIA LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA, no endereço acima, com **Inscrição Municipal nº 01.01.017.0160.01.** Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade de 120 dias.

Aldeias Altas(MA), 03 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

FLS. 269 do
PROC. Nº 126 / 24

CPL Nogueiras 315

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de Divida Ativa Municipal.** Em nome de Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70**.Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, Nº 839 "A", Centro, no município de Aldeias Altas (MA). Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade de 120 dias.

Aldeias Altas(MA)., 03 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

FLS. 270
PROC. Nº 56 127

CPL Fortaleza de Nogueiras
316

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 27.896.522/0001-70	Inscrição municipal	Nº 036 - 0001
Nome Empresarial: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua José Feitosa Mourão		
Número:	839 A	Data de Venc.	31 / 12 / 2025
Bairro:	Centro		
Município:	Aldeias Altas	UF	MA
CEP:	65.610 - 000	Telefone	
E-mail:	MIX GESTÃO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	Construções de Edificios
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	Conforme CNPJ
Início das Atividades:	01/06/2015
Situação Atual:	ATIVA
Situação Cadastral :	ATIVA

Aut. Servidor Público
Orgão: Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – MA.
CNPJ: 06.096.853 / 1000 - 55

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 00108

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de Aldeias Altas - MA

FLS. 271
PROC. N.º 56 121

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALDEIAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
317

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 036 – 0001

VALIDADE ATÉ: 31 / 12 / 2025

NOME DO CONTRIBUINTE: MIX GESTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIREL.

ENDEREÇO = RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 "A" = CENTRO ALDEIAS ALTAS – MARANHÃO

ATIVIDADE: CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E EDIFICAÇÕES EM GERAL

CNPJ/CPF Nº 27.896.522 / 0001 – 70 = MIX GESTÃO

O Contribuinte pagou a quantia de R$ 500,00.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x. (Quinhentos Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Em: 03 / 01 / 2025, referente à taxa de licença de pagamento para LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, conforme determina o Código Tributário do Município.

Aldeias Altas(MA)., 03 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Coord. Chefe da Divisão Tributária
Antonio Pinheiro e Silva
Mat. 0010 / 8

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

FLS. 272
PROC. N.º 16121

Voltar | Imprimir

Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 34

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.896.522/0001-70
Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
Endereço: R JOSE FEITOSA MOURAO 839 A / CENTRO / ALDEIAS ALTAS / MA / 65610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 2024123002434920702645

Informação obtida em 30/12/2024 16:20:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. 273
PROC. N.º 56-12.2
CPMF Fortaleza dos Nogueiras
319

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Certidão nº: 81508881/2024
Expedição: 25/11/2024, às 18:46:43
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.896.522/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FLS. 274
PROC. N.º 056/2024

CPL Fls. 320

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosoou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:56:32 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 275
PROC. N.º 56 1724

CPL Fortaleza dos Nogueiras
371

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

O Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR,** portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, como representante devidamente constituído da **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA,** inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, doravante denominadaLicitante, para fins do disposto do Edital do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025, declara, sob as penas da Lei,em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025, por qualquermeio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025, por qualquer meio oupor qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025 quanto a participar ou não dareferida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.


WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:57:35 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

Termo de Abertura

FLS. 276
PROC. N.º 96 121



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 190, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017

constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2022

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
CONTADOR
CRC/PE 028244O0 T-MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Termo de Encerramento

FLS. 277
PROC. N.º 56121

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

1º R.I. Fortaleza dos Nogueiras 323

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 190, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2022

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
CONTADOR
CRC/PE 028244O0 T-MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FLS. 278
PROC. N.º 56121

Carateza dos Nogueiras
324

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303042049 em 07/03/2023, protocolo 230280390. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Munícipio:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0 T-MA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:49 SOB Nº 20230280390.
PROTOCOLO: 230280390 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303042049. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 279
PROC. N.º 56177

CPL Fortaleza dos Nogueiras 325

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:49 SOB Nº 20230280390.
PROTOCOLO: 230280390 DE 01/03/2023. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2022

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	790.571,50 D
	****	CAIXA GERAL	790.571,50 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0002		BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0001		BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D
1.1.1.03.0002		BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	733.761,77 D
1.1.1.03.0006		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	****	APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.869.606,86 D
	***	DISPONIVEL	2.660.179,36 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,89 D
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
	****	IMOBILIZADO	2.281.460,31 D

CPI Fortaleza dos Nogueiras
327

FLS. 281
PROC. N.º 96129

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1.2.3.02		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
	****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.828,62 C
	***	IMOBILIZADO	2.093.631,69 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D
	*	ATIVO	4.753.811,05 D

FLS. 282
PROC. N.º 56 127



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	297.999,91 C
	****	IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C

FLS. 283
PROC. N.º 56 129

CPL Fortaleza dos Nogueiras
329

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002		RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C
	****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
	***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C
	*	PASSIVO	4.753.811,05 C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
1) CONTEXTO OPERACIONAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

FLS. 281
PROC. N.º 56 127
Fortaleza dos Nogueiras
330

Contabilidade Geral — LEILE MARCIA DANTAS FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS


Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos.
5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.
6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.
7) TRIBUTOS A RECOLHER
Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema do simples nacional.
8) CUSTOS
Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.
9) DEPRECIAÇÃO
Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.
10) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2022

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CEP 65 610-000, CENTRO

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	3.976.346,66	
RECEITA	3.976.346,66	3.976.346,66
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.675.810,55)	
HONORARIOS CONTABEIS	(9.724,00)	
ENERGIA ELETRICA	(7.163,60)	
AGUA E ESGOTO	(3.835,82)	
TELEFONE	(515,00)	
ALUGUEL PASSIVO	(11.794,18)	
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS	(68.633,79)	
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	(10.325,54)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(3.268,86)	
MEDICAMENTOS	(689,14)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(826,84)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(601,70)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(543.147,07)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.864,80)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(828,68)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.046,10)	
DESPESA BANCARIA	(3.055,08)	
DESPESAS E CUSTOS	(3.347.130,55)	629.216,11
LUCRO DO EXERCICIO	R$ 629.216,11	

FLS. 286
PROC. N.º 56.129

CPL Fortaleza dos Nogueiras
332

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

P JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CEP 65 610-000, CENTRO

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2022

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

FLS. 287
PROC. N.º 56/22

CPL Fortaleza dos Nogueiras
333

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.153.093,31 D	10.328.864,98	9.728.147,24	600.717,74 D	4.753.811,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.472.369,25 D	8.836.998,02	9.649.187,91	812.189,89 C	2.660.179,36 D
1.1.1 - DISPONIVEL	3.472.369,25 D	8.836.998,02	9.649.187,91	812.189,89 C	2.660.179,36 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.310.936,83 D	0,00	1.520.365,33	1.520.365,33 C	790.571,50 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.310.936,83 D	0,00	1.520.365,33	1.520.365,33 C	790.571,50 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	6.052.584,62	6.052.584,62	0,00	1,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	6.052.584,62	6.052.584,62	0,00	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ I	1.161.431,42 D	2.784.413,40	2.076.237,96	708.175,44 D	1.869.606,86 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	0,00	0,00	6.845,09 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICA	25.586,33 D	2.784.413,40	2.076.237,96	708.175,44 D	733.761,77 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	680.724,06 D	1.491.866,96	78.959,33	1.412.907,63 D	2.093.631,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	680.724,06 D	1.491.866,96	78.959,33	1.412.907,63 D	2.093.631,69 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	789.593,35 D	1.491.866,96	0,00	1.491.866,96 D	2.281.460,31 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.337,92 D	1.491.866,96	0,00	1.491.866,96 D	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	108.869,29 C	0,00	78.959,33	78.959,33 C	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E	82.193,79 C	0,00	68.633,79	68.633,79 C	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC	26.675,50 C	0,00	10.325,54	10.325,54 C	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.153.093,31 C	28.498,37	629.216,11	600.717,74 C	4.753.811,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C

FLS. 288
PROC. N.º 56.121

CPL Fortaleza dos Nogueiras
334

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -	326.498,28 C	28.498,37	0,00	28.498,37 D	297.999,91 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.826.595,03 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	4.455.811,14 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.836,01 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	856.052,12 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.836,01 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	856.052,12 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	226.836,01 C	0,00	629.216,11	629.216,11 C	856.052,12 C
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	3.976.346,66	3.976.346,66	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.347.130,55	3.347.130,55	0,00	0,00

FLS. 289
PROC. N.º 56127




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU	0,00	2.675.810,55	2.675.810,55	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	671.320,00	671.320,00	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	668.264,92	668.264,92	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	111.991,93	111.991,93	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.724,00	9.724,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	7.163,60	7.163,60	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	3.835,82	3.835,82	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	11.794,18	11.794,18	0,00	0,00
4.2.1.03.0011 - DEPRECIAÇÃO MAQUINAS	0,00	68.633,79	68.633,79	0,00	0,00
4.2.1.03.0012 - DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	10.325,54	10.325,54	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI	0,00	556.272,99	556.272,99	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADI	0,00	3.268,66	3.268,66	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	689,14	689,14	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	826,84	826,84	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	601,70	601,70	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	543.147,07	543.147,07	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.864,80	5.864,80	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	828,68	828,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2022

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244OO TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83


FLS. 291
PROC. N.º 56121
CPJ Fortaleza U.R. Nogueiras
337

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	2.660.179,3600
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	297.999,9100
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	8,9268




Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	2.660.179,3600
(B) - Passivo Circulante	297.999,9100
(I) - Índice de Liquidez Corrente	8,9268



Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
338

FLS. 292
PROC. N.º 56129

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA


TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	2.660.179,3600
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	297.999,9100
(I) - Índice de Liquidez Seca	8,9268

Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.


Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	7.183.966,5800
(B) - Passivo Circulante	297.999,9100
(I) - Índice de Liquidez Imediata	24,1274

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



CPL Fortaleza dos Nogueiras
339

FLS. 293
PROC. N.º 56 120

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA


Emissão de Indices - Exercício de 2022
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

- Passivo Circulante	297.999,9100
- Exigível a Longo Prazo	0,0000
- Ativo Total	4.753.811,0500
(C) - Indice de Endividamento Geral	0,0627

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a divida total da expresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1




(A) - Ativo Total	4.753.811,0500
(B) - Passivo Circulante	297.999,9100
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	15,9524

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a expresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.

Desejável..: Maior que 1



WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 299
PROC. N.º 56121

Fortaleza dos Nogueiras 340

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 11:34 SOB Nº 20230280315.
PROTOCOLO: 230280315 DE 06/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303134342. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

FLS. 295
PROC. N.º 56.170

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 341

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 274, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017
o constitutivo: 21200915999


Aldeias Altas, 01/01/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Termo de Encerramento

FLS. 296
PROC. N.º 56127



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 274, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

FLS. 297
PROC. N.º 56/21

ASSINATURA ELETRÔNICA

CPL Fortaleza dos Nogueas 343

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:44 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FLS. 298
PROC. N.º 56 129

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406561020 em 09/05/2024, protocolo 240623150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Município:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0 TMA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:45 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406561020. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 299
PROC. N.º 16 121



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	738.916,59 D
	****	CAIXA GERAL	738.916,59 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	642.226,31 D
1.1.1.03.0006		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771.228,31 D
	***	DISPONIVEL	3.080.788,31 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D
1.2		ATIVO NAC CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006		VEICULOS	38.267,63 D

FLS. 300
PROC. N.º 56.177

CPL Fortaleza dos Nogueiras
346

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
	****	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C
	***	IMOBILIZADO	2.131.899,32 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D
	*	ATIVO	5.212.687,63 D

FLS. 304
PROC. N.º 56129

CPL Fortaleza dos Nogueiras
347

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		FORNECEDORES	
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001		AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C
2.1.1.03.0002		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C
2.1.1.03.0003		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004		ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C
	****	CONTAS A PAGAR	6.681,57 C
	***	FORNECEDORES	6.681,57 C
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	21.256,00 C
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	20.036,20 C
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	248.235,59 C

FLS. 302
PROC. N.º 56127



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	358.574,62 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002		RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C

FLS. 303
PROC. N.º 56 127

CPI Fortaleza dos Nogueiras
349

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C
*	PASSIVO	5.212.687,63 C

FLS. 301
PROC. N.º 56 1251

Cel. Fortaleza Dos Nogueiras
350

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA
Balanço Patrimonial - Exercicio de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244OO TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

FLS. 304
PROC. N.º 5617-21



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	4.530.269,35	
RECEITA	**4.530.269,35**	**4.530.269,35**
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.580.427,45)	
SALARIOS E ORDENADOS	(102.365,26)	
INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	(21.256,00)	
FGTS	(20.036,20)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)	
VALE TRANSPORTE	(220,00)	
SEGUROS	(576,08)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(14.390,00)	
ENERGIA ELETRICA	(12.342,20)	
AGUA E ESGOTO	(1.289,86)	
TELEFONE	(4.824,99)	
CORREIOS E MALOTES	(301,55)	
ALUGUEL PASSIVO	(64.358,41)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS	(2.475,06)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.930,48)	
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(1.514,20)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(898,18)	
UNIFORMES	(1.980,00)	
MEDICAMENTOS	(589,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.113,23)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.690,17)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(764,42)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.161.303,90)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.541,68)	
HOSPEDAGENS	(350,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.971,95)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.434,58)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)	

FLS. 306
PROC. N.º 56 121

CPI Fortaleza dos Nogueiras
352
LEILE MARCIA D SILVA

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
SEGURO	(5.374,23)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(3.140,04)	
IMPOSTOS E TAXAS	(68.087,32)	
ALVARA DE LICENÇA	(606,76)	
DESPESA BANCARIA	(12.730,29)	
DESPESAS E CUSTOS	(4.171.967,48)	358.301,87
LUCRO DO EXERCICIO	R$ 358.301,87	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244/00 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

FLS. 307
PROC. N.º 56.122

CPI Fortaleza dos Nogueiras
373

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.753.811,05 D	5.165.601,45	5.706.724,87	458.876,58 D	5.212.687,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.445.899,45	4.875.257,04	570.642,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.362.007,65	3.791.364,24	570.643,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	1.083.891,80	1.083.892,80	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ D	1.869.606,86 D	674.589,28	772.967,83	98.378,55 C	1.771.228,31 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	6.845,09	6.845,09 C	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICA	733.761,77 D	674.589,28	766.122,74	91.533,46 C	642.228,31 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.281.460,31 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	0,00	38.267,63	0,00	38.267,63 D	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	0,00	0,00	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC .	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.753.811,05 C	49.764,32	508.640,90	458.876,58 C	5.212.687,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	297.959,91 C	49.764,32	150.339,03	100.574,71 C	398.574,62 C

FLS. 308
PROC. N.º 58125



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	563,00	563,00 C	563,00 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	968,25	968,25 C	968,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.650,32	3.650,32 C	3.650,32 C
2.1.4 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.365,26	102.365,26 C	102.365,26 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	21.256,00	21.256,00 C	21.256,00 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	20.036,20	20.036,20 C	20.036,20 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	4.814.113,01 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C

FLS. 309
PROC. N.º 56 124

CPI Fortaleza dos Nogueiras
355

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.171.967,48	4.171.967,48	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU.	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.591.540,03	1.591.540,03	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.578.809,75	1.578.809,75	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	170.787,54	170.787,54	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.365,26	102.365,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCI.	0,00	21.256,00	21.256,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	20.036,20	20.036,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	576,08	576,08	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	121.012,55	121.012,55	0,00	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
356

FLS. 310
PROC. N.º 56122

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	4.824,99	4.824,99	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	64.358,41	64.358,41	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI.	0,00	2.475,06	2.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.930,48	1.930,48	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI.	0,00	1.215.175,54	1.215.175,54	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADI	0,00	1.514,20	1.514,20	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	898,18	898,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	3.690,17	3.690,17	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	764,42	764,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	1.161.303,90	1.161.303,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.541,68	7.541,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.971,95	24.971,95	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.834,12	71.834,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68.087,32	68.087,32	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00



FLS. 311
PROC. N.º 56 125

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797660977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
378


FLS. 312
PROC. N.º 56.121

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295




Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295




Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,7295



Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
359

FLS. 313
PROC. N.º 56127

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA


TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Imediata	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.


Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	398.574,6200
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	5.212.687,6300
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0765

Fórmula....: I = (A + B) / C
Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da expresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.


Desejável..: Menor que 1



(A) - Ativo Total	5.212.687,6300
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	13,0783

Fórmula....: I = A / (B + C)
Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1





FLS. 314
PROC. N.º 56120

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244OO TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
361

NOTA EXPLICATIVA 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 2023

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 367

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 311
PROC. Nº 56121

CPL Fortaleza Nogueiras
363

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 15:02 SOB Nº 20240623037.
PROTOCOLO: 240623037 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406605028. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 318
PROC. N.º 56134

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 364

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
REGISTRO..... :	PE-028244/O-0 T-MA
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.927.893-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/01/2025 as 17:00:47.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 154458.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FLS. 319
PROC. Nº 56/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras
365

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, na Sessão Pública do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025.**

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

( ) Microempresa
(X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021".

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:57:15 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

FLS. 320
PROC. N.º 56 129

C.P.F. Fortaleza dos Nogueiras 366

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 05/06/2017, NIRE: 21201287878, CNPJ: 27.896.522/0001-70,** estabelecido(a) na RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A , CENTRO, Aldeias Altas - MA, CEP: 65610-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Aldeias Altas - MA, 25/04/2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 321
367
PROC. N.º 26121

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 16:06 SOB Nº 20230545297.
PROTOCOLO: 230545297 DE 25/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305485363. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 322
PROC. N.º 86 171

CPL Fortaleza dos Nogueiras
368

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2500007345
NIRE 21201287878 CNPJ 27.896.522/0001-70	Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, xxxxx, CENTRO - Aldelas Altas/MA - CEP 65610-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240623037	09/05/2024	BALANCO
002	20240477189	12/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20230545297	25/04/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230280315	08/03/2023	BALANCO
002	21201287878	05/09/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201287878	05/09/2022	TRANSFORMACAO
318	20220959930	05/08/2022	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220479992	25/04/2022	BALANCO
002	20210972998	23/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20210401613	28/05/2021	PROCURACAO
002	20210489774	22/04/2021	OUTROS
002	20210489774	22/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210430109	29/03/2021	BALANCO
002	20200335634	14/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200114808	10/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200065980	24/01/2020	BALANCO
002	20191251445	28/11/2019	RERRATIFICAÇÃO
002	20191214582	13/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190256141	01/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20190235632	18/03/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190016485	06/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190046805	31/01/2019	BALANCO
002	20180786822	05/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180614665	14/08/2018	BALANCO
002	21600085373	25/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600085373	25/07/2018	TRANSFORMACAO
002	20180055534	23/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20170560511	05/06/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200915999	05/06/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2025, às 09:17:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código TD1RCFV2.

MAC2500007345

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FLS. 323
PROC. N.º 56 127

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
369

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA **NIRE :** 21201287878 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500007309
NIRE (Sede) 21201287878	**CNPJ** 27.896.522/0001-70	**Data de Ato Constitutivo** 05/06/2017	**Início de Atividade** 05/06/2017

Endereço Completo
Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

Capital Social R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	604.315.263-03	R$ 7.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	604.315.263-03	Indeterminado

Último Arquivamento				
Data	**Número**	**Ato/eventos**		**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
09/05/2024	20240623037	223 / 223 - BALANCO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2025, às 09:17:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XPG5ASUS.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 06/11/2024 11:24:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

FLS. 321
PROC. N.º 56175

CNPJ: **27.896.522/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 370

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

FLS. 325
PROC. N.º 56 121

CPL Fortaleza dos Nogueiras 371

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 05/12/2024 **Nº da certidão:** 12400641870

Data de validade: 05/02/2025 **Código de Validação:** b3f88b8c92

NOME: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FLS 326
Proc. 56/24
372

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇAO DE LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839ª, BAIRRO CENTRO.
CIDADE/ESTADO: ALDEIAS ALTAS/MA
CEP: 65610-000
TELEFONE: (98) 8465-5617

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: UMA RUA, É DE ESQUINA
DA ESQUERDA: RESIDÊNCIA
FRENTE: MURO

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303


Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:56:55 -03'00'


MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 327
PROC. N.º 56 17

FOTOS DA EMPRESA


Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
378





FLS. 328
PROC. N.º 96129

CPL Fortaleza dos Nogueiras
374






MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

FLS. 329
PROC. N.º 56121

Prefeitura Municipal de Natalândia dos Nogueiras
375






MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70.


Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 (98) 98465 5617

FLS. 522
PROC. N.º 56121

FOTOS DO GOOGLE





Estados Nogueiras




FOTO GEORREFERENCIADA



Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

FLS. 332
PROC. N.º 56 129

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: Nº 01.2812.001/2023
ADESÃO Nº 002/2023

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de 2024, **A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/MA**, com sede na Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 01.578.554/0001-33, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico Eng. Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240724444**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA**, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco AAUQ no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.
Endereço registrado: AVENIDA VALENTIM GOMES, nº 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão/MA. CEP: 65768000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 02/01/2024 a 22/07/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

CPL Fortaleza dos Nogueiras 378

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

FLS. 333
PROC. N.º 56.121

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
379

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,25
2	TERRAPLANAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,50	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	22.723,36

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

FLS. 331
PROC. N.º 56 124

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	830,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
380

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Santa Filomena/MA, em 23 de julho de 2024.

Francisco de Assis Sousa Ferreira
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 601.917.563-42
Matrícula 1105

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

FLS. 335
PROC. N.º 56/24

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8894905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

Clª Fortaleza dos Nogueiras
381

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO EXECUTADO: 02/01/2024 a 22/07/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADOS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,25
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, em 11/12/2024 emitida

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

FLS. 336
PROC. N.º 56127

LAUDO TÉCNICO

3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	22.723,36
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 06/2016	M	830,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00

São Luís – MA, 23 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACIL-0 CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.11.23 18:22:36-03'00'

Fortaleza dos Nogueiras
382

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

FLS. 337
PROC. N.º 56 129

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
906953/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 383

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240765431** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Joselândia - MA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: Nº AD04.001/2023 Celebrado em: 18/12/2023
Valor do contrato: R$ 8.499.902,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: 2.684780, 44.298260
Data de início: 18/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

Serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, tapa buraco e de bloco intertravado de vias urbanas no município de Joselandia/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906953/2024
09/05/2024, 14:37
5WBy1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5WBy1

FLS. 338
PROC. N.º 56129

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 052.399.843-01, registro CREA-MA nº 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados **PARCIALMENTE** (correspondendo a 96,92% do contrato) e se encontram de forma satisfatória.

CPL Fortaleza dos N... 394

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia sob nº 906953/2024, Emitido em Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 18/12/2023 a 18/08/2024
PRAZO EXECUTADO PARCIALMENTE: 18/12/2023 a 29/03/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	AVANÇO %
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			**100,00%**
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	100,00%
2	**TERRAPLENAGEM**			**100,00%**
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	100,00%
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	100,00%
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	100,00%
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	100,00%

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 2 folhas

FLS. 339
PROC. N.º 56 187

LAUDO TÉCNICO

2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	100,00%
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			**100,00%**
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	100,00%
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	100,00%
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	100,00%
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	100,00%
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	100,00%
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	100,00%
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	100,00%
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	38.700,00	100,00%
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			**100,00%**
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	100,00%
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			**0,00%**
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00	0,00%
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00%
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			**0,00%**
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00	0,00%
7	**LIMPEZA GERAL**			**0,00%**
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00	0,00%
	AVANÇO GERAL:			**96,92%**

São Luís – MA, 29 de março de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Assinado digitalmente por WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.03.29 14:38:21-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 2 folhas

FLS. 380
PROC. N.º 56121

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
386

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
397

ADESÃO Nº 004/2023
Processo Administrativo nº 070201/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA**, com sede na Praça do Mercado, S/N, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 06.376.974/0001-50, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. Rejames de Sousa Oliveira Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240765431**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA**, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão nº 004/2023, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, Tapa Buraco e de Bloco Intertravado de Vias Urbanas no Município de Joselandia.
Endereço registrado: Praça do Mercado, SN, Centro, Joselandia/MA. CEP: 65.755-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO
Período de execução contratual: 18/12/2023 a 18/08/2024.
Os serviços foram executados no período de 18/12/2023 a 29/03/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

FLS. 392
PROC. N.º 56177

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo novos rumos históricos!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
388

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,50
2	**TERRAPLANAGEM**			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	309,60
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	43,20
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	16,20
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	36.000,00
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	36.000,00
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	3.870,00
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	36.000,00
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM	M	12.000,00	12.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

FLS. 393
PROC. N.º 56121

CPL Fortaleza dos Nogueiras
389

	BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016			
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Joselandia/MA, 29 de março de 2024.

REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368

Assinado de forma digital por REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368
Dados: 2024.03.29 17:53:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 930.117.333-68
Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, em 09/05/2024 emitida em

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

FLS. 391
PROC. N.º 56127

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
831839/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 390

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200344783** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.608/0001-38**
Endereço do contratante: RUA RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Contrato: 13/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 959.771,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Coordenadas Geográficas: -4.731830, -44.888400
Data de início: 05/07/2019 Conclusão efetiva: 07/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS CPF/CNPJ: 06.202.608/0001-38

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0417** - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 53 - EXECUCAO 240.00 metro; **7 - EXECUÇÃO #A0506** - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 90.00 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO #A0507** - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 500.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0529** - BUEIROS 53 - EXECUCAO 120.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO #A0534** - SARJETAS 53 - EXECUCAO 4000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO #A0535** - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 4000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO #A0617** - MURO DE ARRIMO 53 - EXECUCAO 60.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS, CONTENÇÕES, DRENAGENS E PAISAGISMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831839/2020
23/07/2020, 09:12
619x1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 619x1

CNPJ: 06.202.808/0001-38
RUA MANOEL MÁXIMO, 49 –
CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS
CEP 65740-000

FLS. 394
PROC. N.º 56 127

CPL Fortaleza dos Nogueiras
391

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, CNPJ: 06.202.808/0001-38, localizada na Rua Manoel Máximo, nº 49, Centro, CEP 65740-000, Poção de Pedras, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal **Augusto Inácio Pinheiro Júnior,** brasileiro, casado, RG 928436 SSP-MA, CPF Nº 361.835.473-87, ATESTA para os devidos fins que a Empresa **MEARIM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, com sede na Avenida Francisco Jovita, Nº 446, Bairro: Santa Terezinha, Esperantinópolis - MA CEP 65.750.000, CNPJ Nº 05.001.016-0001-32, representada pelo sócio Srº. Jocélio Marques Rodrigues, brasileiro, solteiro, RG 1220721996 SSP/MA, CPF Nº 956.598.203-44, através do seu **Engº Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA Nº 111668502-7,** executaram os serviços de EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS, CONTENÇÕES, DRENAGENS E PAISAGISMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS, CONTENÇÕES, DRENAGENS E PAISAGISMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

QUANTIFICAÇÕES:

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

PAVIMENTACAO ASFALTICA AAUQ	**90,00 m²**
PISO CIMENTADO CALÇADA	**500,00 m²**
MURO DE ARRIMO	**60,00 m³**
BUEIROS	**120,00 un**
TUBOS DE CONCRETO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	**240,00 m**

RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, Centro. CNPJ: 06.202.808/0001-38
Poção de Pedras - MA.

Augusto Inácio Pinheiro Júnior
CPF 361.835.473-87
Prefeito Municipal
Poção de Pedras - MA

Engenheiro Fiscal
Al Unsor Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, em 23/07/2020 emitida

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

CNPJ: 06.202.808/0001-38
RUA MANOEL MÁXIMO, 49 –
CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS
CEP 65740-000

Poção de Pedras

FLS. 396
PROC. N.º 56125

MEIO-FIOS _____ 4000,00 m
SARJETAS _____ 4000,00 m

CPL Fortaleza dos Nogueiras
392

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05/07/2019 a 07/07/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras – MA, 10 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Augusto Inácio Pinheiro Júnior
CPF: 361.835.473-87
Prefeito Municipal
Poção de Pedras - MA

Engenheiro Fiscal
Al Unser Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, em 23/07/2020
emitida

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

FLS. 317
PROC. N.º 56 124

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: POÇÃO DE PEDRAS - MA

POÇÃO DE PEDRAS
TRABALHANDO COM O POVO

Cpl. Fls. 393 Gonçalves

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.00	PAVIMENTAÇÕES		
02.01	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM. E AREIA 1:4	M3	300,00
02.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR. AF_11/2014.	M2	500,00
02.03	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIM E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018.	M2	500,00
02.04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA DE ATÉ 15 CM, EXXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	300,00
02.05	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, ECLUSIVE TRANSPORTE.	M3	90,00
03.00	CONTENÇÕES		
03.01	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	60,00
04.00	DRENAGEM		
04.01	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=0,40 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00
04.02	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=0,60 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00
04.03	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=0,80 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00
04.04	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=1,00 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00

Engenheiro Fiscal
Al Unsor Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, em 23/07/2020 emitida em

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

FLS. 348
PROC. N.º 56 127

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: POÇÃO DE PEDRAS - MA

POÇÃO DE PEDRAS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 344

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
04.05	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.06	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.07	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.08	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.09	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 ALTURA. AF_06/2016	M	4000,00
04.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 x 0,80 x 0,60 m PARA REDE DE DRENAGEM. AF05/2018	UN.	30,00
04.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MATERIAL 2A CATEGORIA DE 2,01 ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	M3	2000,00
05.00	**PAISAGISMO**		
05.01	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	20000,00

Engenheiro Fiscal
Al Unso Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

FLS. 319
PROC. N.º 56 125

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
870105/2022
Atividade concluída

CPL Fortaleza dos Nogueiras
395

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210443092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 14/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 160/2021 Celebrado em: 21/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.465.511,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: 22/06/2021 Conclusão efetiva: 22/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 128.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 20000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 36.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870105/2022
10/08/2022, 10:07
D87Z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D87Z8

FLS. 340
PROC. N.º 56 121

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF Nº 024.902.403-90, registro CREA-MA nº 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, nº 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 052.399.843-01, registro CREA-MA nº 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 22/06/2021 a 22/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 22/06/2021 a 22/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES				
2.1	FUNDAÇÕES				
2.1.1	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
2.1.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

2.1.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	60,00
2.1.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70,00
2.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	87,50
2.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,50
2.1.7	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,50
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.2.1	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	60,00
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70,00
2.2.3	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80,00
2.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	41,45
2.2.5	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	100,00
2.2.6	20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO "8 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
2.2.7	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,00
2.2.8	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100,00
2.2.9	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100,00
2.3	LIMPEZA				
2.3.1	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2500,00
2.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	17500,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 397

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

FLS. 382
PROC. N.º 56 121

LAUDO TÉCNICO

2.4.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO; COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m²	500,00
2.4.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	17500,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA GARVALHO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 024.902.403-90
CREA 111837980-2

CPL Fortaleza dos Nogueiras 398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

FLS. 353
PROC. Nº 56/21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
399

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa, 839-A, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA, o serviço referente à CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme **Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021** de 21 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com a **ART Nº MA20210443092.**

1. OBJETO CONTRATUAL

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 22 de junho de 2021 a 22 de fevereiro de 2022..

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **R$ 1.465.511,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).**

4. FONTE DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correram por conta da seguinte classificação orçamentária:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/08/2022, às 14:20.

FLS. 354
PROC. N.º 56 124

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
400

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÓDIGO DA FICHA: 406
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 16 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
Dotação: 15.451.0005.1031.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIP10.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários — Recursos do Exercício Corrente

CÓDIGO DA FICHA: 426
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
órgão: 16 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
Dotação: 15.451.0005.0030.0000 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários — Recursos do Exercício Corrente

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES				
2.1	FUNDAÇÕES				
2.1.1	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
2.1.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/08/2022, às 14:20.

FLS. 354
PROC. N.º 56127

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
401

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.1.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m² .	60,00
2.1.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70,00
2.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	87,50
2.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,50
2.1.7	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,50
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.2.1	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	60,00
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70,00
2.2.3	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80,00
2.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	41,45
2.2.5	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	100,00
2.2.6	20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO "8 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
2.2.7	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,00
2.2.8	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100,00
2.2.9	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100,00

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

FLS. 356
PROC. N.º 56 179

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
402

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	LIMPEZA				
2.3.1	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2500,00
2.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	17500,00
2.4.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m²	500,00
2.4.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	17500,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES
CPF: 605.560.393-04
PORT: 01/2021
Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Bom Jardim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/08/2022, às 14:20.

FLS. 358
PROC. N.º 56 121

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2680373/2022

CREA Fortaleza dos Nogueiras 409

Interessado (1)

Nome / Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
Registro: 0005805020
Endereço: RUA JOSE FEITOSA, 839-A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA
Emissão: 24/05/2022
Cadastro: 24/05/2022
Situação: Finalizado
Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/05/2022	ART CARGO FUNÇÃO - RENOVAÇÃO
ANEXO	24/05/2022	COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL
ANEXO	24/05/2022	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/05/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/05/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
3	janayna de freitas b. l. palhano	25/05/2022 08:58:59	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho: Usuário: janayna de freitas b. l. palhano — Data do Despacho: 30/05/2022 09:03:54					
Descrição: Inclusão realizada					
4	janayna de freitas b. l. palhano	30/05/2022 00:00:00	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
Descrição: Finalizado					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

FLS. 398
PROC. N.º 56 / 21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 470058

CPL Fortaleza dos Nogueiras
404

Detalhes da Empresa

Razão Social: B DOS SANTOS CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica): 27.896.522/0001-70

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica: 2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 30/07/2018

Protocolo Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRIÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS).

Endereços

Endereço (1)

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 215, RODOVIA 135 RURAL

Bairro: MARACANA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65095-602

Telefone: (98) 8456-1259

Endereço de correspondência: ○ Sim ● Não

Tipo de Endereço: COMERCIAL

FLS. 359
PROC. N.º 56122

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras
405

1. Responsável Técnico

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116685027
Registro: 1116685027MA

2. Contratante

Contratante: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI — CPF/CNPJ: 27.696.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA — Nº: 839
Complemento: A — Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS — UF: MA — CEP: 65610000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: 001
RUA JOSE FEITOSA — Nº: 839
Complemento: A — Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS — UF: MA — CEP: 65610000
Data de Início: 28/05/2022 — Previsão de término: 28/05/2026
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	5,00	Unisem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Renovação da ART de cargo função na condição de responsável técnica da empresa.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - CPF: 052.299.843-01

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI - CNPJ: 27.696.522/0001-70

9. Informações

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 — Registrada em: 24/05/2022 — Valor pago: R$ 88,78 — Nosso Número: 8303941940

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1GYd2
Impresso em: 24/05/2022 às 12:10:50 por: , ip: 177.54.140.121

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

FLS. 360
PROC. N.º 56121

Folha 4/6

Ourocard

Cartão: Ourocard Platinum Estilo Visa / Nº 4984 **** **** 8584

CTCE VILA MARIA SPIM PL10

JANDERSON A FREIRE
RUA A, 13
RESIDENCIAL SAO DOMINGOS
65064-530 SAO LUIS - MA

08310744

Postagem: 09/03/2022 Vencimento: 16/03/2022

72131950690524700000010744300903 22

Vencimento: 16/03/2022

Melhor data de compra: 05/04/2022
Sua próxima fatura fechará em: 04/04/2022

R$ **Valor Total:** 1.760,94

Pagamento mínimo* R$ 264,14

Limites
Limite total 15.753
Limite saque 15.753
Limite compartilhado (com outras linhas de crédito) 15.753
Consulte seus limites disponíveis em bb.com.br

Resumo em Real

Saldo anterior	865,39
Pagamentos/Créditos	- 865,39
Compras/Débitos	1.760,94
Valor Total - R$	1.760,94
Saldo parcelado em faturas	3.700,02

IOF e Encargos nesta fatura

IOF	
Saques e crédito rotativo	0,00
Pagamento de contas à vista	0,00
Encargos	
Saques na função crédito	0,00
Crédito rotativo	0,00
Pagamento de contas à vista	0,00

Encargos financeiros nessa fatura:

Crédito Rotativo*: 10,98% (CET 13,30% a.m. / 347,45% a.a.)
Crédito Parcelado*: 5,25% (CET 5,77% a.m. / 95,95% a.a.)
Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

Encargos financeiros para a próxima fatura:

Crédito Rotativo*: 13,98% (CET 16,35% a.m. / 515,27% a.a.)
Crédito Parcelado*: 7,40% (CET 7,84% a.m. / 150,12% a.a.)
Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

*Considerando valor base de R$ 1.000,00 de contratação para cálculo do CET.

Deseja parcelar sua fatura²?

Você pode parcelar o valor total em **até 24 vezes (entrada + 23 parcelas)**.

Parcelamento Mínimo	Parcelamento Máximo
ENTRADA 633,77	ENTRADA 152,21
+2X 632,42 (total R$ 1.898,61)	+23X 152,16 (total R$ 3.651,87)
(Os juros para parcelamento desta fatura são de 7,40 % a.m. ; CET 150,85 % a.a).	(Os juros para parcelamento desta fatura são de 7,40 % a.m. ; CET 144,53 % a.a).

1ª Opção sujeita a cobrança de taxas e encargos financeiros calculados sobre a diferença entre o Valor Total e o Valor Pago. Em caso de pagamento mínimo, o valor de encargos cobrados no próximo vencimento será de R$ 209,25 (conforme CET na tabela de Encargos Financeiros).

2 - O verso desta fatura contém informações importantes sobre pagamento mínimo e pagamento parcelado.

Ponto pra Você / Livelo

Saldo em 25/02/2022: 13.052

Resgate seus pontos no site livelo.com.br ou pelo Aplicativo Livelo.

Pague a fatura com Pix

Aponte a câmera do seu celular para o QR code ao lado, pague com Pix e libere seu limite na hora. **Informações: bb.com.br/pix.**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 14985.714667 2 000000

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: JANDERSON A FREIRE - CPF 52.399.843-01 RUA A, 13 - RESIDENCIAL SAO DOMINGOS - 65064-530 - SAO LUIS - MA

Sacador / Avalista

Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Pago
00000000014985714		16/03/2022	1.760,94	

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço
Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº00.000.000/0001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário: 4700-7 31027-91-10-9 | Autenticação Mecânica

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 14985.714667 2 000000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o Vencimento

Data de Vencimento: 16/03/2022

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço
Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº00.000.000/0001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário: 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso Número
02/03/2022			N	02/03/2022	00000000014985714
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor Documento**
	86	R$			1.760,94

Informações de responsabilidade do Beneficiário
O VALOR DO DOCUMENTO ESTÁ PREENCHIDO COM O TOTAL DA FATURA. VOCÊ PODE UTILIZAR O MESMO BOLETO PARA PAGAR VALOR MENOR OU OPTAR PELO PARCELAMENTO, PAGANDO O VALOR DA ENTRADA INFORMADO NESTA FATURA. CONHEÇA OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO NO SITE BB.COM.BR/PARCELESUAFATURA NO APP BB, CAIXAS ELETRÔNICOS OU LIGUE PARA 0800 729 0161.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JANDERSON A FREIRE - CPF 52.399.843-01
RUA A, 13 - - RESIDENCIAL SAO DOMINGOS - 65064-530 - SAO LUIS - MA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

72281 - AGLU_A4_01_BBT_AG4_9192_03042058_001 - 08310744 - 1 / 2 - 21457

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

CPL Fortaleza dos Nogueiras
406

CPL Fortaleza dos Nogueiras
407

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA JOSE FEITOSA, N° 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65.610-000, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, neste ato representado por **WELLIGTON LIMA BACELAR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Aldeias Altas/MA, nascido em 01/12/1978, CPF sob o n° 801.127.813-49, domiciliado na Rua Cuma, n° 88, Condomínio Bali, Apt. 1202, Jardim Renascença, São Luís/MA, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, pessoa física, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA n° 111668502-7, residente e domiciliado na Rua - A, Ala – A, Casa 13, Residencial São Domingos I, Bairro Cohama, no Município de São Luís – MA, CPF: 052.399.843-01, RG 869490-5 expedida pelo SDS/PE, adiante denominado **CONTRATADO.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a renovação da prestação de serviços técnicos como engenheiro civil, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de continuar a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo determinado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349 Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349 Dados: 2022.05.23 12:17:44 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301 Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura aqui Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000
e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Fone: (98) 98470-0717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
409

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de cinco (5) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Período de prestação de serviço, duração de um (4) quatro anos, a partir da data em que for assinado o contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA OITAVA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Aldeias Altas/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

Aldeias Altas - MA, 28 de maio de 2022.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE: 05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349
Dados: 2022.05.23 17:18:10 -03'00'

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000
e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Fone: (98) 98470-0717

FLS. 363
PROC. N.º 561/24

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904759/2024
Emissão: 09/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: cW2x0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
109

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Registro: 1116685027
CPF: 052.***.***-01

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 05/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Registro: 0005395020
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Data Início: 28/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/05/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: K DO N DA SILVA LTDA
Registro: 0005460891
CNPJ: 40.549.667/0001-33
Data Início: 13/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A.OLIVEIRA PEREIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005404240
CNPJ: 17.898.077/0001-23
Data Início: 05/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005456479

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cW2x0
Impresso em: 09/04/2024 às 20:21:10 por: adapt, ip: 177.51.18.40

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904759/2024
Emissão: 09/04/2024
Validade: 31/05/2025
Chave: cW2x0

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 28.206.165/0001-33
Data Início: 04/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012830
CNPJ: 05.001.016/0001-32
Data Início: 03/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M S C SERVICO E COMERCIO EIRELI
Registro: 0005451957
CNPJ: 31.015.998/0001-21
Data Início: 03/04/2023
Data Fim: 03/04/2027
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cW2x0
Impresso em: 09/04/2024 às 20:21:11 por: adapt, ip: 177.51.18.40

FLS. 363
PROC. N.º 56129

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915956/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
411

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240724444** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2024 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Nº 01.2812.001/2023 Celebrado em: 28/12/2023
Valor do contrato: R$ 5.267.116,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: 4.443000, 44.298260
Data de Início: 02/01/2024 Conclusão efetiva: 01/08/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915956/2024
11/12/2024, 11:48
1DdA1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1DdA1

FLS. 366
PROC. N.º 561/21

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915342/2024
Emissão: 02/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6y2by

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
411

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Registro: 0005395020

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 7.000.000,00

Data do Capital: 12/04/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2-ATIVIDADE SECUNDÁRIAS: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; PÁGINA 3 DE 6 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS, MA, 65610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000539564MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE

Registro: 1116685027

CPF: 052.***.***-01

Data Início: 28/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/05/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

FLS. 367
PROC. Nº 56/24

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915342/2024
Emissão: 02/10/2024
Validade: 31/08/2025
Chave: 6y2by

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
413

Sócios
Sócio: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: 604.***.***-03
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6y2by
Impresso em: 02/10/2024 às 08:33:35 por: adapt, ip: 45.190.120.108

FLS. 368
PROC. N.º 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
414

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

CARTA DA EMPRESA LICITANTE

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, **DECLARA**, que:

a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
c) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, por intermédio do setor competente;
d) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 16:00:52 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 369
PROC. N.º 56/25

CPL Fortaleza dos Nogueiras
41T

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.
CNPJ/MF Nº 27.896.522/0001-70.
SEDIADA RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839ª, BAIRRO CENTRO, ALDEIAS ALTAS/MA, CEP: 65610-000.

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025**, instaurada pelo Munícipio de **Centro Novo do Maranhão/MA**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:57:55 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 370
PROCESSO Nº 056/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
416

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025**, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, que a empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:58:16 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 371
PROC. Fortaleza dos Nogueiras
CPL 417

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, que o Sr. **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, portador do CPF nº 052.399.843-01 e inscrito no CREA sob o nº 1116685027, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:58:34 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 372
PROC. Nº 56/125

CPL Fortaleza dos Nogueiras

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, para fins de cumprimento do art. 4°, §§ 1°, 2° e 3° da Lei Federal nº 14.133/2021 e obtenção do tratamento favorecido às MEs e EPPs previstos na Lei Complementar nº 123/2006, que a empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

NOME/ORGÃO DA EMPRESA	VIGENCIA DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
BARRERINHAS - MA	12 MESES APÓS ASSINT	16/08/2023	R$ 51.129,07
SÃO MATEUS - MA	12 MESES APÓS ASSINT	08/12/2023	R$ 189.440,40
CENTRO NOVO - MA	120 DIAS APÓS ASSINT	23/02/2024	R$ 127.612,76
SÃO LUIS GONZAGA - MA	12 MESES APÓS ASSINT	07/02/2024	R$ 745.596,61
PERITORÓ -MA	12 MESES APÓS ASSINT	04/01/2024	R$ 1.730.603,05
CODÓ - MA	12 MESES APÓS ASSINT	22/01/2024	R$ 924.100,30
MIRADOR - MA	12 MESES APÓS ASSINT	08/01/2024	R$ 800.000,00
PERI-MIRIM - MA	6 MESES APÓS ASSINT	04/10/2023	R$ 90.189,42
SANTA FILOMENA - MA	12 MESES APÓS ASSINT	28/12/2023	R$ 4.493.481,87
BOM JARDIM - MA	12 MESES APÓS ASSINT	11/07/2023	R$ 1.515.003,16
SÃO JOÃO BATISTA	12 MESES APÓS ASSINT	29/04/2023	R$ 13.956,36
SANTA LUZIA DO PARUÁ	12 MESES APÓS ASSINT	12/09/2023	R$ 1.477.564,55
SAAE - BACABAL - MA	12 MESES APÓS ASSINT	16/06/2023	R$ 2.162.973,12
TURIAÇU	12 MESES APÓS ASSNT	11/04/2023	R$ 2.649.193,70
BRASILEIRA/PI	12 MESES APÓS ASSINT	15/08/2024	R$ 2.570.938,04
SAO LUIS GONZAGA MA	120 DIAS APÓS ASSINT	30/12/2024	R$ 795.070,93
TIMBIRAS MA	300 DIAS APOS ASSINT	05/07/2024	R$990.439,54
VALOR TOTAL			**R$ 21.327.292,88**

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:58:54 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 373
PROC. N.º 056/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras
419

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, DECLARA para os fins do Processo Administrativo n.º 019/2024, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025,** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, emboranão tenhamos ciência das condições do terreno, ambiente etc., nos obrigamos incondicionalmente a cumprir com a execução do objeto sem qualquer tipo de reclamação futura, sobre quaisquer problemas que por ventura vierem a aparecer.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:59:15 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 371
PROC. Nº 056/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 420

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** sob as penalidades da lei que em conformidade como Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025-CPL**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:59:34 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 375
PROC. Nº 056/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA,** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 15:59:55 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 376
PROC. N.º 56/24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, DECLARA para o devido fins, que concordamos com todos os termos descritos no Edital e seus anexose que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 16:00:14 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 377
PROC. Nº 056/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
427

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que até apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilitea participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 16:00:33 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 378
PROC. Nº 56 127

CPL Fortaleza dos Nogueiras
474

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Prezados,

Esta empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, vem, por meio desta, manifestamos seu interesse em contratar com esta Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Centro Novo do Maranhão/MA, conforme proposta de preço apresentada em 21 de janeiro de 2025, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 16:01:10 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 379
PROC. 056/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

PROPONENTE: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70.**

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981 e Lei Federal nº 14.133/2021, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 16:01:37 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 390
PROC. 56 124
CPL Fortaleza dos Nogueiras
426

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para fins de registro cadastral de fornecedor perante a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão, que a empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira

Aldeias Altas/MA, 19 de abril de 2024.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 16:01:59 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

FLS. 381
PROC. N.º 56

CPL Fortaleza dos Nogueiras
477

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Centro do Novo do Maranhão, que o Sr. **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** portador do CPF nº 052.399.843-01 e inscrito no CREA sob o nº 1116685027, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 12:53:34 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442422000178, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 10:28:54-03'00'

Janderson de Albuquerque Freire
Engenheiro Civil
CREA sob o nº 1116685027
CPF. nº 052.399.843-01

FLS. 382
PROC. N.º

CPL Fortaleza dos Nogueiras
128

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, inscrita no CNPJ sob Nº 27.896.522/0001-70, DECLARA para os fins do Processo Administrativo n.º 056/2024, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025,** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, embora não tenhamos ciência das condições do terreno, ambiente etc., nos obrigamos incondicionalmente a cumprir com a execução do objeto sem qualquer tipo de reclamação futura, sobre quaisquer problemas que por ventura vierem a aparecer.

Que temos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Aldeias Altas/MA, 21 de janeiro de 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.19 12:53:10 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442422000175, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
I am approving this document
2025.01.20 10:24:37 -03'00'

Janderson de Albuquerque Freire
Engenheiro Civil
CREA sob o nº 1116685027
CPF. nº 052.399.843-01

FLS. 383
PROC. N.º 56 121

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CPL Fortaleza dos Nogueiras
029

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A - CENTRO - 65.610-000 - Aldeias Altas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 06/01/2025 12:14

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

FLS. 381
PROC. N.º 56 171

1º Tabelionato de Notas Ana Beatriz dos Nogueiras

JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS, brasileiro, solteiro, natural de Mirinzal-MA, data de nascimento 10.07.1976, empresário, portador do RG nº 50206295-9 SSP-MA e CPF nº 858.092.253-49, residente e domiciliado na Rua Três, Quadra C, Casa 15, Recanto dos Ipês, São Luis-MA, Cep 65070-492; **DARLLAN COELHO BASTOS**, brasileiro, solteiro, natural de Mirinzal-MA, data de nascimento 31.10.1985, empresário, portador do RG nº 1173222799-0 SSP-MA e CPF nº 032.486.353-55, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 10-B, nº 03, Residencial Pinheiros, São Luis-MA, Cep 65064-427, únicos sócios da sociedade limitada **NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA**, estabelecida na Avenida dos Holandeses, nº 14, Sala 612, Ed. Century Multiempresarial, Ponta do Farol, São Luis-MA, Cep: 65077-635, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200596648 em 02.05.2006 e inscrita no CNPJ sob nº 07.967.959/0001-40, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, a qual regerá doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da Lei 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **DARLLAN COELHO BASTOS**, que neste ato cede e transfere o total de suas quotas de 270.000 (duzentos e setenta mil), no valor R$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), para o sócio **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, acima qualificado, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço passa a ser na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65036-284.

CLÁUSULA QUARTA: Fica alterado o capital da empresa para R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), sendo R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) proveniente do acervo da sociedade e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) integralizados neste ato, em moeda corrente do país pelo titular **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**.

CLÁUSULA QUINTA: O objeto social passa a ser: construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas;

FLS. 382
PROC. N.º 56 124

obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA SEXTA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA: A empresa será administrada pelo titular **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS, brasileiro, solteiro, natural de Mirinzal-MA, data de nascimento 10.07.1976, empresário, portador do RG nº 50206295-9 SSP-MA e CPF nº 858.092.253-49, residente e domiciliado na Rua Três, Quadra C, Casa 15, Recanto dos Ipês, São Luis-MA, Cep 65070-492, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

FLS. 386
PROC. N.º 56/17

CPL Fortaleza dos Nogueiras
432

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, com inscrição no CNPJ sob nº 07.967.959/0001-40, podendo, qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65036-284.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa será construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 02.05.2006 e o seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cartório Nogueiras
Fls. 433

CLÁUSULA SÉTIMA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa será administrada pelo titular **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ATO CONSTITUTIVO.

CLÁUSULA DÉCIMA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento de alteração contratual.

São Luis-MA, 08 de março de 2021.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 388
PROC. Nº 2.0.05
CPL Fortaleza Nogueira
434

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03248635355	DARLLAN COELHO BASTOS
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 15:52 SOB Nº 21600184711.
PROTOCOLO: 210281197 DE 15/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101720589. CNPJ DA SEDE: 07967959000140.
NIRE: 21600184711. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2021.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 389
PROC. N.º 56 127

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

1 – **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, natural de Mirinzal-MA, solteiro, data de nascimento 10/07/1976, empresário, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 10-B, nº 03, Residencial Pinheiros, São Luis-MA, Cep 65064-427, portador do RG nº 50206295-9 SSPMA e CPF nº 858.092.253-49;

2 – **DARLLAN COELHO BASTOS**, brasileiro, natural de Mirinzal-MA, solteiro, data de nascimento 31/10/1985, empresário, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 10-B, nº 03, Residencial Pinheiros, São Luis-MA, Cep 65064-427, portador do RG nº 117222799-0 SSPMA e CPF nº 032.486.353-55, únicos sócios da sociedade empresária NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA, estabelecida na Rua Abranches Moura, nº 04, Alemanha, São Luis-MA, Cep 65036-725, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200596648 em 02/05/2006 e inscrita no CNPJ sob nº 07.967.959/0001-40, resolvem em comum acordo alterar e consolidar o contrato social conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço da sociedade passa ser na Avenida dos Holandeses, nº 14, Sala 612, Ed. Century Multiempresarial, Ponta do Farol, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65077-635.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Sala 612, Ed. Century Multiempresarial, Ponta do Farol, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65077-635.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas pelos sócios:

JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS	630.000 quotas	R$630.000,00
DARLLAN COELHO BASTOS	270.000 quotas	R$270.000,00
TOTAIS	900.000 quotas	R$900.000,00

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 390
PROC. N.º 56127

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social é construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de estações e redes de energia elétrica, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de açudes, demolição de edifícios e outras estruturas, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de fundações, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços artesiano, serviço de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública, operação e manutenção de aterro sanitário, engenharia e estudos ambiental, elaboração de projetos de engenharia e plano diretor urbanístico, serviços técnicos de topografia, geodésia, planimetria e altimetria, aluguel de máquinas pesadas e equipamentos para construção sem operador.

Parágrafo Único – A sociedade tem um Técnico Responsável pelas edificações, devidamente registrado no CREA.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 02/05/2006 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

11

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE: NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

Cidade Nobreza dos Nogueiras

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de *pró labore*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O falecimento ou interdição de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que continuará com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim.
Parágrafo Único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido ou interditado serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento ou interdição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Serão regidas pelas disposições do Código Civil, aplicáveis a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

III

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, de fé publica, ou a propriedade.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e para o mesmo efeito.

São Luis-MA, 25 de março de 2015

10º Ofício de Notas

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
RG nº 50206295-9 SSPMA
CPF 858.092.253-49

10º Ofício de Notas

DARLLAN COELHO BASTOS
RG nº 117222799-0 SSPMA
CPF nº 032.486.353-55

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIÃO DR. TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO, CEP: 65020-320, FONE: 98 3221-3000
Reconheço por autenticidade as firmas de JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS; DARLLAN COELHO BASTOS. Em test.: ____ da verdade.
São Luis-MA, 26 de Março de 2015 às 15:05:51
Gerusen Gonçalves Pereira

Reconheço por autenticidade as firmas de JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS, DARLLAN COELHO BASTOS. Em test.: ____ da verdade.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
2015 às 15:05:57
15/024770-2

Reconheço por autenticidade as firmas de JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS, DARLLAN COELHO BASTOS. Em test.: ____ da verdade.
São Luis-MA, 26 de Março de 2015 às 15:05:57

IV

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 393
PROC. N.º 56/17

CPL Fortaleza dos Nogueiras
439

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 31/03/2015 Sob Nº 20150247702
Protocolo : 150247702 de 31/03/2015 NIRE: 21200596648
NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA
Chancela : 9AB9E0D0450994CC3913F362534FB5CE4CBC24A3
São Luís, 01/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 396
PROC. N.º 56 121

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

1 **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, natural de Mirinzal-MA, solteiro, data de nascimento 10/07/1976, empresário, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 10-B, nº 03, Residencial Pinheiros, São Luis-MA, Cep 65064-427, portador do RG nº 50206295-9 SSPMA e CPF nº 858.092.253-49;

2 **EDINÊ FREIRE COELHO**, brasileira, natural de São João Batista-MA, solteira, data de nascimento 09/11/1961, empresária, residente e domiciliada na Rua Padre Anchieta, nº 28, Vila Passos, São Luis-MA, Cep 65025-680, portador do RG nº 686.936 SSPMA e CPF nº 270.051.433-53, únicos sócios da sociedade empresária NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA, estabelecida nesta Capital, na Rua H, nº 45, Cohatrac I, Cep 65053-650, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200596648 em 02/05/2006 e inscrita no CNPJ sob nº 07.967.959/0001-40, resolvem em comum acordo alterar e consolidar o contrato social conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA É admitido na sociedade o Sr. **DARLLAN COELHO BASTOS**, brasileiro, natural de Mirinzal-MA, solteiro, data de nascimento 31/10/1985, empresário, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 10-B, nº 03, Residencial Pinheiros, São Luis-MA, Cep 65064-427, portador do RG nº 117222799-0 SSPMA e CPF nº 032.486.353-55.

CLÁUSULA SEGUNDA Retira-se da sociedade a sócia **EDINÊ FREIRE COELHO**, possuidora de 105.000 (cento e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), que neste ato as cede e transfere para o sócio **DARLLAN COELHO BASTOS**, dando plena, geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA O capital social que era R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) dividido em 350.000 (trezentos e cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, fica aumentado para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, sendo que a diferença na importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais) é integralizada neste ato em moeda corrente do país, ficando as quotas assim subscritas:

JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS	630.000 quotas	R$ 630.000,00
DARLLAN COELHO BASTOS	270.000 quotas	R$ 270.000,00
TOTAIS	900.000 quotas	R$ 900.000,00

CLÁUSULA QUARTA O endereço da sociedade passa ser na Rua Abranches Moura, nº 04, Alemanha, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65036-725.

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 393
PROC. N.º 561/17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

Paula Fabiana Pinheiro Nogueira

CLÁUSULA QUINTA: O objeto da sociedade passa a ser: construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias, aeroportos, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de estações e redes de energia elétrica, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de açudes, demolição de edifícios e outras estruturas, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de fundações, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços artesiano, serviço de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública, operação e manutenção de aterro sanitário, engenharia e estudos ambiental, elaboração de projetos de engenharia e plano diretor urbanístico, serviços técnicos de topografia, geodésia, planimetria e altimetria, aluguel de máquinas pesadas e equipamentos para construção sem operador.

Parágrafo Único A sociedade tem um Técnico Responsável pelas edificações, devidamente registrado no CREA.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA A sociedade gira sob o nome empresarial **NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA A sociedade tem a sua sede na Rua Abranches Moura, nº 04, Alemanha, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65036-725.

CLÁUSULA TERCEIRA O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas pelos sócios:

JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS	630.000 quotas	R$ 630.000,00
DARLLAN COELHO BASTOS	270.000 quotas	R$ 270.000,00
TOTAIS	900.000 quotas	R$ 900.000,00

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº:170678040

FLS. 396
PROC. Nº 56121

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

CLÁUSULA QUARTA O objeto social é construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de estações e redes de energia elétrica, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de açudes, demolição de edifícios e outras estruturas, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de fundações, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços artesiano, serviço de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública, operação e manutenção de aterro sanitário, engenharia e estudos ambiental, elaboração de projetos de engenharia e plano diretor urbanístico, serviços técnicos de topografia, geodésia, planimetria e altimetria, aluguel de máquinas pesadas e equipamentos para construção sem operador.

Parágrafo Único A sociedade tem um Técnico Responsável pelas edificações, devidamente registrado no CREA.

CLÁUSULA QUINTA A sociedade iniciou suas atividades em 02/05/2006 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

Cartório dos Nogueiras

CLÁUSULA NONA Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro/16/13 administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de *pró labore*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA O falecimento ou interdição de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que continuará com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim.

Parágrafo Único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido ou interditado serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento ou interdição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Serão regidas pelas disposições do Código Civil, aplicáveis a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 398
PROC. N.º 56129

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, de fé publica, ou a propriedade.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e para o mesmo efeito.

1º Ofício de Notas

1º Ofício de Notas

São Luís-MA, 08 de agosto de 2013

JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
RG nº 50206295-9 SSPMA
CPF nº 858.092.253-49

DARLLAN COELHO BASTOS
RG nº 117222799-0 SSPMA
CPF nº 032.486.353-55

1º Ofício de Notas

EDINÊ FREIRE COELHO
RG nº 686.936 SSPMA
CPF nº 270.051.433-53

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIÃO LER. ITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO FÁBIO ITO SOARES
RUA DO SOL, 136-A, CENTRO, CEP: 65020-550, FONE: 98 3231-9110

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS; EDINE FREIRE COELHO; DARLLAN COELHO BASTOS. Em test.
São Luís-MA, 08 de agosto de 2013 às 15:40:32.
Thyrene Sara Rodrigues

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
13/059346-0

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2013
SOB O NUMERO 20133093460
Protocolo: 13/059346-0
Empresa:21 2 0059664 6
NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA
Nº AF 044.653
CLEODICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Gerado por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 399
PROC. N.º 561/17

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

*1. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, natural de Mirinzal-Ma, solteiro, data de nascimento 10/07/1976, empresário, residente e domiciliado na Rua 10, Quadra 10B, nº 3, Residencial Pinheiros, São Luis-Ma, Cep 65062-703, portador do RG nº 30206295-9 SSPMA e CPF nº 858.092.253-49; e*

*2. **EDINÊ FREIRE COELHO**, brasileira, natural de São João Batista-Ma, solteira, data de nascimento 09/11/1961, empresária, portadora do RG nº 686.936 SSPMA e CPF nº 270.051.433-53, residente e domiciliada na Rua Padre Anchieta, nº 28, Vila Passos, São Luis-Ma, Cep 65025-680, tem entre si justo e contratado constituir uma sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:*

***CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob a denominação social de **"NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA"** e terá sede na Rua H, nº 45, Cohatrac I, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65053-650.*

***CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social será **R$ 350.000,00** (trezentos e cinqüenta mil reais) dividido em **350.000** (trezentos e cinqüenta mil) quotas no valor de **R$ 1,00** (hum real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País e subscritas pelos sócios a saber:*

SÓCIOS:	PERCENTUAL	QUOTAS	VALORES
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS	70%	245.000	245.000,00
EDINÊ FREIRE COELHO	30%	105.000	105.000,00
TOTAIS	100%	350.000	350.000,00

***CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade terá por objeto edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços), demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de terrenos, perfurações e execução de fundações destinadas à construção civil, sondagens destinadas a construção civil, terraplenagem e outras movimentações de terra, obras viárias, obras de urbanização e paisagismo, obras de irrigação, construção de redes de água e esgoto, perfuração e construção de poços de águas, construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica em edificações,*

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 17/12/2018 às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta-portal através do protocolo nº 17/681/8040

FLS. 100
PROC. N.º 56 127

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

montagem de estruturas metálicas, obras de alvenaria e reboco, instalação e manutenção de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações hidráulicas e sanitárias, instalação de anúncios, obras de acabamento em gesso e estuque, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura em edificações em geral, instalações de portas, janelas, tetos, divisórias, armários e esquadrias, serviços de revestimentos e aplicação de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção; limpeza urbana, operação e manutenção de aterro sanitário, engenharia e estudos ambiental, plano diretor urbanístico e serviços técnicos de topografia, planimetria, altimetria e elaboração de projetos, aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil.

***Parágrafo Único** – A sociedade terá um responsável técnico devidamente registrado no CREA.*

***CLÁUSULA QUARTA**: A sociedade iniciará suas atividades a partir data do arquivamento na JUCEMA e seu prazo de duração é indeterminado.*

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do

Documento assinado digitalmente por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº 170678040

Raimunda Nonata Vasconcelos
Advogada OAB-TO 3450

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
007

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento ou interdição de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que continuará com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim.

Parágrafo Único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido ou interditado serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento ou interdição.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil, aplicáveis a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

Documento assinado digitalmente por JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:[illegible].
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 17/0078040

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE NORCOP – NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

São Luis-Ma, 25 de abril de 2006.

Reconheço a Firma

José Ribamar Coelho Bastos
RG nº 50206295-9 SSPMA
CPF nº 858.092.253-49

Reconheço a Firma

Edinê Freire Coelho
RG nº 686.936 SSPMA
CPF nº 270.051.433-53

Selo de Fiscalização 005164303
Selo de Fiscalização 005164304
Reconhecido por Semelhança
Maranhão 25 ABR 2006

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2006
SOB O NÚMERO 21200550040
Protocolo: 06/013243-4
NORCOP-NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA
CLINEU CESAR COELHO FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 01/12/2017, às 12:19.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170678040

FLS. 903
PROC. Nº 56 126

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.967.959/0001-40 MATRIZ		02/05/2006

NOME EMPRESARIAL
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JRB EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS FRANCESES	36-B	LOJA 09 36-B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.036-284	SANTO ANTONIO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRBEMPRENDIMENTOS.SLZ@GMAIL.COM	(98) 8844-0709

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/05/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/12/2024** às **06:18:11** (data e hora de Brasília).

FLS. 401
PROC. Nº 561/24

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.967.959/0001-40 MATRIZ		02/05/2006

CPL Fortaleza dos Nogueiras
USO

NOME EMPRESARIAL
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS FRANCESES	36-B	LOJA 09 36-B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.036-284	SANTO ANTONIO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRBEMPRENDIMENTOS.SLZ@GMAIL.COM	(98) 8844-0709

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/05/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/12/2024** às **06:18:11** (data e hora de Brasília).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 85809225349
DATA: 02/12/2024
HORA: 10:22



INSC. ESTADUAL:	12.227.131-9	ULTIMA ALTERAÇÃO:	15/03/2021
RAZÃO SOCIAL:	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS EIRELI		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	07.967.959/0001-40	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS EIRELI		
NIRE:	21600184711	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	17/05/2006	CAPITAL SOCIAL:	1.500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	UFRE:	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	EIRELI	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	ÁREA UTILIZADA:	4000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65036-284		
ENDEREÇO	AVE DOS FRANCESES	NÚMERO:	36-B
COMPLEMENTO:	LOJA 09 36-B		
PONTO DE REFERENC.:	POSTO COMBUSTAVEL BR PETROBRAS	BAIRRO:	SANTO ANTONIO
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8823-9938	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE DOS FRANCESES	NÚMERO:	36-B
COMPLEMENTO:	LOJA 09 36-B		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	SANTO ANTONIO
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8823-9938	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
9	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
10	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
11	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
13	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
14	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
18	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
19	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
20	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
21	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
22	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
23	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
24	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
25	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
26	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR

FLS. 406
PROC. N.º 56 1751

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 85809225349
DATA: 02/12/2024
HORA: 10:22

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
Fls. 412

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
28	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
29	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
30	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
31	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
32	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
33	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
34	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
35	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
36	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
37	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS	801 - EMPRESARIO
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.


OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2019	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FLS. 407
PROC. N.º 56 127

CPI Fortaleza dos Nogueiras
453



JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349

Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2024.12.09 06:45:00 -03'00'

FLS. 408
PROC. N.º 56 127

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

CPL Fortaleza dos Nogueiras
454

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.967.959/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.227131-9

Razão Social: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIA*OS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS FRANCESES

Número: 36-B **Complemento:** LOJA 09 36-B

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65036284 **DDD:** **Telefone:** 88239938

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/01/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/12/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

FLS. 409
PROC. N.º 56 124

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
475

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:16 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **EAB2.6E04.F3CA.8E8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 410
PROC. N.º 56129

CPL Fortaleza dos Nogueiras
456

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 431432/24 **Data da** 25/10/2024 11:37:53

Inscrição Estadual: 122271319 **CPF/CNPJ:** 07967959000140

Razão Social: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE DOS FRANCESES, 36-B LOJA 09 36-B CEP: 65036284 - SANTO ANTONIO

Telefone: (98)88239938 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/10/2024 11:37:53

FLS. 933
PROC. Nº 56.121

CPL Fortaleza dos Nogueiras
457

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 103208/24 **Data da** 09/12/2024 06:17:06

Inscrição Estadual: 122271319 **CPF/CNPJ:** 07967959000140

Razão Social: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE DOS FRANCESES, 36-B LOJA 09 36-B CEP: 65036284 - SANTO ANTONIO

Telefone: (98)88239938 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/12/2024 06:17:06





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010131032025

Validade: 16/05/2025

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 07.967.959/0001-40	**Inscrição Municipal:** 57088001
Razão Social: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÃ‡OS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS FRANCESES	
Número: 36-B	**Complemento:** LOJA 09 36-B
Bairro: SANTO ANTONIO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65036284

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **16 de Janeiro de 2025 às 11:24**, sob o código de autenticidade nº **3144E9442FCB9854A11C2A5C8A870BF7**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FLS. 913
PROC. Nº 66 124

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

CPL Fortaleza dos Nogueiras
459

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

CPI Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 919
PROC. N.º 121
1160

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

FLS. 419
PROC N.º 56 / 15
CPL Fortaleza dos Nogueiras
461

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

FLS. 416
PROC. N.º 56 / 21

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

CPL Fortaleza dos Nogueiras
462

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

FLS. 417
PROC. N.º 56121

CERTIFICADO
10202500921235

CPL Fortaleza dos Nogueiras

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
57088001	07.967.959/0001-40	92120253460932

RAZÃO SOCIAL

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÃ‡OS EIRELI

NOME FANTASIA

JRB EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV DOS FRANCESES LOJA 09 36-B Nº 36-B, SANTO ANTONIO
65036284 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
431180100 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
431260000 - PERFURACOES E SONDAGENS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

90D242DA61C2E5A05D5549F1AF0CB9A8

FLS. 418
PROC N.º 56127

Voltar | Imprimir

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1164

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.967.959/0001-40
Razão Social: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV DOS FRANCESES 36 B LOJA 09 36B / SANTO ANTONIO / SAO LUIS / MA / 65053-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/01/2025 a 13/02/2025

Certificação Número: 2025011502471365871997

Informação obtida em 20/01/2025 15:57:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FLS. 919
PROC. Nº 56.121

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 465

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.967.959/0001-40
Certidão nº: 3553275/2025
Expedição: 20/01/2025, às 15:51:48
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.967.959/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FLS. 480
PROC. N.º 56/121

JRB EMPREENDIMENTOS



CPL-Fortaleza dos Nogueiras
U66

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
Prezado(s) Senhor(es),

A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

JRB
EMPREENDIMENTOS



Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 467
PROC. N.º 561/24

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

Sr. ***JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS****, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, como representante devidamente constituído de* ***JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital* ***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025,*** *declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:*

a) *A proposta anexa foi elaborada de maneira independente* ***JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA*** *que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da* ***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025*** *por qualquer meio ou por qualquer pessoa;*
b) *A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do* ***PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2024*** *por qualquer meio ou por qualquer pessoa;*
c) *Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da* ***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025*** *quanto a participar ou não da referida licitação;*
d) *Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da* ***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025*** *antes da adjudicação do objeto da referida licitação;*
e) *Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de* ***PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA*** *antes da abertura oficial das propostas;*
f) *Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.*

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São Luis-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

CPL Fortaleza dos Nogueiras
469
FLS. 422
PROC. Nº 56 181

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		841.497,69
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	16.819,45	
IMPOSTO SIMPLES	71.905,30	88.724,75
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		752.772,94
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		504.898,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		247.874,32
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	123.257,84	
DESPESAS FINANCEIRA	872,06	124.129,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		118.744,42

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

CPL Fortaleza dos Nogueiras
469

FLS. 423
PROC. Nº 561/22

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	1.050,60		
BANCOS	418.996,29	420.046,89	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES		291.078,83	711.125,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.548,50	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.875,25	
FERRAMENTAS		88.016,36	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		976.475,24	1.088.915,35
TOTAL DO ATIVO			1.800.041,07
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		1.580,46	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	2.230,88		
FGTS A RECOLHER	727,20	2.958,08	4.538,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		1.500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		295.502,53	1.795.502,53
TOTAL DO PASSIVO			1.800.041,07

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R$ 1.800.041,07 (hum milhão oitocentos mil e quarenta e um reais e sete centavos).

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

FLS. 424
PROC. N.º 56121



INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{711.125,72}{4.538,54} = 156,68$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{711.125,72}{4.538,54} = 156,68$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{1.800.041,07}{4.538,54} = 396,61$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{4.538,54}{1.800.041,07} = 0,002$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2022.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

FLS. 125
PROC. Nº 56121

CPL Fortaleza dos Nogueiras
471

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, é uma sociedade limitada, fundada por seu sócio administrador José Ribamar Coelho Bastos, com início de atividades em 02.05.2006, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Constitui como objeto social da empresa as atividades de construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

FLS. 926
PROC. Nº 56 121

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Cal. Fortaleza dos Nogueiras 927

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

FLS. 427
PROC. Nº 56121

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 928
PROC. N.º 56 RT

CPL Fortaleza dos Nogueiras
474

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2023 11:34 SOB Nº 20230649025.
PROTOCOLO: 230649025 DE 06/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308457433. CNPJ DA SEDE: 07967959000140.
NIRE: 21600184711. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2023.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FLS. 929
PROC. N.º 56121

Capela Fortaleza dos Nogueiras

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12308465533 em 06/06/2023, protocolo 230649017. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600184711
CNPJ:	07967959000140
Munícipio:	São Luís

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 13:26 SOB Nº 20230649017.
PROTOCOLO: 230649017 DE 15/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308465533. NIRE: 21600184711.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

FLS. 430
PROC. N.º 56121

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

CPL Fortaleza dos Nogueiras
476

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 07.967.959/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21600184711.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2006

constitutivo: 21200596648

São Luís, 01/01/2022

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
Administrador, Sócio
CPF 858.092.253-49

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO FLS. 931

Nº de Ordem: 8 DOC. N.º 56174

CPL Fortaleza dos Nogueiras

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2022

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
Administrador, Sócio
CPF 858.092.253-49

FLS. 932
PROC. N.º 56121

1º Tabelionato de Notas Fortaleza dos Nogueiras

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 13:26 SOB Nº 20230649017.
PROTOCOLO: 230649017 DE 15/05/2023. NIRE: 21600184711.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São Luis-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

CPL Fortaleza dos Nogueiras
479
FLS. 133
PROC. Nº 561/24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		290.771,77
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	3.489,25	
IMPOSTO SIMPLES	24.715,98	28.205,23
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		262.566,54
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		170.612,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		91.954,51
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	51.257,28	
DESPESAS FINANCEIRA	541,66	51.798,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		40.155,57

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São Luis-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

CPL Fortaleza dos Nogueiras
U80

FLS. 93/1
PROC. Nº 36129

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	1.180,50		
BANCOS	548.483,99	549.664,49	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES		85.000,00	634.664,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.548,50	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.875,25	
FERRAMENTAS		88.016,36	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		976.475,24	1.088.915,35
TOTAL DO ATIVO			1.723.579,84
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		2.326,05	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER		3.157,72	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	1.835,53		
FGTS A RECOLHER	602,44	2.437,97	7.921,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		1.500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		215.658,10	1.715.658,10
TOTAL DO PASSIVO			1.723.579,84


SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R$ 1.723.579,84 (hum milhão setecentos e vinte e três mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses n° 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711



INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2023

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{634.664,49}{7.921,74} = 80,11$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{634.664,49}{7.921,74} = 80,11$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{1.723.579,84}{7.921,74} = 217,57$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{7.921,74}{1.723.579,84} = 0,004$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2023.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

FLS. 436
PROC. Nº 56/21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
482

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, é uma sociedade limitada, fundada por seu sócio administrador José Ribamar Coelho Bastos, com início de atividades em 02.05.2006, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Constitui como objeto social da empresa as atividades de construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

EMPRESA: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Av. dos Franceses nº 36-B Loja 09 36-B Santo Antônio
São LuiS-MA Cep 65036-284
CNPJ: 07.967.959/0001-40
NIRE: 21600184711

FLS. 937
PROC. Nº 5-137

1º Ofício Fortaleza dos Nogueiras
093

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 938
PROC. Nº 46124

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

José Ribamar Coelho Bastos
Sócio Adm - CPF: 858.092.253-49

Tarsis Soares Barbosa
CRC-MA 8487

FLS. 939
PROC. N.º 56 121

ASSINATURA ELETRÔNICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
U8T

Certificamos que o ato da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 14:05 SOB Nº 20240605128.
PROTOCOLO: 240605128 DE 10/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406714218. CNPJ DA SEDE: 07967959000140.
NIRE: 21600184711. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FLS. 910
PROC. N.º 561/24

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406712894 em 13/05/2024, protocolo 240641191. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600184711
CNPJ:	07967959000140
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2024 10:09 SOB Nº 20240641191.
PROTOCOLO: 240641191 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406712894. NIRE: 21600184711.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

FLS. 491
PRAZO 8/6/123

CPL Fortaleza Nogueiras
687

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 07.967.959/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21600184711.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2006
constitutivo: 21200596648


São Luís, 01/01/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
Administrador, Sócio
CPF 858.092.253-49

Termo de Encerramento

FLS. 442
PROC. N.º 56 121



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
Administrador, Sócio
CPF 858.092.253-49

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. 493
PROC. N.º 56125

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2024 10:09 SOB Nº 20240641191.
PROTOCOLO: 240641191 DE 10/05/2024. NIRE: 21600184711.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CPL Caldeleza dos Nogueiras
490

JUCEMA

FLS. 499
PROC. N.º 56/25

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406712894 em 13/05/2024, protocolo 240641191. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600184711
CNPJ:	07967959000140
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2024 10:09 SOB Nº 20240641191.
PROTOCOLO: 240641191 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406712894. NIRE: 21600184711.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

FLS. 1/5

PROC N.º 561-24

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 07.967.959/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21600184711.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2006

Ato constitutivo: 21200596648

São Luís, 01/01/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
Administrador, Sócio
CPF 858.092.253-49

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
Administrador, Sócio
CPF 858.092.253-49

Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 497
PROC. N.º 56171

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
85809225349	JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2024 10:09 SOB Nº 20240641191.
PROTOCOLO: 240641191 DE 10/05/2024. NIRE: 21600184711.
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FLS. 4918
PROC. N.º 56.121

Cartório Fabrício Fortaleza dos Nogueiras
4944

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TARSIS SOARES BARBOSA
REGISTRO.....	: MA-008487/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.069.843-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/12/2024 as 06:41:55.
Válido até: 09/03/2025.
Código de Controle: 12852.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

JRB
EMPREENDIMENTOS



FLS. 449
PROC. N.º 56/129

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CPL Estevão dos Nogueiras
495

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** para fins do disposto no Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2024,** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:*

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

***(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.*

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

Data da consulta: 09/12/2024 06:33:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

FLS. 490
PROC. N.º 56129

CNPJ: **07.967.959/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
496

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2019	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

FLS. 451
PROC. N.º 56 121

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1197

Data emissão: 20/01/2025

Data de validade: 20/03/2025

Nº da certidão: 12500210308

Código de Validação: 12aa9f1777

NOME: JRB

CNPJ: 07.967.959/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 452
PROC. N.º 56121
497

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA*

Prezado(s) Senhor(es),

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ***JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA****, inscrita no CNPJ nº 07.967.959/0001-40, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.*

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.



Relatório fotográfico da fachada e interior da empresa - 2°33'37.49"S 44°14'49.70"O

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:

CNPJ: 07.967.959/0001-40
Tel:(98) 98469-3683 E-mail: jrbserv.ma@gmail.com
Av. dos Franceses, nº36-B, Cep: 65.036-284 Santo Antonio - São Luís-MA

EMPREENDIMENTOS



ENDEREÇO: *Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio*
CEP: *65036-284*
CIDADE/ESTADO: *São Luís / Maranhão*
TELEFONE: *(98) 98469 3683*

Fortaleza dos Nogueiras
UOA
FLS. 953
PROC. Nº 56127

PONTOS DE REFERÊNCIA:

A DIREITA: *Comercial Century*
A ESQUERDA: *Antônio Motos*
FRENTE: *Posto de Gasolina BR*

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
500

https://maps.app.goo.gl/paE6Hxb2EbpBZiJd6

FLS. 951
PROC. N.º 56129



CNPJ: 07.967.959/0001-40
Tel:(98) 98469-3683 E-mail: jrbserv.ma@gmail.com
Av. dos Franceses, nº36-B, Cep: 65.036-284 Santo Antonio - São Luís-MA

Prefeitura TUNTUM Tempo de Novas Conquistas

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-96

CPL Fortaleza dos Nogueiras 501

FLS. 935
PROC. N.º 56/21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSENT CONSTRUTORA SERVIÇOS E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 02.865.068/0001-69, estabelecida na Avenida dos Holandeses, nº.14, sala 307, Ed. Century Multiempresarial, São Marcos, na cidade de São Luís / MA, através do seu responsável técnico o Engº. Civil **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA, CREA Nº. 1116104210,** Executou os **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 200 (DUZENTOS) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD) IMPLANTADOS NOS POVOADOS CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM / MA. CONFORME A ART nº. MA20180210242,** no período de **02 / 04 / 2018 a 10 / 10 / 2018** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA.**

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

Tuntum /MA, 15 de outubro de 2018.

Prefeito Municipal
Cleomar Tema Carvalho Cunha

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Franknilva Vieira da Silva Matos
Engª Civil – CREA 110393427-9

Nauro Daniel Rocha de Sousa
Engenheiro Responsável pela execução dos serviços
Nauro Daniel Rocha de Sousa
Engº. Civil-CREA 1116104210

DETALHADOS OS SERVIÇOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000–Tuntum (MA)–Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 806532/2018, em 22/10/2018 emitida

Certidão nº 806532/2018
18/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: w5ay5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas

PJ Fortaleza dos Nogueiras
902

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FLS. 956
PROC. N.º 6129

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
POVOADOS: CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	
1	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIACOM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE IMPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	SINAPI	M2	0,35	
1.1.2	93358	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	0,60	
1.2	FUNDAÇÕES					
1.2.1	95467	Alicerce em pedra brita argamassada, seção de (30x30)cm	SINAPI	M3	0,50	
1.2.2	95474	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furos	SINAPI	M3	0,20	
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
1.3.1	87507	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² com vãos e argamassa de assentamento	SINAPI	M2	28,15	
1.3.2	73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	SINAPI	M2	0,25	
1.4	PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1	95241	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	1,96	
1.4.2	87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014	SINAPI	M2	3,22	
1.5	COBERTURA					
1.5.1	92542	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	SINAPI	M2	9,46	
1.5.2	94201	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e ripas recozido	SINAPI	M2	9,46	
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES					
1.6.1	87871	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	28,60	
1.6.2	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	SINAPI	M2	28,60	
1.6.3	87543	Reboco argamassa traço 1:6 (cal e areia fina peneirada), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	28,60	
1.6.4	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	11,00	
1.7	CALÇADA					
1.7.1	93358	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	0,12	
1.7.2	83516	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	SINAPI	M3	0,35	
1.7.3	96995	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	0,03	
1.7.4	95241	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	1,64	
1.7.5	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	2,45	
1.8	ESQUADRIA DE MADEIRA					
1.8.1	01205	Porta em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp = 3cm incluindo caixa, dobradiças e fechadura	SINAPI	UN	1,00	
1.9	SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO					
1.9.1	95957	Laje de concreto armado 1:3:4(cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	SINAPI	M3	0,30	
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
1.10.1	89957	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros	SINAPI	UN	1,00	
1.10.2	S01200	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	ORSE	un	1,00	
1.10.3	S01200	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	ORSE	un	1,00	
1.10.4	00011832	Torneira para lavatório em pvc	SINAPI	UN	1,00	
1.10.5	00001368	Chuveiro comum em plástico branco, com cano	SINAPI	UN	1,00	
1.10.6	89957	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	SINAPI	UN	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 806532/2018, em 22/10/2018 emitida

Certidão nº 806532/2018
18/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: w5ay5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/05/2023, às 18:09.

Fortaleza dos Nogueiras
503

FLS. 497
PROC. N.º 56/21

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
POVOADOS: CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
1.11.1	601679	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	ORSE	un	1,00	
1.11.2	89957	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	SINAPI	UN	1,00	
1.11.3	89707	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação à caixa de inspeção	SINAPI	UN	1,00	
1.11.4	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	UN	1,00	
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
1.12.1	95469	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	
1.12.2	00001030	Caixa de descarga plástica de sobrepor (externa), com tubo de descarga e engate flexível	SINAPI	UN	1,00	
1.12.3	86904	Lavatório louça branco suspenso 29,5x35cm ou equivalente padrão popular- fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	
1.13	INSTALAÇÃO ELETRICA					
1.13.1	S00641	Ponto de Luz	ORSE	un	1,00	
1.14	PINTURAS					
1.14.1	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	22,10	
1.14.2	79464	Pintura a óleo, duas demãos	SINAPI	M2	3,15	
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO					
1.15.1	74077/002	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	SINAPI	M2	0,40	
1.15.2	93358	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	0,17	
1.15.3	87507	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	SINAPI	M2	0,72	
1.15.4	87871	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	0,72	
1.15.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	0,72	
1.15.6	87543	Reboco argamassa traço 1:6 (cal e areia fina peneirada), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	0,72	
1.15.7	95957	Laje de concreto armado prémoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA50 de 4,6mm,	SINAPI	M3	0,01	
1.15.8	95241	Contrapiso/calçalro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	0,16	
1.15.9	73822/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	0,16	
1.15.10	96995	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	0,17	
2	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO					
2.1	C4565	Aquisição e instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de bóia, registros e conexões em PVC de 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	
3	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					
3.1	74077/002	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	SINAPI	M2	2,96	
3.2	93358	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	4,93	
3.3	87507	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	SINAPI	M2	9,90	
3.4	87871	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	9,90	
3.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	9,90	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 806532/2018, 22/10/2018 emitida em

Certidão nº 806532/2018
18/05/2023, 18:09
Chave de impressão: w5ay5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/05/2023, às 18:09.

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 458
PROC. N.º 56/24
504

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
POVOADOS: CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	
3.6	87543	Reboco argamassa traço 1:6 (cal e areia fina peneirada), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	9,90	
3.7	95957	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	SINAPI	M3	0,15	
3.8	95241	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	2,00	
3.9	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	2,00	
3.10	89714	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	SINAPI	M	2,00	
3.11	96995	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	0,15	
4	CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					
4.1	73992/001	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	SINAPI	M2	1,13	
4.2	93358	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	2,26	
4.3	87507	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	SINAPI	M2	16,26	
4.4	95957	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	SINAPI	M3	0,09	
4.5	89714	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	SINAPI	M	2,00	
4.6	96995	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	0,07	
4.7	73973/002	Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita nº4	SINAPI	M3	0,23	
5	DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO					
5.1	COTAÇÃO	Distribuição de um filtro comum de barro acabado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	PROPRIA	UN	1,00	
6	INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					
6.1	72132	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	SINAPI	M2	3,32	
6.2	87871	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	3,32	
6.3	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	3,32	
6.4	87543	Reboco argamassa traço 1:6 (cal e areia fina peneirada), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	3,32	
6.5	00001746	Pia aço inoxidavel 130x0,60 cm com 1 cuba	SINAPI	UN	1,00	
6.6	00011832	Torneira Pfafica 1/2" p/ pia	SINAPI	UN	1,00	
6.7	89358	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	
6.8	00006149	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	SINAPI	UN	1,00	
6.9	89724	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	
6.10	89448	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	SINAPI	M	12,00	
6.11	89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	SINAPI	M	0,00	
6.12	89371	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	SINAPI	UN	1,00	
6.13	86879	Válvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	SINAPI	UN	1,00	
6.14	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	0,84	
7	INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					
7.1	86878	Tanque monobloco de granitina ou marmorite, modelo popular com 1 extravasador	SINAPI	UN	1,00	
7.2	72132	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	SINAPI	M2	3,32	
7.3	87871	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	3,32	
7.4	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	3,32	
7.5	87543	Reboco argamassa traço 1:6 (cal e areia fina peneirada), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	3,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 806532/2018, em 22/10/2018 emitida

Certidão nº 806532/2018
18/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: w5ay5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/05/2023, às 18:09.

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 459
PROC. Nº 36127
501

Prefeitura TUNTUM
Tempo de Novas Conquistas

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 200 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
POVOADOS: CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	
7.6	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	3,32	
7.7	00011832	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	SINAPI	UN	1,00	
7.8	89353	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	
7.9	00008143	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	SINAPI	UN	1,00	
7.10	89724	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	
7.11	89448	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais predial ON 40mm	SINAPI	M	6,00	
7.12	89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	
7.13	89371	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	SINAPI	UN	1,00	
7.14	86879	Válvula em plástico branco 1.1/" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	SINAPI	UN	1,00	
7.15	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês do dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	0,56	
8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS					
8.1	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	

VALOR ORÇAMENTO:
VALOR BDI TOTAL:
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL(200X):

9	PLACA DE IDENFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO FUNASA					
9.1	COMP-317709	Placa da Obra - BDI = 0,00	PROPRIA	UN	3,00	
9.2	COMP-988539	Elaboração do Projeto - BDI = 0,00	PROPRIA	UN	1,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Tuntum /MA, 15 de outubro de 2018.

Prefeito Municipal
Cleomar Tema Carvalho Cunha

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Franknilva Vieira da Silva Matos
Engª Civil – CREA 110393427-9

Mauro Daniel Rocha de Sousa
Engº. Civil-CREA 1116104210

Engenheiro Responsável pela
execução dos serviços

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 806532/2018, em 22/10/2018 emitida

Certidão nº 806532/2018
18/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: w5ay5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas

FLS. 960
PROC. N.º 56127

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
820246/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
506

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA**
Registro: **1116104210MA** RNP: **1116104210**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190283171** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2019 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSENT - CONSTRUTORA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 441
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em: 14/08/2018
Valor do contrato: R$ 2.947.628,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Nº: -------
Complemento: Bairro: --------
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 14/08/2018 Previsão de término: 06/08/2019 efetiva: 06/09/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820246/2019
13/09/2019, 13:33
5xaa2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5xaa2

FLS. 463
PROC. N.º 56121

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

CPL Fortaleza dos Nogueiras 507

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSENT CONSTRUTORA SERVIÇOS E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 02.865.068/0001-69, estabelecida na Avenida dos Holandeses, nº.14, sala 307, Ed. Century Multiempresarial, São Marcos, na cidade de São Luis / MA, através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA, CREA Nº. 1116104210MA,** Executou os Serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ART nº. MA20190283171,** no período de **14 / 08 / 2018 a 06 / 09 / 2019** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA.**

CONFORME A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

Tuntum / MA,11 de setembro de 2019.

CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA
(Prefeito Municipal)

Engenheiro Fiscal da Prefeitura

Engenheiro Responsável pela Obra
Nauro Daniel Rocha de Sousa
Engº. Civil-CREA 1116104210

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820246/2019, em 13/09/2019 emitida

Certidão nº 820246/2019
07/02/2024, 10:03
Chave de Impressão: 5xaa2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

CPL Fortaleza dos Nogueiras
507

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
LOCAL: ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	3,00
1.2	Serviço topografico para pavimentação inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide	m2	83.837,00
2.0	LIMPEZA DA ÁREA		
2.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	26.576,00
2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	167.538,00
2.3	Expurgo de jazida	m3	55.576,60
2.4	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em leito natural (5914334) SICRO	txkm	152.835,65
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³ (4816007) SICRO	m3	62.826,75
3.2	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em leito natural (5914334) SICRO	txkm	138.218,85
3.3	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada (5914336) SICRO	txkm	691.094,25
3.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	50.261,40
3.5	Reconformação da plataforma	ha	27,79
4.0	REVESTIMENTO PRIMARIO		
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³ (4816007) SICRO	m3	34.397,35
4.2	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em leito natural (5914334) SICRO	txkm	214.295,49
4.3	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada (5914336) SICRO	txkm	857.181,96
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM A.A.U.Q		
5.1	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nivel baixo de interferência. af_03/2017	m2	43.534,80
5.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD com aplicação de emulsão RR2C 2.3kg/m²	m2	43.534,80
5.3	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto (emulsão RR-2C) 1,2kg/m², distribuição de pedrisco de 0,0072m³/m² e compactação com rolo, incluso aplicação e compactação.	m2	43.534,80
5.4	A.A.U.Q Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial (Fornecimento de insumos, usinagem e aplicação)	m3	3.918,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820246/2019, em 13/09/2019 emitida

Certidão nº 820246/2019
07/02/2024, 10:03
Chave de impressão: 5xaa2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 3 folhas

Prefeitura TUNTUM Tempo de Novas Conquistas

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FLS. 463
PROC. N.º 56/19

CPL - Fortaleza dos Nogueiras 509

6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q		
6.1	Imprimação mecânica com CM-30 taxa =1,2 L/m²	m2	118.914,88
6.2	Pintura de ligacao	m2	115.962,00
6.3	C.B.U.Q Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais (Fornecimento de insumos, usinagem e aplicação)	m3	4.734,51
6.4	Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada (5914336) SICRO	txkm	628.859,70
7.0	SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)		
7.1	Corpo de bueiros BSTC o = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação	m	366,00
7.2	Boca de BSTC o = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação	und	122,00

Tuntum / MA,11 de setembro de 2019.

CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA
(Prefeito Municipal)

Engenheiro Fiscal da Prefeitura

Engenheiro Responsável pela Obra

Nauro Daniel Rocha de Sousa
Engº. Civil - CREA 1116104210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820246/2019, emitida em 13/09/2019

Certidão nº 820246/2019
07/02/2024, 10:03
Chave de Impressão: 5xaa2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 3 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 820245/2019
Emissão: 20/09/2019
Validade: Indefinida
Chave: A6Cxx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza Engenharia

510

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Registro: 1116104210
CPF: 601.***.***-54

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 29/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSENT - CONSTRUTORA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20190283178

Certidão nº 820245/2019
08/09/2023, 05:00
Chave de Impressão: A6Cxx

FLS. 469
PROC. N.º 46125

São Domingos do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO	
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Em trechos diversos na Zona Rural do Município de São Domingos do Maranhão/MA.	
ART: MA20190283178 **PERÍODO:** 06 / 08 / 2018 a 06 / 09 / 2019	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
CNPJ	06.113.690/0001-71
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSENT CONSTRUTORA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ	02.865.068/0001-69
Endereço	Av.Holandeses, nº.14, sl 307, Ed. Century Multiempresarial, São Marcos, São Luís/MA
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro do CREA	1116104210MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHOS DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA.	

São Domingos do Maranhão/MA, 11 de setembro de 2019.

José Mendes Ferreira
Prefeito Municipal

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Engº Civil - CREA 1116104210

Lohanna Vieira Santos
Engenharia Civil
CREA - 1115800086

Segue Planilha Orçamentária em Anexo.

Dª Fortaleza dos Nogueiras 511

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820245/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 820245/2019
08/09/2023, 05:00
Chave de Impressão: A6Cxx
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO
C.N.P.J. 06.113.630/0001-71

FLS. 466
PROC. N.º 56120

CPL Fortaleza dos Nogueiras
512

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO / MA
OBRA: recuperação de estradas vicinais em trechos diversos na zona rural do Município.
LOCAL: trechos diversos na zona rural do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	unid.	1,00
1.2	Placa indicativa de Obra	m²	6,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	24.000,00
2.2	Escavação e carga de material em jazida	m3	79.441,43
2.3	Transporte local em rod não pav c/ DMT= 13 km	ton x km	369.087,50
2.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	41.482,00
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	20.000,00
3.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m²	4.000,00
3.3	Escavação e carga de material de 1ªcategoria para revestimento primário	m³	29.630,00
3.4	Transporte local em rod não pav c/ DMT= 13 km	ton x km	266.670,00
3.5	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	29.630,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	Corpo de bueiros BSTC D=100 cm	m	546,00
4.2	Escavação mecânica de vala em mat. De 1ª cat.	m3	819,04
4.3	Lastro de Concreto Magro, para execução de berço de bueiro	m3	40,05
4.4	Reaterro e compactação p/ bueiro	m3	731,11
4.5	Boca de BSTC D=1,00 m - esc=45	unid.	182,00
4.6	Desobstrução de bueiros existentes	m3	64,00

São Domingos do Maranhão/MA, 11 de setembro de 2019.

José Mendes Ferreira
Prefeito Municipal

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Engº Civil – CREA 1116104210

Lohanna Vieira Santos
Engenharia Civil
CREA - 1115600085

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820245/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 820245/2019
08/09/2023, 05:00
Chave de Impressão: A6Cxx
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190283178

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - Fortaleza Ourizona Sguenguias
INICIAL
513

FLS. 967
PROC. Nº 56 129

1. Responsável Técnico

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: ~~1116104210~~
Registro: 1116104210MA

Empresa contratada: CONSENT - CONSTRUTORA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA — Registro : 0000005607-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO / MA — CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS — Nº: SN
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: São Domingos do Maranhão — UF: MA — CEP: 65790000

Contrato: Não especificado — Celebrado em: 06/08/2018
Valor: R$ 1.460.982,26 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM — Data da Solicitação: 11/09/2019 — Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AREA DE TRECHOS DIVERSOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: S/N
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — UF: MA — CEP: 65790000
Data de Início: 06/08/2018 — Previsão de término: 06/09/2019 — Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO — Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO / MA — CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #AD699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM	1,00	un

5. Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHOS DIVERSOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA - CPF: 801.932.653-54

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO / MA - CNPJ: 06.113.690/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 226,50 — Registrada em: 09/08/2019 — Valor pago: R$ 226,50 — Nosso Número: 8302159763

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wc930
Impresso em: 08/09/2023 às 05:00:12 por: adept, ip: 192.168.100.1

www.crearna.org.br — faleconosco@crearna.org.br
Tel: (98) 2106-8300 — Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 820245/2019
08/09/2023, 05:00
Chave de Impressão: A6Cxx
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
514

FLS. 468
PROC. N.º 56129

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 69142 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 69142 / 2014
PROTOCOLO : PRO0005988814
DATA DE EMISSÃO : 12/02/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ALAN RICARDO SILVA ANDRADE CUNHA
Carteira : 1101900881XXXX
CPF : 70990816320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011019008815051910 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 22/08/2012
Baixada em : 12/02/2014
Endereço da Obra : SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, XXXXX, CEP : 65368000 ARAGUANA/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA
Empresa : NORCOP - NORDESTE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA
REFERENTE AO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: 1 - SEDE ARAGUANA AO NUCLEO 8; 2 - BR 316 A CANAA; E 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA, NO MUNICIPIO DE ARAGUANA / MA. CONFORME A TOMADA DE PRECOS N. 05 / 2012 E CONTRATO N. 200005.2012.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Sidnei Pereira Cardoso
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

FLS. 469
PROC. N.º 56/12

CPL Fortaleza dos Nogueiras
515

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 69148/14 Fls. 01 A 13

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã / MA.
C.N.P.J: 01.612.539/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORCOP NORDESTE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA**, com sede à Rua Abranches Moura, nº. 04, Alemanha, na cidade de São Luís / MA, inscrita no CNPJ nº. 07.967.959/0001-40, através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil **Alan Ricardo Silva Andrade Cunha, CREA nº. 1101900881**, executou os Serviços de **Melhoramento de Estradas Vicinais na Sede e Zona Rurul do município de Araguanã / MA, conforme a Tomada de Preços nº. 05/2012 – CPL, e ART nº. 00011019008815051910**. Período de 22/ 06/ 2012 a 09/ 11/ 2012. Em anexo a Planilha Orçamentária.

ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA E O PROFISSIONAL TEVE UM BOM DESEMPENHO CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO NÃO CONTENDO PORTANTO FATO QUE DESABONE SUA CONDULTA.

Araguanã / MA, 30 de janeiro de 2014.

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562943

FLS. 470
PROC. N.º 56 129

Comissão de Licitação
Fortaleza dos Nogueiras
516

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 69143/14 Fls. 01 A 13

Francisco Silvino Pereira Castelão
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva [illegible] Araguanã / MA.
C.N.P.J. [illegible]

RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAIS: TRECHO 1 - SEDE ARAGUANÃ AO NÚCLEO 8
TRECHO 2 - BR 316 À CANAÃ
TRECHO 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA
EXTENSÃO TOTAL = **49,60 Km**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
1.0	SEDE AO NÚCLEO 8	R$ 154.771,49
2.0	BR 316 À CANAÃ	R$ 421.902,64
3.0	POV. BELA VISTA À BARRAQUINHA	R$ 475.328,86
	TOTAL GERAL	R$ 1.052.002,98

O valor total do orçamento é de **R$ 1.052.002,98** (Um milhão cinquenta e dois mil dois reais e noventa e oito centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Nascimento Santos
CREA/MA Nº 1101562943

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAIS: TRECHO 1 - SEDE ARAGUANÃ AO NÚCLEO 8
TRECHO 2 - BR 316 À CANAÃ
TRECHO 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA
EXTENSÃO TOTAL = **49,60 Km**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
1.0	SEDE AO NÚCLEO 8	R$ 154.771,49	14,71%	R$ 77.385,74	50,00%	R$ 46.431,45	30,00%	R$ 30.954,30	20,00%
2.0	BR 316 À CANAÃ	R$ 421.902,64	40,10%	R$ 210.951,32	50,00%	R$ 126.570,79	30,00%	R$ 84.380,53	20,00%
3.0	POV. BELA VISTA À BARRAQUINHA	R$ 475.328,86	45,18%	R$ 237.664,43	50,00%	R$ 142.598,66	30,00%	R$ 95.065,77	20,00%
TOTAL		**R$ 1.052.002,98**	**100,00%**	**R$ 526.001,49**		**R$ 315.600,90**		**R$ 210.400,60**	
TOTAL PARCIAL				**R$ 526.001,49**	**50,00%**	**R$ 315.600,90**	**30,00%**	**R$ 210.400,60**	**20,00%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 526.001,49**	**50,00%**	**R$ 841.602,39**	**80,00%**	**R$ 1.052.002,98**	**100,00%**

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562943

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
CNPJ 06.515.539/0001-44
Rua Coronel Antonio Leite – Centro – Araguanã / MA.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Francisco Cláudio Ribeiro Castelo Branco
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA(S) ART(S) Nº 6044878/14 DE 07 / 13

FLS. 471
PROC. Nº 56/12

FLS. 972
PROC. N.º 56 / 12

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã/MA
C.N.P.J: 01.612.539/0001-64

Fortaleza dos Nogueiras 578

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 69149114 Fls. 01 A 13

Francisco Sávio Peçano Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

RESUMO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 1 - SEDE ARAGUANÃ AO NÚCLEO 8

EXTENSÃO TOTAL (km) = **7,00**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.386,81
2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 143.839,85
3.0	DRENAGEM	R$ 9.544,83
	TOTAL GERAL	R$ 154.771,49

O valor total do orçamento é de **R$ 154.771,94** (Cento e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562943

FLS. 473
PROC. N.º 56 124

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
TESTADO COMO PARTE
TEGRANTE DA CERTIDÃO
59142/14 Fls. 01 A 13

Francisco Solano Pereira Castélio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
519

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã / MA.
C.N.P.J: 01.612.539/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 1 - SEDE ARAGUANÃ AO NÚCLEO 8
EXTENSÃO TOTAL (km) = 7,00

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.386,81**
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	134,93	R$ 809,58
1.2	Taxas e emolumentos	vb	1,00	577,23	R$ 577,23
2.0	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**				**R$ 143.839,85**
2.1	Roço Manual	m²	14.000,00	0,20	R$ 2.800,00
2.2	Reconformação da Plataforma	m²	35.000,00	0,14	R$ 4.900,00
2.3	Indenização de material de Jazida (Laterita):	m³	9.625,00	1,24	R$ 11.935,00
2.4	Escavação e Carga de Material de Jazida:	m³	9.625,00	7,50	R$ 72.187,50
2.5	Transp. Mat. Jazida DMT=5 km	txkm	60.060,00	0,81	R$ 48.648,60
2.6	Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo	m³	9.625,00	0,35	R$ 3.368,75
3.0	**DRENAGEM**				**R$ 9.544,83**
3.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	8,40	24,58	R$ 206,47
3.2	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	29,40	9,45	R$ 277,83
3.3	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg	m³	117,60	4,99	R$ 586,82
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	94,08	2,26	R$ 212,62
3.5	Corpo de BSTCØ1,00m	m	7,00	732,34	R$ 5.126,38
3.6	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	2,00	1.567,35	R$ 3.134,70
				TOTAL GERAL	**R$ 154.771,49**

O valor total do orçamento é de **R$ 154.771,94** (Cento e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562943

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 1 - SEDE ARAGUANÃ AO NÚCLEO 8
EXTENSÃO TOTAL (km) = **7,00**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELININARES	R$ 1.386,81	0,90%	R$ 693,41	R$ 416,04	R$ 277,36
2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 143.839,85	92,94%	R$ 71.919,93	R$ 43.151,96	R$ 28.767,97
3.0	DRENAGEM	R$ 9.544,83	6,17%	R$ 4.772,41	R$ 2.863,45	R$ 1.908,97
TOTAL		R$ 154.771,49	100,00%	R$ 77.385,74	R$ 46.431,45	R$ 30.954,30
TOTAL PARCIAL				R$ 77.385,74 50,00%	R$ 46.431,45 30,00%	R$ 30.954,30 20,00%
TOTAL ACUMULADO				R$ 77.385,74 50,00%	R$ 123.817,19 80,00%	R$ 154.771,49 100,00%

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101652943

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho - Centro - Araguanã / MA
CNPJ: 01.612.558/0001-64

Francisco Adonis Ferreira Castelo
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
510

CREA - MA
ENCARAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60749/14 FLS. 01 A 13

FLS. 479
PROC. Nº 56/14

FLS. 475
PROC. N.º 56 / 12

CPL Fortaleza dos Nogueiras
521

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 69149/14 Fls. 01 A 13
Francisco Sérgio Pereira Castelão
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Fi... Araguanã / MA.
C.N.P.J. 01.612.539/0001-64

RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 2 - BR 316 À CANAÃ

EXTENSÃO TOTAL (km) = **20,00**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.386,81
2.0	REVESTIMENTO PRIMARIO	R$ 410.971,00
3.0	DRENAGEM	R$ 9.544,83
	TOTAL GERAL	R$ 421.902,64

O valor total do orçamento é de **R$ 421.902,64** (Quatrocentos e vinte e um mil novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Nascimento Santos
CREA/MA Nº 1101562943

FLS. 476
PROC. N.º 46 177

CPL Fortaleza dos Nogueiras
572

CREA - MA
AVERIGUAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 69/42/14 Fls. 01 A 13

Francisco Solano Ribeiro Castelo Branco
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã / MA.
C.N.P.J.: 01.612.538/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 2 - BR 316 À CANAÃ
EXTENSÃO TOTAL (km) = **20,00**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
Ref.: 26 / 06 / 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$**	**1.386,81**
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	134,93	R$	809,58
1.2	Taxas e emolumentos	vb	1,00	577,23	R$	577,23
2.0	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**				**R$**	**410.971,00**
2.1	Roço Manual	m²	40.000,00	0,20	R$	8.000,00
2.2	Reconformação da Plataforma	m²	100.000,00	0,14	R$	14.000,00
2.3	Indenização de material de Jazida (Laterita):	m³	27.500,00	1,24	R$	34.100,00
2.4	Escavação e Carga de Material de Jazida:	m³	27.500,00	7,50	R$	206.250,00
2.5	Transp. Mat. Jazida DMT=5 km	tdqm	171.600,00	0,81	R$	138.996,00
2.6	Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo	m³	27.500,00	0,35	R$	9.625,00
3.0	**DRENAGEM**				**R$**	**9.544,83**
3.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	8,40	24,58	R$	206,47
3.2	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	29,40	9,45	R$	277,83
3.3	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg	m³	117,60	4,99	R$	586,82
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	94,08	2,26	R$	212,62
3.5	Corpo de BSTCØ1,00m	m	7,00	732,34	R$	5.126,38
3.6	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	2,00	1.567,35	R$	3.134,70
TOTAL GERAL					**R$**	**421.902,64**

O valor total do orçamento é de **R$ 421.902,64** (Sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kléber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562943

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 2 - BR 316 À CANAÃ
EXTENSÃO TOTAL (km) = **20,00**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.386,81	0,33%	R$ 693,41	R$ 416,04	R$ 277,36
2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 410.971,00	97,41%	R$ 205.485,50	R$ 123.291,30	R$ 82.194,20
3.0	DRENAGEM	R$ 9.544,83	2,26%	R$ 4.772,41	R$ 2.863,45	R$ 1.908,97
TOTAL		**R$ 421.902,64**	**100,00%**	**R$ 210.951,32**	**R$ 126.570,79**	**R$ 84.380,53**
TOTAL PARCIAL				**R$ 210.951,32 50,00%**	**R$ 126.570,79 30,00%**	**R$ 84.380,53 20,00%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 210.951,32 50,00%**	**R$ 337.522,11 80,00%**	**R$ 421.902,64 100,00%**

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Nascimento Santos
CREA/MA Nº 1101662943

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã / MA
C.N.P.J: 01.612.519/0001-64

CPL Fortaleza dos Nogueiras
573

Francisco Salomão Pereira Castilho
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

CREA - MA
AVERIGUAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 69148/14 Fls: 01 A 03

FLS. 577
PROC. Nº 56/14

FLS. 478
PROC. N.º 56 1261

CPL Fortaleza dos Nogueiras
524

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 69143/14 Fls. 01 A 13

Francisco Solano Peixoto Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho, Araguanã / MA.
C.N.P.J. 01.612.625/0001-64

RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA
EXTENSÃO TOTAL (km). = **22,60**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.386,81
2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 464.397,23
3.0	DRENAGEM	R$ 9.544,82
	TOTAL GERAL	**R$ 475.328,86**

O valor total do orçamento é de **R$ 475.328,86** (Quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562943

CPL Fortaleza dos Nogueiras
525

FLS. 979
PROC. Nº 56 121

SAGA - MA
VERIFICAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 69148/14 Fls. 07 A 13

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã / MA
C.N.P.J: 01.612.539/0001-64

Francisco Salomão Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA
EXTENSÃO TOTAL (km) = **22,60**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
Ref.: 26 / 06 / 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.386,81**
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	134,93	R$ 809,58
1.2	Taxas e emolumentos	vb	1,00	577,23	R$ 577,23
2.0	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**				**R$ 464.397,23**
2.1	Roço Manual	m²	45.200,00	0,20	R$ 9.040,00
2.2	Reconformação da Plataforma	m²	113.000,00	0,14	R$ 15.820,00
2.3	Indenização de material de Jazida (Laterita):	m³	31.075,00	1,24	R$ 38.533,00
2.4	Escavação e Carga de Material de Jazida:	m³	31.075,00	7,50	R$ 233.062,50
2.5	Transp. Mat. Jazida DMT=5 km	txkm	193.908,00	0,81	R$ 157.065,48
2.6	Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo	m³	31.075,00	0,35	R$ 10.876,25
3.0	**DRENAGEM**				**R$ 9.544,82**
3.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	8,40	24,58	R$ 206,47
3.2	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	29,40	9,45	R$ 277,83
3.3	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg	m³	117,60	4,99	R$ 586,82
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	94,08	2,26	R$ 212,62
3.5	Corpo de BSTCØ1,00m	m	7,00	732,34	R$ 5.126,38
3.6	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	2,00	1.567,35	R$ 3.134,70
TOTAL GERAL					**R$ 475.328,86**

O valor total do orçamento é de **R$ 475.328,86** (Quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101862943

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
OBRA: MELHORAMENTOS DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: TRECHO 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA
EXTENSÃO TOTAL (km) = **22,60**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05 / 2012
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 / 06 / 2012 às 8h

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	%	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.386,81	0,29%	R$ 693,41	50,00%	R$ 416,04	30,00%	R$ 277,36	20,00%
2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 464.397,23	97,70%	R$ 232.198,62	50,00%	R$ 139.319,17	30,00%	R$ 92.879,45	20,00%
3.0	DRENAGEM	R$ 9.544,82	2,01%	R$ 4.772,41	50,00%	R$ 2.863,45	30,00%	R$ 1.908,96	20,00%
TOTAL		**R$ 475.328,86**	**100,00%**	**R$ 237.664,43**		**R$ 142.598,66**		**R$ 95.065,77**	
TOTAL PARCIAL				**R$ 237.664,43**	**50,00%**	**R$ 142.598,66**	**30,00%**	**R$ 95.065,77**	**20,00%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 237.664,43**	**50,00%**	**R$ 380.263,09**	**80,00%**	**R$ 475.328,86**	**100,00%**

VALMIR BELO AMORIM
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da Prefeitura
Kleber Vasconcelos Santos
CREA/MA Nº 1101562945

PREFEITURA MUNICIPAL
ARAGUANÃ
Rua Major Silva Filho – Centro – Araguanã / MA.
C.N.P.J: 01.612.539/0001-84

Francisco Salomão Ferreira Coutinho
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
CREA - MA
ATESTAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CONCORRÊNCIA
Nº 69142/14 FLS. 07 A 13

FLS. 480
PROC. Nº 56 / 21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
527

CONFEA/CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link **https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart**, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

No. ART
10011019008815051910

ART Facil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Titulo(s) do Profissional	2 - Nome do Profissional	3 - Carteira CREA
ENGENHEIRO CIVIL	ALAN RICARDO SILVA ANDRADE CUNHA	110190088 1XXXX

4 - Endereço de Correspondência	5 - Bairro	6 - Cidade	7 - UF
RUA PLUTAO, BLOCO 1, APT 201 CONDOMINIO PARK VINHAIS CLUB	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

8 - CEP	9 - Telefone	10 - E-MAIL
65070400		ALANRICARDOCUNHA@YAHOO.COM.BR

11 - Empresa Contratada	12 - Registro no CREA
NORCOP - NORDESTE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	0000007502EMMA

13 - Endereço de Correspondência	14 - Bairro
RUA ABRANCHES MOURA 04	ALEMANHA

15 - Cidade	16 - UF	17 - CEP	18 - Telefone
SAO LUIS	MA	65036725	9899166198

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço	20 - CPF / CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA	01612539000164

21 - Endereço de Correspondência	22 - Bairro
AV. MAJOR SILVA FILHO, N. 880	CENTRO

23 - Cidade	24 - UF	25 - CEP	25.1 - Pais	26 - Telefone
ARAGUANA	MA	65368000		9836511090

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço	28 - CPF / CNPJ do Proprietário	29 - Telefone
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA	01612539000164	9836511090

30 - Endereço da Obra / Serviço	31 - Bairro	32 - Cidade	33 - UF	34 - CEP
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	XXXXX	ARAGUANA	MA	65368000

35 - Tipo de ART	36 - Participação Técnica	37 - Vinculada a ART	37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira)
(Calculo: Tabela)	1 - Individual		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

	ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38	53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0532-PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO	49,60	37-Km
39	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

REFERENTE AO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: 1 - SEDE ARAGUANA AO NUCLEO 8; 2 - BR 316 A CANAA; E 3 - POVOADO BELA VISTA AO POVOADO BARRAQUINHA, NO MUNICIPIO DE ARAGUANA / MA. CONFORME A TOMADA DE PRECOS N. 05 / 2012 E CONTRATO N. 200005.2012.

45-Valor Obra/Serviço	45.1-Periodo da Obra/Serviço	46-Entidade de Classe	47-Honorários	48-Taxa a Recolher
R$ 1.052.002,98	22/06/2012 Até 09/11/2012	SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	R$ 0,00	R$ 150,00

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 16 de Agosto de 2012	ALAN RICARDO SILVA ANDRADE CUNHA CPF - 70990816820	ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

(1)Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
(2)Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(3)Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart, informando a carteira do profissional e o número da ART.
(4)O Boleto Bancário referente a esta ART é 8200612899

(5)ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(6)Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO] [4a via ORGAO PUBLICO]

CPL Fortaleza dos Nogueiras
578
FLS. 482
PROC. N.º 56 125

CAIXA | **104-0** | 10490.52366 07000.200845 20076.602299 4 59800000006428

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão			0027 / 062360-7	R$		24000003200766022 - 5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
110190088IXXXX		06062036000176	20/02/2014			64,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
ALAN RICARDO SILVA ANDRADE CUNHA

Demonstrativo
705 - Certidao de Acervo Tecnico com registro de Atestado - 2014 - CAT - 64,28 (01/01)

Autenticação mecânica

****** XXXXXXX ******

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-449855564-2

FEV/2014 HORA DF 16:59:25

SAT. 09.13911-0 TERM 014345
LOCALIDADE: SAO LUIS
AG. VINCULADA: 1739

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 52360
NOSSO NÚMERO: 24000003200766022
DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 64,28

1049052366 07000200845
20076602299 4 59800000006428

042-449855564-2

VIA DO CLIENTE

Fortaleza dos Nogueiras S. 483
PROC. N.º 56121

CREA-MA 529

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 914013/2024
Emissão: 03/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 5DZ4d

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Registro: 1116104210
CPF: 601.***.***-54
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data da Formação: 29/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000007502
CNPJ: 07.967.959/0001-40
Data Início: 10/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913840/2024
Emissão: 30/08/2024
Validade: 26/02/2025
Chave: ZzBdZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPI Feriolza dos Nogueiras
530

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.967.959/0001-40

Registro: 0000007502

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 15/03/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE AÇUDE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA DOS FRANCESES, 36 B, LOJA 09, 36 B, SANTO ANTÔNIO, SÃO LUÍS, MA, 65036284

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/06/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007502EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO ADRIAN SILVA COSTA

Registro: 1117169880

CPF: 033.***.***-20

Data Início: 24/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913840/2024
Emissão: 30/08/2024
Validade: 26/02/2025
Chave: ZzBdZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
531

Profissional: MATHEUS FELIPE DA SILVA MACHADO
Registro: 1118934016
CPF: 042.***.***-33
Data Início: 15/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22 09 2000, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Registro: 1116104210
CPF: 601.***.***-54
Data Início: 10/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.***.***-49
Função: EMPRESÁRIO

FLS. 486
PROC. N.º 56121

Folha 2/4

CPL - Fortaleza dos Nogueiras

532

CONTRATO DE TRABALHO
por prazo indeterminado

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

1. A empresa **NORCOP - NORDESTE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA-EPP,** Nome Fantasia: **NORCOP**, CNPJ: 07.967.959/0001-40, com sede na Av Dos Holandeses, Nº 14, Sala: 612, Edif. Century Multiemp., Ponta Do Farol, São Luís /MA, CEP: 65.077-635, neste ato representado pelo Sr. **JOSE DE RIBAMAR COELHO BASTOS,** portador da Carteira de Identidade Nº. 50206295-9 SSP/MA E CPF Nº. 858.092.253-49, residente e domiciliado na Rua 10, QD. 10-B, nº 3, Res. Pinheiros, São Luís/MA, CEP: 65064-427, que por força do presente contrato passa a ser denominado EMPREGADOR;

2. **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA, Engenheiro Civil, CREA nº 111610421-0,** RG Nº. 213195720023 SSP/MA E CPF Nº. 601.932.653-54, residente na Av. Beta, Sn, Cond Athenas Park 01, Bl 12, Apto 201, Parque Athenas, São Luís, MA, CEP: 65072-120, doravante designado EMPREGADO;

Firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO, nos termos da Lei 5.859/72, e seguintes cláusulas assim pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Atividade:

O empregado trabalhará para a empresa na função de **Responsável Técnico** de pessoa jurídica obrigando-se assim a fazer o serviço de **Engenheiro Civil** bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Salário

O Empregador pagará ao Empregado, mensalmente, o salário de **R$ 6.600,00** (Seis Mil e Seiscentos Reais), até todo 5º (quinto) dia útil do mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Jornada de Trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de **05 (cinco)** horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA – Da Contratação:

A contratação é por Prazo Indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – Das Disposições Especiais

Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;

Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;

Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C.L.T., e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C.L.T.;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís/MA, 26 de fevereiro de 2021.

NORCOP - NORDESTE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA-EPP
JOSE DE RIBAMAR COELHO BASTOS
Sócio-Adm CPF: 858.092.253-49

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
CREA/MA nº: 111610421-0
CPF: 601.932.653-54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2638217/2021, emitido em 10/03/2021.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por anjani em 10/03/2021

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210400873

Página 4/4

INICIAL

FLS. 533 187

PROC. Nº 56121

Fortaleza dos Nogueiras

1. Responsável Técnico

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116104210
Registro: 1116104210MA

2. Contratante

Contratante: NORCOP - NORDESTE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA — CPF/CNPJ: 07.967.959/0001-40
AVENIDA DOS HOLANDESES — Nº: 14
Complemento: SALA: 612; EDIF: CENTURY MULTIEMP.; — Bairro: PONTA DO FAROL
Cidade: SÃO LUÍS — UF: MA — CEP: 65077635
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: sede
AVENIDA DOS HOLANDESES — Nº: 14
Complemento: SALA: 612; EDIF: CENTURY MULTIEMP.; — Bairro: PONTA DO FAROL
Cidade: SÃO LUÍS — UF: MA — CEP: 65077635
Data de Início: 26/02/2021 — Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	5,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA - CPF: 601.932.653-34

_____ de _____ de _____
Local data

NORCOP - NORDESTE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA - CNPJ: 07.967.959/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 — Registrada em: 08/03/2021 — Valor pago: R$ 88,78 — Nosso Número: 8303065903

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2638217/2021, emitido em 10/03/2021.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por ardant em 10/03/2021

FLS. 488
PROC. Nº 56/19

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
806532/2018
Atividade concluída

CPL Fortaleza dos Nogueiras
534

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA**
Registro: **1116104210MA** RNP: **1116104210**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180210242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2018 Baixada em: 15/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSENT - CONSTRUTORA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 441
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em: 02/04/2018
Valor do contrato: R$ 1.191.019,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA Nº: SN
Complemento: Bairro: --------
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 02/04/2018 Conclusão efetiva: 10/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 200.00 unidade;

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 200 (DUZENTOS) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD) A SEREM IMPLANTADOS NOS POVOADOS CIGANA, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO LOURENÇO E SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 806532/2018
22/10/2018, 10:42
w5ay5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w5ay5

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
535

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

FLS. 489
PROC. N.º 56 127

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA**, para fins do disposto na Lei 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (não)

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 490
PROC. N.º 56 124

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
536

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.*

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, pelo seu representante legal infra-assinado o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA**, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025**, portanto, apto a participar do certame licitatório.*

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 991
PROC. N.º 56/24

JRB EMPREENDIMENTOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/n°, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo n° 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA*

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa ***JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,*** *signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, pelo seu representante legal o Sr.* ***JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS****, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49,* ***DECLARA****, sob as penas da Lei, que até apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.*

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 492
PROC. N.º 56/24

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
538

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE DISPONIBIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, por meio do seu representante legal infra-assinado, Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que possui todo o aparelhamento, maquinário, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico especializado, para a realização do objeto desta **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025**, em virtude da indispensabilidade de equipamentos e pessoal técnico necessários à execução do serviço, proporcionando desta forma segurança ao ente público e garantido a fiel execução do contrato.*

*Declara, assim também, que as instalações, os equipamentos e a equipe técnica disponível, conforme declarados pela licitante, estarão sujeitos a vistoria "in loco", pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.***

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 492
PROC. N.º 56 1251

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
539

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** que por liberdade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução da obra, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo.*

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 496
PROC. N.º 56/24

JRB
EMPREENDIMENTOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
540

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, pelo seu representante legal o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025,** instaurada pelo Município de **CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,** não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.*

Por ser verdade, firmamos o presente.


São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 495
PROC. N.º 56 1241

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
541

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** perante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO,** que o Sr. **NAURO DANIEL ROCHA DE SOUSA, Engenheiro Civil, CREA nº 1116104210,** será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.*

*Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.***

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349 Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 496
PROC. Nº 56/24

JRB EMPREENDIMENTOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 542

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
Prezado(s) Senhor(es),

A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, pelo seu representante legal o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARAMOS** para fins de atendimento ao que consta do edital da ***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025,*** que **NÃO POSSUI CONTRATOS** com a iniciativa privada e administração pública.


São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 447
PROC. N.º 56/24

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
543

DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A LICITANTE CONHECE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA*

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa ***JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,*** *com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, pelo seu representante legal infra-assinado o Sr.* ***JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,*** *brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49,* ***DECLARA,*** *expressamente que a licitante conhece todas as condições do presente edital.*

Dentre os itens:

5.3.3. *Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*

5.3.4. *cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.*


São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 498
PROC. N.º 26/24

JRB
EMPREENDIMENTOS



CPL - Fortaleza dos Nogueiras
544

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA*

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa ***JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,*** *signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luis/MA, CEP: 65036-284, pelo seu representante legal o Sr.* ***JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,*** *brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49,* ***DECLARAMOS*** *para fins de atendimento ao que consta do edital da* ***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025,*** *da* ***PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA,*** *que a empresa licitante tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.*

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 499
PROC. N.º 56/24

JRB EMPREENDIMENTOS



CPL Fortaleza dos Nogueiras
545

CARTA DA EMPRESA LICITANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, por meio do seu representante legal infra-assinado, Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que*

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981 e Lei Federal nº 14.133/2021, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:01 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador

FLS. 500
PROC. Nº 56 129

CPL Fortaleza dos Nogueiras

546

JRB
EMPREENDIMENTOS



CARTA DA EMPRESA LICITANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro – CEP: 65.299-000.
CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025
(Processo Administrativo nº 056/2024)
Data de Abertura das Propostas – Sessão Pública: 21/01/2025 às 09:30h

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

Prezado(s) Senhor(es),

*A empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.967.959/0001-40, com sede na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, por meio do seu representante legal infra-assinado, Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que*


a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
d) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, por intermédio do setor competente;
e) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

São Luís - MA, 20 de janeiro de 2025.

JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349

Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS:85809225349
Dados: 2025.01.20 14:50:03 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 - Administrador



MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

LOTE 1 - ADJUDICADO - 24/01/2025 17:14:23
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 14.061.007,97 **Valor Total:** 14.061.007,97

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO	047	27.896.522/0001-70	14.496.942,80	14.061.007,97		Sim
2	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	946	07.967.959/0001-40	14.496.942,80	14.061.007,97	0,00	Sim
3	ROMA DISTRIBUIDORA LTDA	241	20.120.114/0001-82	14.496.942,00	14.496.942,00	3,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS

FLS. 548
PROC. Nº 056/24
CPL Prefeitura Municipal de Loreza dos Nogueiras

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Adm: Nº 056/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Empresas vencedoras valor total: R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões e sessenta e um mil e sete reais e noventa e sete centavos): **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA** (27896522000170) com os lotes: 1 no valor total de R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões e sessenta e um mil e sete reais e noventa e sete centavos).

CENTRO NOVO DO MARANHÃO (MA), sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

JOESON ALMEIDA DOS SANTOS
AUTORIDADE DE PROMOTOR

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 30.254,01	0,22 %
2	MOBILIZAÇÃO	R$ 22.243,72	0,16 %
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 11.527.576,19	81,98 %
4	TAPA BURACO	R$ 2.364.070,59	16,80 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 74.617,74	0,53 %
6	DESMOBILIZAÇÃO	R$ 22.243,72	0,16 %

Total sem BDI	**11.320.691,68**
Total do BDI	**2.740.316,29**
Total Geral	**14.061.007,97**

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:52:45 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza
FLS. 502
PROC. 065.1.27
Nogueiras

FLS. 504
PROC. Nº 550

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.810-000
Telefone: (88) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista 74,06%
Mensalista 52,99%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 30.254,01	0,22 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	9	R$ 458,13	R$ 569,13	R$ 5.122,17	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24	R$ 842,92	R$ 1.047,16	R$ 25.131,84	0,18 %
2			MOBILIZAÇÃO					R$ 22.243,72	0,16 %
2.1	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R$ 11.527.578,19	81,98 %
3.1			TERRAPLANAGEM					R$ 1.727.172,00	12,28 %
3.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e caregadeira de 3,4 m³	m³	18000	R$ 4,30	R$ 5,34	R$ 96.120,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	972000	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 1.146.960,00	8,16 %
3.1.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	72000	R$ 0,51	R$ 0,63	R$ 45.360,00	0,32 %
3.1.4	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora	tkm	194400	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 229.392,00	1,63 %
3.1.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	72000	R$ 1,13	R$ 1,40	R$ 100.800,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	18000	R$ 4,85	R$ 6,03	R$ 108.540,00	0,77 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ					R$ 7.995.875,98	56,86 %
3.2.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	60000	R$ 6,95	R$ 8,63	R$ 517.800,00	3,68 %
3.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	60000	R$ 1,81	R$ 2,25	R$ 135.000,00	0,96 %
3.2.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	7108,07	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 5.042.109,45	35,86 %
3.2.4	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	t	516	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 281.565,72	2,00 %
3.2.5	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	72	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 39.288,24	0,28 %
3.2.6	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	27	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 14.733,09	0,10 %
3.2.7	5914820	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	568645,6	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 1.813.979,46	12,90 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	60000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 151.200,00	1,08 %
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					R$ 1.004.060,80	7,14 %
3.3.1	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	10000	R$ 34,00	R$ 42,24	R$ 422.400,00	3,00 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10000	R$ 46,82	R$ 58,16	R$ 581.600,00	4,14 %
3.4			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R$ 10.067,63	0,07 %
3.4.1	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	6,54	R$ 573,00	R$ 711,84	R$ 4.655,43	0,03 %
3.4.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 5 x 5 cm - fornecimento e implantação	un	40	R$ 108,92	R$ 135,31	R$ 5.412,40	0,04 %
3.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R$ 780.662,40	5,62 %
3.5.1	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	9680	R$ 65,75	R$ 81,68	R$ 790.662,40	5,62 %
4			TAPA BURACO					R$ 2.384.070,59	16,96 %
4.1	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	6000	R$ 11,70	R$ 14,53	R$ 87.180,00	0,62 %
4.2	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m²	1859,99	R$ 440,28	R$ 546,96	R$ 1.017.340,13	7,24 %
4.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168989,6	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 199.407,96	1,42 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	12000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 30.240,00	0,22 %
4.5	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	1800	R$ 41,90	R$ 52,05	R$ 93.690,00	0,67 %
4.6	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1290	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 915.061,50	6,51 %
4.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	12900	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 41.151,00	0,29 %
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 74.617,74	0,53 %
5.1	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	R$ 10.010,70	R$ 12.436,29	R$ 74.617,74	0,53 %
6			DESMOBILIZAÇÃO					R$ 22.243,72	0,16 %
6.1	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %

Total sem BDI	11.320.691,68
Total do BDI	2.740.316,29
Total Geral	14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:52:58 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 504
PROC. Nº 66/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 104,06%
Mensalista: 52,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	458,13	458,13
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,67	10,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	29,84	11,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	22,49	25,15
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,55	17,80
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	392,57	392,57
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	36,65	0,41
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,64	0,25
				MO sem LS => 14,02	LS =>	14,59	MO com LS =>	28,61
				Valor do BDI => 111,00			Valor com BDI =>	569,13

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	842,92	842,92
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2360000	22,49	162,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1090000	29,84	152,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,6450000	23,93	159,00
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	9,13	55,69
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8500000	7,00	69,02
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	0,3900000	22,87	8,91
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	3,21	15,88
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 6mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	1,2300000	26,47	32,55
Insumo	006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	4,8240000	33,93	163,67
Insumo	012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	0,0890000	143,52	12,77
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1,1/2"x 3"	Material	UN	0,4800000	11,25	5,40
				MO sem LS => 155,82	LS =>	102,15	MO com LS =>	317,97
				Valor do BDI => 204,24			Valor com BDI =>	1.047,16

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	17.905,27	17.905,27
Insumo	E9665	SICRO3	Caval mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Caval mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Caval mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	378,20	3.403,79
Insumo	E9665	SICRO3	Caval mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9685	SICRO3	Caval mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9018	SICRO3	Caval mecânico com dolly intermediário e semireboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	507,64	2.285,71
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	287,90	2.591,07
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 L - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	313,02	2.817,14
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.338,45			Valor com BDI =>	22.243,72

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,30	4,30

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	429,9012	210,0507	429,9012
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	310,7818	126,7329	570,0296
							Custo Horário de Equipamentos =>		999,9308
							Custo Horário de Execução =>		999,9308
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0255
							Custo do FIC =>		0,1092
							Produção de Equipe =>		243,8200
							Custo Unitário de Execução =>		4,1011

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0041014	H	22,4900	0,0922
						Custo Total das Atividades =>	0,0922
				MO sem LS => 0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	5,34

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974
							Custo Horário de Equipamentos =>		287,8974
							Custo Horário de Execução =>		287,8974

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0246
						Produção do Equipe =>	311,2500
						Custo Unitário de Execução =>	0,9250
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>	1,16

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,51	0,51

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9641	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	740,7285	265,7841	740,7285

						Custo Horário de Equipamentos =>	740,7285
						Custo Horário de Execução =>	740,7285
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
						Custo do FIC =>	0,0021
						Produção de Equipe =>	1.532,9100
						Custo Unitário de Execução =>	0,4832

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013047	H	22,4800	0,0293

						Custo Total das Atividades =>	0,0293
				MO sem LS =>	0,01	LS => 0,01 MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,63

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,6974	85,7884	287,6974

						Custo Horário de Equipamentos =>	287,6974
						Custo Horário de Execução =>	287,6974
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0246
						Produção de Equipe =>	311,2500
						Custo Unitário de Execução =>	0,9250
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>	1,16

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,13	1,13

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	313,0158	82,8872	0,400,5056
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,8180	3,3552	4,3645
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	276,6087	122,1481	233,2351
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	247,9254	121,4326	242,8657
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	212,6591	95,8577	212,6591
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	142,6882	54,0559	115,2122

						Custo Horário de Equipamentos =>	1.208,8422
						Custo Horário de Execução =>	1.208,8422
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0267
						Produção de Equipe =>	1.121,3300
						Custo Unitário de Execução =>	1,0780

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0008916	H	22,4800	0,0201

						Custo Total das Atividades =>	0,0201
				MO sem LS =>	0,01	LS => 0,00 MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,27	Valor com BDI =>	1,40

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502976	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	ASTU	m³	1,0000000	4,95	4,65

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	313,0158	82,8872	300,0029
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,8180	3,3552	4,1159
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	276,6087	122,1481	167,5217
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	212,6591	95,8577	212,6591
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	142,6882	54,0559	100,1447

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.810-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos | **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão | 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 104,05%
Mensalista: 62,99%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>	774,4443
Custo Horário de Execução =>	774,4443
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,1224
Produção de Equipe =>	168,5500
Custo Unitário de Execução =>	4,5947

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0059453	H	22,4900	0,1337

Custo Total das Atividades => 0,1337

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 0,09

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	1,0000000	6,95	6,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,7875	38,1069	111,5750

Custo Horário de Equipamentos => 361,3387

Custo Horário de Execução =>	361,3387
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0014
Produção de Equipe =>	1.125,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,3212

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t	5.490,7735	6,5889

Custo Total do Material => 6,5889

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0017778	H	22,4900	0,0400

Custo Total das Atividades => 0,0400

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 0,03

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	ASTU	m²	1,0000000	1,81	1,81

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,7875	38,1069	111,5750

Custo Horário de Equipamentos => 361,3387

Custo Horário de Execução =>	361,3387
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0010
Produção de Equipe =>	1.583,7000
Custo Unitário de Execução =>	0,2311

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t	3.443,4667	1,5496

Custo Total do Material => 1,5496

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013333	H	22,4900	0,0300

Custo Total das Atividades => 0,0300

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,25

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	571,00	571,00

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	247,9254	121,4326	230,2164
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	270,3349	102,6560	268,6581
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	594,8659	284,2685	594,8659

Custo Horário de Equipamentos => 1.093,4404

Custo Horário de Execução =>	1.093,4404
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0486
Produção de Equipe =>	99,6000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 508
PROC. N.º 56/20

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 184,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Unitário de Execução = 10,9783

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416078	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	550,6500	550,6500
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0803213	H	22,4900	1,8084
						Custo Total das Atividades =>	552,4584

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,5200	7,5200
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	7,5200

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416078	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,19	R$ 0,95	R$ 0,77	
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000

MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,70	
Valor do BDI =>	138,35			Valor com BDI =>	709,35	

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	439,24	439,24
Insumo	00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	1,0000000	439,24	439,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 106,43			Valor com BDI =>	545,67

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	439,24	439,24
Insumo	00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	1,0000000	439,24	439,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 106,43			Valor com BDI =>	545,67

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12383	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	439,24	439,24
Insumo	000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	1,0000000	439,24	439,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 106,43			Valor com BDI =>	545,67

3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,57	2,57

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 - kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
							Custo Horário de Equipamentos =>		249,7637
							Custo Horário de Execução =>		249,7637
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0066
							Produção de Equipe =>		99,6000
							Custo Unitário de Execução =>		2,5077
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,62				Valor com BDI =>	3,19

3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,03	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,49	2,00
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL 2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,15	0,03
				MO sem LS => 0,61		LS =>	0,64	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI => 0,49				Valor com BDI =>	2,52

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	1,0000000	34,00	34,00
							Custo Horário de Execução =>		0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		1,0000
							Custo Unitário de Execução =>		0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 0377589720094 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 509
PROC. N.º 56/184

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

Encargos Sociais
Não Onerado: A
Horista: 104,08%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - área e bota comercial	0,0225000	m³		437,4400	9,8424
Atividade Auxiliar	SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	0,0319000	kg		72,1703	2,3022
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,2625000	m²		80,1500	21,0474
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³		44,9800	0,8096
							Custo Total das Atividades =>	34,0016
				MO sem LS =>	5,42	LS =>	5,64 MO com LS =>	11,06
				Valor do BDI =>	8,24		Valor com BDI =>	42,24

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	46,82	46,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2602000	30,21	7,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	22,49	5,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0039000	68,33	0,27
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,83	0,76
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	18,16	2,27
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0563000	528,59	29,75
				MO sem LS =>	4,39	LS =>	4,56 MO com LS =>	8,94
				Valor do BDI =>	11,34		Valor com BDI =>	58,16

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	1,0000000	573,00	573,00

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1508000	1,00	0,00	0,2019	0,1339	0,0304
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	25,6073	5,4620	12,3409
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,8543	9,4422	2,9827
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,60 kW	0,4819300	1,00	0,00	12,2770	7,8040	5,9167
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	23,2554	14,6603	5,6036
							Custo Horário de Equipamentos =>		26,8743
							Custo Horário de Execução =>		26,8743
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção da Equipe =>		2,0000
							Custo Unitário de Execução =>		13,4372

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3248500	kg	8,5936	2,7916
Insumo	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,4240800	kg	9,6948	52,5854
Insumo	SICRO3	M1367	Chapa lisa em aço galvanizado	10,2050000	kg	11,7285	119,6693
Insumo	SICRO3	M9233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1168700	m	8,3113	25,9036
Insumo	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,5549	1,1098
Insumo	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,6401	3,2802
Insumo	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²	142,8313	142,8313
Insumo	SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²	271,6508	108,6603
						Custo Total do Material =>		456,8515

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	2405057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E6010	0,0948500	kg	94,6500	8,9776
Atividade Auxiliar	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	17,3900	17,3900
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	23,9100	23,9100
Atividade Auxiliar	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000000	H	28,8100	14,4050
Atividade Auxiliar	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000000	H	29,9800	14,9900
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	22,4900	22,4900
						Custo Total das Atividades =>		102,1626

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 03775897200S-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 510
PROC. N.º 56129
Fortaleza dos Nogueiras
556

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,16%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3 M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003200	t	33,0200		0,0106
Tempo Fixo	SICRO3 M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0054200	t	33,0200		0,1790
Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t-m	5914333	0,0102103	t	32,3600		0,3304
Tempo Fixo	SICRO3 M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	33,0200		0,0020
Tempo Fixo	SICRO3 M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	33,0200		0,0013
Tempo Fixo	SICRO3 M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	33,0200		0,0020
Tempo Fixo	SICRO3 M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	33,0200		0,0145
Tempo Fixo	SICRO3 M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001900	t	33,0200		0,0063
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,5481

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0054200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0102100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e anuela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e anuela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001900	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
				MO sem LS =>	27,83	LS =>	28,95	MO com LS =>	56,78
				Valor do BDI =>	138,84			Valor com BDI =>	711,84

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	108,92	108,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	145,3930	59,0825	84,9619
							Custo Horário de Equipamentos =>		84,9619
							Custo Horário de Execução =>		84,9619
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção da Equipe =>		4,0000
							Custo Unitário de Execução =>		21,2405

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e anuelas	0,6970000	kg	29,4877	20,5529
Insumo	SICRO3	M1682	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	12,0584	36,1752
Insumo	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l	32,8539	8,4178
						Custo Total do Material =>	65,1459

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1108165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	364,0600	1,3652

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 511
PROC. Nº 46.1251

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,05%
Mensalista: 68,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565000	m³		44,9800		2,5408
Atividade Auxiliar	SICRO3 4815571	Rasteiro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m²		17,2830		0,9124
Atividade Auxiliar	SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2500000	H		29,8400		7,4600
Atividade Auxiliar	SINAPI 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1250000	H		31,8800		3,9575
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2500000	H		22,4900		5,6225
						Custo Total das Atividades =>		21,8612

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M9780	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	33,0200	0,0231
Tempo Fixo	SICRO3	M1682	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 16 t carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	33,0200	0,6340
Tempo Fixo	SICRO3	M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	33,0200	0,0116
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,6687

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M9789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por bomba chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1682	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	6,82	LS =>	7,10	MO com LS =>	13,92
				Valor do BDI =>	26,39			Valor com BDI =>	135,31

3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	65,75	65,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,49	2,24
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,2500000	21,74	5,43
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0500000	22,85	1,14
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	1,5000000	30,20	45,30
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,9500000	12,26	11,64
				MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,40
				Valor do BDI =>	15,93			Valor com BDI =>	81,68

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	ASTU	m³	1,0000000	11,70	11,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	278,6087	122,1481	278,6087
							Custo Horário de Equipamentos =>		278,6087
							Custo Horário de Execução =>		278,6087
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0044
							Custo do FIC =>		0,0158
							Produção de Equipe =>		79,0500
							Custo Unitário de Execução =>		3,5245

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0522876	H	22,4900	1,1759
						Custo Total das Atividades =>	1,1759

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadora de 1,72 m³ e descarga livre	5914675	2,4000000	t	2,8100	6,9840
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	6,9840

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,98	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.696.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

FLS. 512
PROC. Nº 5618/26

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
578

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 104,06%
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão		Mensalista: 82,93%
SEINFRA - 028 - Ceará		

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,38 LS => 0,38 MO com LS => 0,74
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 11,03

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	1,0000000	440,28	440,28

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	17,6931	11,0327	11,1638
Insumo	E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	6,6892	0,8002	2,4053
Insumo	E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	20,0488	1,8207	7,8360

Custo Horário de Equipamentos => 21,4052
Custo Horário de Execução => 21,4052
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0178
Custo do FIC => 0,6785
Produção de Equipe => 0,5600
Custo Unitário de Execução => 38,2236

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	468,9854	69,5846
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0090000	t	3.443,4667	30,9912

Custo Total do Material => 100,5558

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4915801	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1.910,0	1.910,0
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,8475900	H	22,4900	216,9743

Custo Total das Atividades => 216,8843

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5918433	2,4000000	t	34,1400	81,9360

Custo Total dos Tempos Fixos => 81,9360

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	um	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,98	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 75,01 LS => 78,05 MO com LS => 153,06
Valor do BDI => 106,68 Valor com BDI => 546,98

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0246
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9250

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,16

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,03	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,49	2,00
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H. CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,16	0,03

MO sem LS => 0,61 LS => 0,64 MO com LS => 1,25
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,52

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915823	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1,0000000	41,90	41,90

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.283-03
Sócio Proprietário

FLS. 512
PROC. Nº 56129

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
559

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,4128000	m³	91,1400	37,6044

Custo Total do Material => 37,6044

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701800	m³	1,3400	1,0321

Custo Total das Atividades => 1,0321

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914353	1,4441100	t	1,4400	2,0796
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	5914841	0,6189000	t	1,8200	1,1883

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,2678

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,4441100	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,68	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	0,6189000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,68	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,02 LS => 0,03 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 10,15 Valor com BDI => 52,05

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	571,00	571,00

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	247,9254	121,4326	230,2164
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	270,3349	102,6560	268,6581
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	594,5659	284,2685	594,5659

Custo Horário de Equipamentos => 1.093,4404
Custo Horário de Execução => 1.093,4404
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0486
Produção de Equipe => 99,8000
Custo Unitário de Execução => 10,9783

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	550,6500	550,6500
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0803213	H	22,4900	1,8064

Custo Total das Atividades => 552,4564

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,5200	7,5200

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,5200

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,191	5914374 0,000 R$ 0,85	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,83 LS => 0,87 MO com LS => 1,70

Valor do BDI => 138,35 Valor com BDI => 709,35

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914820	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,57	2,57

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637

Custo Horário de Equipamentos => 249,7637

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.253-03
Sócio Proprietário

FLS. 514
PROC. N.º 56 121

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.810-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com



Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — SINAPI - 09/2024 - Maranhão; SBC - 10/2024 - Maranhão; SICRO3 - 04/2024 - Maranhão; SEINFRA - 028 - Ceará
B.D.I. — 24,23%
Encargos Sociais — Desonerado: Horista: 104,06%; Mensalista: 62,99%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
560

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Execução => 249,7637
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0066
Produção da Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 2,5077

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,19

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	10.010,70	10.010,70
Composição Auxiliar	80778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	155,03	4.651,50
Composição Auxiliar	80776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	30,46	5.358,20

MO sem LS => 4.645,91 LS => 4.834,53 MO com LS => 9.480,44
Valor do BDI => 2.425,59 Valor com BDI => 12.436,29

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84850	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	17.905,27	17.905,27
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	378,20	3.403,79
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	507,94	2.285,71
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	287,90	2.591,07
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	313,02	2.817,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.338,45 Valor com BDI => 22.243,72

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,93	23,93
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	15,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,40	1,40

MO sem LS => 7,62 LS => 7,93 MO com LS => 15,55
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 29,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,91	23,91
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	15,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31

MO sem LS => 7,60 LS => 7,90 MO com LS => 15,50
Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 29,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,84	29,84

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
561

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,40	1,40
				MO sem LS =>	10,52	LS =>	10,94	MO com LS =>	21,46
				Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	37,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0168800	15,30	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	15,30	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	27,13	0,66
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,55	2,55
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	150,43	2,55
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	21,18	0,51
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	21,18	0,35
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 516
PROC. N.º 56 / 25

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
562

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos | **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão | 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 84,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,75	0,33

MO sem LS => 0,16 | LS => 0,17 | MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,08 | Valor com BDI => 0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,26
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,16	0,28

MO sem LS => 0,14 | LS => 0,14 | MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,07 | Valor com BDI => 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,70	1,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	287,8974	85,7864	778,8064

Custo Horário de Equipamentos => 778,8064
Custo Horário de Execução => 778,8064
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 457,1600
Custo Unitário de Execução => 1,7036
MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 | Valor com BDI => 2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,70	1,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	287,8974	85,7864	778,8064

Custo Horário de Equipamentos => 778,8064
Custo Horário de Execução => 778,8064
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 457,1600
Custo Unitário de Execução => 1,7036
MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 | Valor com BDI => 2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914641	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,92	1,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	3,0000000	0,72	0,28	177,8933	70,2400	443,2511

Custo Horário de Equipamentos => 443,2511
Custo Horário de Execução => 443,2511
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 231,2700
Custo Unitário de Execução => 1,9166
MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,47 | Valor com BDI => 2,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,58 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,44	1,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	177,8933	70,2400	621,1444

Custo Horário de Equipamentos => 621,1444
Custo Horário de Execução => 621,1444
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
563

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Produção de Equipe => 431,6000
Custo Unitário de Execução => 1,4392

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914363	SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratado a granel em caminhão silo de 30 m³		t	1,0000000	16,82	16,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

Custo Horário de Equipamentos => 439,9572
Custo Horário de Execução => 439,9572
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 26,1500
Custo Unitário de Execução => 16,8244

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,08 Valor com BDI => 20,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m		t	1,0000000	32,36	32,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	258,0636	77,5666	344,3400
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,2888	119,5590	302,2888

Custo Horário de Equipamentos => 646,6288
Custo Horário de Execução => 646,6288
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 21,3700
Custo Unitário de Execução => 30,2587

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0035691	H	22,4900	2,1048

Custo Total das Atividades => 2,1048

MO sem LS => 0,65 LS => 0,67 MO com LS => 1,32
Valor do BDI => 7,84 Valor com BDI => 40,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	33,02	33,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	258,0636	77,5666	258,0636

Custo Horário de Equipamentos => 258,0636
Custo Horário de Execução => 258,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 11,8400
Custo Unitário de Execução => 21,6270

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5067568	H	22,4900	11,3970

Custo Total das Atividades => 11,3970

MO sem LS => 3,50 LS => 3,64 MO com LS => 7,14
Valor do BDI => 8,00 Valor com BDI => 41,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	33,02	33,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	258,0636	77,5666	258,0636

Custo Horário de Equipamentos => 258,0636
Custo Horário de Execução => 258,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.253-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
564

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Produção de Equipe => 11,8400
Custo Unitário de Execução => 21,6270

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5067568	H	22,4900	11,3970

Custo Total das Atividades => 11,3970

MO sem LS => 3,50 LS => 3,64 MO com LS => 7,14

Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => 41,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914675	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre		t	1,0000000	2,91	2,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 135 kW	2,0000000	0,97	0,03	177,8933	70,2400	349,3274
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	194,9390	97,3382	194,9390

Custo Horário de Equipamentos => 544,2664
Custo Horário de Execução => 544,2664
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 186,8900
Custo Unitário de Execução => 2,9122

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915433	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre		t	1,0000000	34,14	34,14

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 135 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 7,8466
Custo Unitário de Execução => 22,6713

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5097723	H	22,4900	11,4648

Custo Total das Atividades => 11,4648

MO sem LS => 3,52 LS => 3,66 MO com LS => 7,18

Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 42,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914649	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		t	1,0000000	7,52	7,52

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	287,8974	65,7884	748,4901

Custo Horário de Equipamentos => 748,4901
Custo Horário de Execução => 748,4901
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 99,8000
Custo Unitário de Execução => 7,5150

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 9,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1105165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	364,05	364,05

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,9200
Custo Unitário de Execução => 0,0000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 519
PROC. N.º 56 129

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
565

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRILIO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,5200000	m³	85,6700	45,0624
						Custo Total do Material =>	45,0624

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107692	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	437,4400	306,2080
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5090357	H	22,4600	11,4482
						Custo Total das Atividades =>	317,6562

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,7880000	t	1,7000	1,3413
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,3413

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³, 210 kW	0,7880000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,85	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000

MO sem LS => 17,16 LS => 17,86 MO com LS => 35,02

Valor do BDI => 88,21 Valor com BDI => 452,27

I	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107692	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	437,44	437,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à balanta, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2860	0,0638	1,2860
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	49,7659	30,6029	49,7659
Insumo	E9071	SICRO3	Transponador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7286	0,4653	2,8211
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5447	1,0502	3,7588
							Custo Horário de Equipamentos =>		57,6318
							Custo Horário de Execução =>		57,6318
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		3,9290
							Custo Unitário de Execução =>		14,6683

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	7,2718	6,1553
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,6333400	m³	88,3300	55,9429
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3875400	m³	91,1400	33,4976
Insumo	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3875400	m³	91,8300	33,9777
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7849	221,4612
						Custo Total do Material =>			350,7347

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2545183	H	30,2100	7,6860
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2866850	H	22,4900	51,5171
						Custo Total das Atividades =>			59,2061

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	33,0200	0,0281
Tempo Fixo	SICRO3	M0362	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,8500100	t	1,7000	1,8160
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	33,0200	9,3188
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			12,8341

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

FLS. 520
PROC. Nº 3[illegible]/24
CPL Fortaleza dos Nogueiras
526

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos | **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão | 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 72,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,85	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0151	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,85	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,85	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 19,50 LS => 20,29 MO com LS => 39,79

Valor do BDI => 105,99 Valor com BDI => 543,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	437,44	437,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2800	0,8638	1,2800
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	49,7659	30,8029	48,7659
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7288	0,4853	2,8211
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5447	1,0502	3,7588

Custo Horário de Equipamentos => 57,6318
Custo Horário de Execução => 57,6318
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção da Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 14,6683

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	7,2718	6,1553
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,6333400	m³	88,3300	55,9429
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3675400	m³	91,1400	33,4976
Insumo	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3675400	m³	91,6300	33,6777
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7849	221,4612

Custo Total do Material => 350,7347

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2545183	H	30,2100	7,6890
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2906650	H	22,4900	51,5171

Custo Total das Atividades => 59,2061

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	1	33,0200	0,0281
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	1	1,7000	1,6150
Tempo Fixo	SICRO3	M0151	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	1	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	1	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	1	33,0200	9,3186

Custo Total dos Tempos Fixos => 12,8341

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,85	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 521
PROC. N.º 56 124

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
567

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,05%
Mensalista: 68,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	t/m	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,65	5914389 0,000 R$ 0,77		0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	t/m	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,65	5914389 0,000 R$ 0,77		0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II -32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	t/m	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,65	5914479 0,000 R$ 0,89		0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000
					MO sem LS =>	19,50	LS =>	20,29	MO com LS =>	39,79
					Valor do BDI =>	105,99			Valor com BDI =>	543,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,45	30,45
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,13	27,13
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,23	1,23
				MO sem LS =>	13,62	LS =>	14,17	MO com LS =>		27,79
				Valor do BDI =>	7,38			Valor com BDI =>		37,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	155,05	155,05
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,65	2,65
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	150,43	150,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
				MO sem LS =>	74,97	LS =>	76,01	MO com LS =>		152,98
				Valor do BDI =>	37,57			Valor com BDI =>		192,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003842	SICRO3	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1,700 kg/m³ - espessura de 1 cm		kg	1,0000000	72,17	72,17
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2158	Argamassa asfáltica	1,0000000	kg	27,1520	27,1520
						Custo Total do Material =>	27,1520

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	22,4900	44,9800
						Custo Total das Atividades =>	44,9800

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2158	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	33,0200	0,0330
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0330

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2158	Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	t/m	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,65	5914479 0,000 R$ 0,89	0,0003
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
					MO sem LS =>	13,80	LS =>	14,37	MO com LS =>	28,17
					Valor do BDI =>	17,49			Valor com BDI =>	69,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 522
PROC. Nº 56/127

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
568

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Rua da quada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Mês Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³			m³	1,0000000	1,34	1,34
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 116 kW	1,0000000	1,00	0,00	277,9557	125,9392	277,9557

Custo Horário de Equipamentos => 277,9557
Custo Horário de Execução => 277,9557
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0322
Produção de Equipe => 230,1900
Custo Unitário de Execução => 1,2075

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0043442	H	22,4500	0,0977

Custo Total das Atividades => 0,0977
MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	44,98	44,98

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 0,5000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	22,4500	44,9000

Custo Total das Atividades => 44,9000
MO sem LS => 13,60 LS => 14,36 MO com LS => 28,16
Valor do BDI => 10,90 Valor com BDI => 55,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	44,98	44,98

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 0,5000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	22,4500	44,9000

Custo Total das Atividades => 44,9000
MO sem LS => 13,60 LS => 14,36 MO com LS => 28,16
Valor do BDI => 10,90 Valor com BDI => 55,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	60,15	80,15
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	17,4849	4,5394	1,6387
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	26,0694	27,7144	2,6307

Custo Horário de Equipamentos => 4,2694
Custo Horário de Execução => 4,2694
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 4,2694

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	12,5509	0,2324
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	15,2905	0,3616
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148800	m	5,3978	6,5577
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	49,2633	19,9172

Custo Total do Material => 27,0689

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000	H	23,9100	21,5190

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 523
PROC. N.º 56120

Fortaleza dos Nogueiras
Gestão 2021-2024
569

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista 104,06%
Mensalista 82,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000	H		29,8400	26,8560

Custo Total das Atividades => 48,3750

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914456	0,0000200	t	33,0200	0,0007
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914456	0,0000200	t	33,0200	0,0007
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914455	0,0030400	t	33,0200	0,1004
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914455	0,0101100	t	33,0200	0,3338

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4356

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para formas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 v 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 16,35 LS => 17,01 MO com LS => 33,36

Valor do BDI => 19,42 Valor com BDI => 99,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,16	2,16
Composição Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Composição Auxiliar	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,76	1,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	3.026,10	0,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.026,10	0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Rasdaquada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000748	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	3.026,10	0,15
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>	0,19	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,76	1,76
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,8767900	0,94	1,76
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI => 0,43		Valor com BDI =>	2,19	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,81	28,81
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
				MO sem LS => 10,52	LS => 10,94	MO com LS =>	21,46	
				Valor do BDI => 6,98		Valor com BDI =>	35,76	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915801	SICRO3	Mistura betuminosa		m³	1,0000000	1,91	1,91
						Custo Horário de Execução =>		0,0000
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		1,0000
						Custo Unitário de Execução =>		0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3502	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1,9138	1,9138
						Custo Total do Material =>	1,9138

				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI => 0,46		Valor com BDI =>	2,37	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,21	30,21
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS => 10,63	LS => 11,06	MO com LS =>	21,69	
				Valor do BDI => 7,32		Valor com BDI =>	37,53	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,66	31,66
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55

FLS. 526
PROC. N.º 56/21

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00043480	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,70	1,70

MO sem LS => 10,55 LS => 10,98 MO com LS => 21,53

Valor do BDI => 7,67 Valor com BDI => 38,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,67	21,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	31,66	14,33
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	22,55	7,34

MO sem LS => 4,78 LS => 4,97 MO com LS => 9,75

Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 26,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	17,39	17,39

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabina dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	45,8787	40,1297	45,8787
Insumo	E9763	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	25,6073	5,4620	25,6073

Custo Horário de Equipamentos => 71,4860
Custo Horário de Execução => 71,4860
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 19,1500
Custo Unitário de Execução => 3,7330

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	81,2641	9,1016

Custo Total do Material => 9,1016

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0522193	H	23,9100	1,2489
Atividade Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1044386	H	31,6600	3,3066

Custo Total das Atividades => 4,5551

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t	33,0200	0,0036

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0036

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,06	R$ 0,66	R$ 0,69	

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1,50 LS => 1,56 MO com LS => 3,06

Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 21,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório		m³	1,0000000	17,28	17,28

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9847	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	8,6024	1,0402	8,6024

Custo Horário de Equipamentos => 8,6024
Custo Horário de Execução => 8,6024
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,1125
Custo Unitário de Execução => 2,8281

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8425703	H	22,4900	14,4514

Custo Total das Atividades => 14,4514

MO sem LS => 4,43 LS => 4,62 MO com LS => 9,05

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 526
PROC. N.º 56124

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (88) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
572

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 4,19 — Valor com BDI => 22,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,58	29,58
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22

MO sem LS => 10,52 — LS => 10,94 — MO com LS => 21,46

Valor do BDI => 7,26 — Valor com BDI => 37,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,75	13,75
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31

MO sem LS => 6,90 — LS => 7,18 — MO com LS => 14,08

Valor do BDI => 5,45 — Valor com BDI => 27,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,93	30,93
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,76	1,76

MO sem LS => 10,52 — LS => 10,94 — MO com LS => 21,46

Valor do BDI => 7,49 — Valor com BDI => 38,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX		kg	1,0000000	94,65	94,65

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	25,6073	5,4620	25,6073
Insumo	E6547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,2420	0,1336	0,2420

Custo Horário de Equipamentos => 25,8493
Custo Horário de Execução => 25,8493
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,3372
Custo Unitário de Execução => 19,3306

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	H1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg	34,2785	34,2785

Custo Total do Material => 34,2785

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7478201	H	23,9100	17,8804

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 527
PROC. N.º 56127

Fortaleza dos Nogueiras
CPL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão — 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

573

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7476201	H	30,9300	23,1301

Custo Total das Atividades => 17,0105

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1387	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	33,0200	0,0330

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0330

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1387	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,63	0,0000

Custo total dos Momentos de Transporte => 0,0000

MO sem LS => 13,55 LS => 14,10 MO com LS => 27,65

Valor do BDI => 22,93 Valor com BDI => 117,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,19	1,19

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0368
Produção de Equipe => 249,0000
Custo Unitário de Execução => 1,1562

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0246
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9250

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,77	0,77

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 373,5000
Custo Unitário de Execução => 0,7708

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,22	1,22

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,6933	70,2400	177,6933

Custo Horário de Equipamentos => 177,6933
Custo Horário de Execução => 177,6933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0317

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 528
PROC. Nº 56127

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
574

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Produção de Equipe => 149,4000
Custo Unitário de Execução => 1,1907
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0254
Produção de Equipe => 186,7500
Custo Unitário de Execução => 0,9528
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,79	0,79

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 224,1000
Custo Unitário de Execução => 0,7938
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,06	1,06

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5666	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636
Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0286
Custo do FIC => 0,0274
Produção de Equipe => 248,5900
Custo Unitário de Execução => 1,0301
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,85	0,85

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5666	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636
Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0219
Produção de Equipe => 310,7300
Custo Unitário de Execução => 0,8241
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,69	0,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5666	256,0636

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.886.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

FLS. 529
PROC. Nº 56/25
CPL Fortaleza dos Nogueiras
575

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,05%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Custo Horário de Equipamentos =>	256,0838
							Custo Horário de Execução =>	256,0838
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	372,8600
							Custo Unitário de Execução =>	0,6867
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	0,86	0,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

							Custo Horário de Equipamentos =>	439,9572
							Custo Horário de Execução =>	439,9572
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0224
							Produção de Equipe =>	522,9000
							Custo Unitário de Execução =>	0,8414
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,69	0,69
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

							Custo Horário de Equipamentos =>	439,9572
							Custo Horário de Execução =>	439,9572
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0179
							Produção de Equipe =>	653,6300
							Custo Unitário de Execução =>	0,6731
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,56	0,56
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

							Custo Horário de Equipamentos =>	439,9572
							Custo Horário de Execução =>	439,9572
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	784,3500
							Custo Unitário de Execução =>	0,5609
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8416076	SICRO3	Usinagem de brita-asfalto a quente - faixa A - brita comercial			t	1,0000000	550,65	550,65
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	69,1386	39,7843	69,1386
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	194,9390	97,3382	175,4188
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	386,0948	23,6131	386,0948
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,7875	38,1069	111,5750
Insumo	E9569	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.216,7601	643,5818	1.216,7601

							Custo Horário de Equipamentos =>	1.958,9873
							Custo Horário de Execução =>	1.958,9873
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

FLS. 530
PROC. Nº 576
Cartório de Notas Nogueiras

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 19,5685

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,5664200	m³	88,3300	51,7985
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	56,1500000	kg	0,4889	27,4517
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0842200	t	4.817,4123	405,7225
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	5,3337	42,6696
						Custo Total do Material =>	527,6423

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0401606	H	22,4600	0,9032
						Custo Total das Atividades =>	0,9032

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,8796300	t	1,7000	1,4954
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914363	0,0561500	t	16,8200	0,9444
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		2,4398

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,8796300	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	0,0561500	tkm	5914364 0,000 R$ 0,85	5914365 0,000 R$ 0,69	5914366 0,000 R$ 0,56	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000

MO sem LS => 0,28 LS => 0,29 MO com LS => 0,57

Valor do BDI => 133,42 Valor com BDI => 664,07

Total sem BDI	11.320.691,68
Total do BDI	2.740.316,29
Total Geral	14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=31452220000176, OU=AC Syngular, CN=JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.01.24 11:48:53-03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111658502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:53:24 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 531
PROC. Nº 66/124

CPL Fortaleza dos Nogueiras
577

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município do Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.254,01	100,00% 30.254,01					
2	MOBILIZAÇÃO	100,00% 22.243,72	100,00% 22.243,72					
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 11.527.578,18	20,00% 2.305.515,64	20,00% 2.305.515,64	20,00% 2.305.515,64	20,00% 2.305.515,64	10,00% 1.152.757,82	10,00% 1.152.757,82
4	TAPA BURACO	100,00% 2.384.070,59		20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 74.617,74	15,00% 11.192,66	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02
6	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 22.243,72						100,00% 22.243,72
Porcentagem			16,85%	19,88%	19,88%	19,88%	11,88%	11,84%
Custo			2.369.206,02	2.795.014,77	2.795.014,77	2.795.014,77	1.642.256,95	1.664.500,67
Porcentagem Acumulado			16,85%	36,73%	56,61%	76,48%	88,16%	100,00%
Custo Acumulado			2.369.206,02	5.164.220,79	7.959.235,56	10.754.250,33	12.396.507,28	14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:53:44 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ. 27.696.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão 24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,08%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	712,0940302		4.817,41		3.430.450,54		3.430.450,54	30,30%	3.430.450,54	30,30%
E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 177 kW/190 kW	Equipamento	H	5.970,0570897	0,0000000	248,76	72,73	1.491.303,51	0,00	1.491.303,51	13,17%	4.921.754,05	43,48%
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	4.568,8504523	65,6463086	287,90	85,79	1.321.060,53	4.774,07	1.325.834,60	11,71%	6.247.588,65	55,18%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	34.784,0600978		13,75		478.280,96		478.280,96	4,22%	6.725.869,61	59,41%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	5.201,4884281		88,33		459.447,47		459.447,47	4,06%	7.185.317,09	63,47%
00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	14.618,7161018		30,20		441.485,23		441.485,23	3,90%	7.626.802,31	67,37%
M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	Material	t	72,4655016		5.490,77		398.023,44		398.023,44	3,52%	8.024.825,76	70,89%
M1941	SICRO3	Óleo tipo A1	Material	l	67.641,0232162		5,33		360.778,53		360.778,53	3,19%	8.385.604,29	74,07%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	566,8276308		528,59		299.619,42		299.619,42	2,65%	8.685.223,70	76,72%
M0344	SICRO3	Cal hidratado - a granel	Material	kg	474.757,537323		0,49		232.109,06		232.109,06	2,05%	8.917.332,66	78,77%
00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	519,5080950		439,24		228.188,74		228.188,74	2,02%	9.145.521,39	80,79%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	41.615,0340893		4,55		189.346,41		189.346,41	1,67%	9.334.869,80	82,46%
M1946	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	Material	t	44,0372810		3.443,47		151.640,91		151.640,91	1,34%	9.486.510,71	83,80%
E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	752,9011991	13,8208092	177,89	70,24	133.938,08	970,78	134.908,86	1,19%	9.621.417,57	84,99%
M1385	SICRO3	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	Material	un	277,7880075		468,99		130.269,14		130.269,14	1,15%	9.751.686,71	86,14%
00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	9.258,5202358		12,26		113.509,46		113.509,46	1,00%	9.865.196,17	87,14%
E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 280 kW	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	1.216,76	643,56	103.292,65	0,00	103.292,65	0,91%	9.968.488,82	88,06%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	831,0267860		91,14		75.739,76		75.739,76	0,67%	10.044.228,60	88,72%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	180,8288741	74,1078288	313,02	82,69	56.601,67	6.142,80	62.744,47	0,55%	10.106.973,07	89,28%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	42.659,4372006		1,32		56.574,46		56.574,46	0,50%	10.163.547,53	89,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.639,9156840		21,18		55.907,06		55.907,06	0,49%	10.219.454,59	90,27%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	153,4089360	95,0844793	278,61	122,15	42.766,14	11.614,57	54.380,71	0,48%	10.273.835,30	90,75%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.549,7817349		21,18		54.004,38		54.004,38	0,48%	10.327.839,68	91,23%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2.436,4526936		21,74		52.966,48		52.966,48	0,47%	10.380.806,16	91,70%
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m³	1.068,9098537		49,26		52.658,03		52.658,03	0,47%	10.433.464,19	92,16%
E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	594,57	284,27	50.473,62	0,00	50.473,62	0,45%	10.483.937,81	92,61%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	63.945,0490644		0,78		50.190,94		50.190,94	0,44%	10.534.130,75	93,05%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	36.341,7646703		1,31		47.607,70		47.607,70	0,42%	10.581.738,45	93,47%

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 532
PROC. N.º 56/24

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC do Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9546	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	127,8424851	20,8117359	310,78	126,73	39.731,09	2.637,47	42.368,56	0,37%	10.624.107,01	93,85%
E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	Equipamento	H	66,8786621	3.277,1119338	17,59	11,03	1.176,62	36.146,54	37.323,17	0,33%	10.661.430,18	94,18%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.416,5607745		15,30		37.003,88		37.003,88	0,33%	10.698.434,16	94,50%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	172,1601908	0,0000000	212,66	85,66	36.612,71	0,00	36.612,71	0,32%	10.735.046,87	94,83%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	135,0643880	14,4724557	247,93	121,43	33.485,89	1.757,39	35.243,28	0,31%	10.770.290,15	95,14%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	47,2921509	0,0000000	740,73	295,78	35.030,64	0,00	35.030,64	0,31%	10.805.320,79	95,45%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	386,09	23,61	32.776,19	0,00	32.776,19	0,29%	10.838.096,98	95,74%
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	74,3271105	0,0000000	429,90	210,05	31.953,31	0,00	31.953,31	0,28%	10.870.050,29	96,02%
00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	72,4895016		439,24		31.840,29		31.840,29	0,28%	10.901.890,58	96,30%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	145,4866493	16,9779722	194,94	97,34	28.361,02	1.652,64	30.013,66	0,27%	10.931.904,24	96,57%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.089,1421971		27,13		29.548,43		29.548,43	0,26%	10.961.452,67	96,83%
00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	184,3027457		150,43		27.724,66		27.724,66	0,24%	10.989.177,33	97,07%
E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	Equipamento	H	1.103,5172571	2.240,4745389	20,05	1,82	22.124,20	4.077,66	26.201,86	0,23%	11.015.379,19	97,30%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	41.615,0340893		0,62		25.801,32		25.801,32	0,23%	11.041.180,51	97,53%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.258,4982922		18,16		22.854,33		22.854,33	0,20%	11.064.034,84	97,73%
E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	84,0426531	0,8488986	270,33	102,66	22.719,66	87,15	22.806,81	0,20%	11.086.841,65	97,93%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	36.341,7546793		0,60		21.805,05		21.805,05	0,19%	11.108.646,70	98,13%
E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semireboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	54,3671262	0,0000000	378,20	127,37	20.561,61	0,00	20.561,61	0,18%	11.129.208,32	98,31%
E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Equipamento	H	354,4371816	0,0000000	55,79	38,11	19.773,16	0,00	19.773,16	0,17%	11.148.981,48	98,48%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	100,5121307	71,6522479	142,69	54,08	14.341,90	3.873,52	18.215,42	0,16%	11.167.196,90	98,64%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	3.211,9908290		5,40		17.337,68		17.337,68	0,15%	11.184.534,58	98,80%
000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	27,1835631		439,24		11.940,11		11.940,11	0,11%	11.196.474,69	98,90%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	487,2905387		22,85		11.134,59		11.134,59	0,10%	11.207.609,28	99,00%
M2158	SICRO3	Argamassa asfáltica	Material	kg	321,1687642		27,15		8.720,37		8.720,37	0,08%	11.216.329,65	99,08%
E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	Equipamento	H	869,4378332	2.474,5539627	6,69	0,90	5.815,84	2.227,10	8.042,94	0,07%	11.224.372,59	99,15%
E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	Equipamento	H	18,1551555	0,0000000	439,96	111,26	7.987,49	0,00	7.987,49	0,07%	11.232.360,09	99,22%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.013,5972675		3,83		7.712,08		7.712,08	0,07%	11.240.072,17	99,29%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	83,2975773		91,63		7.632,56		7.632,56	0,07%	11.247.704,72	99,36%

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

1º Ofício de Notas e Protestos de Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 550
PROC. Nº 46121

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail bsconstrucaolocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão **24,23%**
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	247,7819230	0,0000000	28,07	27,71	6.955,09	0,00	6.955,09	0,06%	11.254.659,81	99,42%
E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	69,14	39,76	5.869,28	0,00	5.869,28	0,05%	11.260.529,09	99,47%
E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semireboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	9,0611877	0,0000000	507,94	166,42	4.602,50	0,00	4.602,50	0,04%	11.265.131,59	99,51%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	247,7819230	0,0000000	17,48	4,54	4.332,44	0,00	4.332,44	0,04%	11.269.464,04	99,55%
006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	116,5531186		33,93		3.954,99		3.954,99	0,03%	11.273.419,02	99,58%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.681,7612950		1,40		3.754,47		3.754,47	0,03%	11.277.173,49	99,62%
M3502	SICRO3	Mistura betuminosa	Material	m³	1.672,6353900		1,91		3.583,85		3.583,85	0,03%	11.280.757,34	99,65%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	9,0611877		392,57		3.557,15		3.557,15	0,03%	11.284.314,49	99,68%
00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.579,9852715		1,22		3.147,58		3.147,58	0,03%	11.287.462,07	99,71%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	57,6828583	0,0000000	49,77	30,60	2.870,64	0,00	2.870,64	0,03%	11.290.332,71	99,73%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	168,2069725		15,30		2.573,57		2.573,57	0,02%	11.292.906,28	99,75%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	8,4654387	0,0029572	256,06	77,57	2.167,69	0,23	2.167,92	0,02%	11.295.074,20	99,77%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.579,9852715		0,80		2.063,99		2.063,99	0,02%	11.297.138,19	99,79%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2.040,7135764		0,94		1.918,27		1.918,27	0,02%	11.299.056,46	99,81%
E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	6,0634920	0,0000000	277,96	125,94	1.685,38	0,00	1.685,38	0,01%	11.300.741,84	99,82%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	238,2468287		7,00		1.667,74		1.667,74	0,01%	11.302.409,58	99,84%
M1662	SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	Material	m	120,8158360		12,06		1.456,85		1.456,85	0,01%	11.303.866,43	99,85%
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	191,8378061		7,27		1.395,01		1.395,01	0,01%	11.305.261,43	99,86%
001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	147,3053200		9,13		1.345,72		1.345,72	0,01%	11.306.607,15	99,88%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.063,1793572		1,23		1.307,71		1.307,71	0,01%	11.307.914,86	99,89%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.681,7612950		0,48		1.287,25		1.287,25	0,01%	11.309.202,11	99,90%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	62,5271285		15,29		956,07		956,07	0,01%	11.310.158,18	99,91%
M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	Material	m²	6,5844031		142,83		940,47		940,47	0,01%	11.311.098,65	99,92%
E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Equipamento	H	3,0203959	7,0475904	145,39	59,05	439,15	416,23	855,38	0,01%	11.311.954,02	99,92%
M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	28,0695459		29,49		827,71		827,71	0,01%	11.312.781,73	99,93%
M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	67,1944456		11,73		788,09		788,09	0,01%	11.313.569,82	99,94%
002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	29,7206957		26,47		786,71		786,71	0,01%	11.314.356,53	99,94%

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL - Fortaleza dos Seijerdon
FLS. 536
PROC. Nº

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos robocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	100,5121307	71,6522479	4,82	3,36	484,27	240,75	725,02	0,01%	11.315.081,55	99,95%
M3237	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	Material	m²	2,6337852		271,65		715,47		715,47	0,01%	11.315.797,02	99,96%
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	48,9641815		12,55		614,54		614,54	0,01%	11.316.411,56	99,96%
00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1465738		3.026,10		443,55		443,55	0,00%	11.316.855,11	99,97%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	42.859,4372000		0,01		428,59		428,59	0,00%	11.317.283,70	99,97%
001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	119,5835145		3,21		383,86		383,86	0,00%	11.317.667,56	99,97%
M0366	SICRO3	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	Material	kg	35,7146544		9,69		346,25		346,25	0,00%	11.318.013,81	99,98%
M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	Material	l	10,3184778		32,85		339,00		339,00	0,00%	11.318.352,81	99,98%
012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO LINA Z AROUCA	Material	UN	2,1505219		143,52		308,64		308,64	0,00%	11.318.661,46	99,98%
E9064	SICRO3	Transportador manual gorica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	70,9499364	102,0986840	1,54	1,05	109,60	107,20	216,80	0,00%	11.318.878,26	99,98%
001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	9,4236352		22,87		215,52		215,52	0,00%	11.319.093,77	99,99%
M3233	SICRO3	Fita adesiva estrutural dupla face - E = 2 mm e L = 25 mm	Material	m	20,5215985		8,31		170,56		170,56	0,00%	11.319.264,34	99,99%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,9056442		21,18		167,44		167,44	0,00%	11.319.431,78	99,99%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	207,6583173	23,0731388	0,73	0,50	151,30	11,54	162,84	0,00%	11.319.594,61	99,99%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	29,0710085		5,55		161,34		161,34	0,00%	11.319.755,96	99,99%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,2237541		0,73		132,29		132,29	0,00%	11.319.888,25	99,99%
012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	11,5983203		11,25		130,48		130,48	0,00%	11.320.018,73	99,99%
00043483	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.083,1793572		0,10		106,32		106,32	0,00%	11.320.125,05	99,99%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	57,6828583	0,0000000	1,29	0,86	74,18	0,00	74,18	0,00%	11.320.199,23	100,00%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,3359524		21,18		70,66		70,66	0,00%	11.320.269,89	100,00%
00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	3,2922315		21,18		69,73		69,73	0,00%	11.320.339,62	100,00%
E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	2,3975020	0,0000000	25,61	5,48	61,39	0,00	61,39	0,00%	11.320.401,01	100,00%
M3153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	0,7374599		81,26		59,93		59,93	0,00%	11.320.460,94	100,00%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,4756144		22,55		33,28		33,28	0,00%	11.320.494,21	100,00%
M0947	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e anuela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	Material	cj	13,1689261		1,64		21,60		21,60	0,00%	11.320.515,81	100,00%
M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	Material	kg	0,6245363		34,28		21,41		21,41	0,00%	11.320.537,22	100,00%
E9022	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	1,5866251	0,0000000	12,28	7,80	19,48	0,00	19,48	0,00%	11.320.556,70	100,00%

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 345
PROC N.º 56/129
CPI Fortaleza dos Nogueiras

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.696.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município do Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Equipamento	H	0,7932961	0,0000000	23,26	14,66	18,45	0,00	18,45	0,00%	11.320.575,15	100,00%
M3126	SICRO3	Barra chata em aço galvanizado	Material	kg	2,1389628		8,59		18,38		18,38	0,00%	11.320.593,53	100,00%
E9078	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80,000 kCal	Equipamento	H	0,3438360	0,0000000	45,88	40,13	15,77	0,00	15,77	0,00%	11.320.609,30	100,00%
00043486	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,7735712		1,93		15,00		15,00	0,00%	11.320.624,31	100,00%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,7735712		1,70		13,22		13,22	0,00%	11.320.637,52	100,00%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4732431		21,18		10,02		10,02	0,00%	11.320.647,54	100,00%
E9823	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Equipamento	H	0,6610801	0,0000000	14,85	9,44	9,82	0,00	9,82	0,00%	11.320.657,36	100,00%
M0945	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e anuela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	Material	cj	13,1689261		0,55		7,31		7,31	0,00%	11.320.664,67	100,00%
00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0794364		85,67		6,81		6,81	0,00%	11.320.671,48	100,00%
E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	H	0,6831573	0,0000000	8,80	1,04	6,01	0,00	6,01	0,00%	11.320.677,49	100,00%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1023914		36,65		3,75		3,75	0,00%	11.320.681,24	100,00%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,2922315		0,84		2,77		2,77	0,00%	11.320.684,01	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1196077		19,64		2,35		2,35	0,00%	11.320.686,36	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,2237541		0,01		1,81		1,81	0,00%	11.320.688,17	100,00%
E9688	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	Equipamento	H	0,0031458	0,0000000	302,29	119,56	0,95	0,00	0,95	0,00%	11.320.689,12	100,00%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0437208		21,18		0,93		0,93	0,00%	11.320.690,05	100,00%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,4670408		1,76		0,82		0,82	0,00%	11.320.690,87	100,00%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,4670408		1,21		0,57		0,57	0,00%	11.320.691,43	100,00%
E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	0,4670408	0,0000000	0,24	0,13	0,11	0,00	0,11	0,00%	11.320.691,55	100,00%
E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,4958101	0,0000000	0,20	0,13	0,10	0,00	0,10	0,00%	11.320.691,65	100,00%
00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,2922315		0,01		0,03		0,03	0,00%	11.320.691,68	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 3.658.496,81
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 443,55
Mão de Obra	R$ 685.351,81
Material	R$ 6.702.[illegible],11
Serviços	R$ [illegible],00
Taxas	R$ [illegible]
Administração	R$ 0,00
Abrigos	R$ [illegible]

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL - Fortaleza
Folhas
FLS. 118
PROC. N.º 56129

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	24,23%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			

Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 271.969,13
Franquia	R$ 1.918,27
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**11.320.691,88**
Total do BDI	**2.740.316,29**
Total Geral	**14.061.007,97**

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:54:07 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 03775897 2009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 137
PROC. N.º

FLS. 538

PROC. Nº 66/21

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos:
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,08%
Mensalista: 72,99%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso (%) Acumulado
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	8.398,07	R$ 571,00	R$ 4.795.287,97	42,36	42,36
5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	581.545,60	R$ 2,57	R$ 1.494.572,19	13,20	55,56
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1.140.989,60	R$ 0,95	R$ 1.080.940,31	9,57	65,14
4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m²	1.859,99	R$ 440,28	R$ 818.916,39	7,23	72,37
DNFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9.680,00	R$ 65,75	R$ 636.460,00	5,62	77,99
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEMOBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	10.000,00	R$ 46,82	R$ 468.200,00	4,14	82,13
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	60.000,00	R$ 6,95	R$ 417.000,00	3,68	85,81
2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	10.000,00	R$ 34,00	R$ 340.000,00	3,00	88,81
84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	516,00	R$ 439,24	R$ 226.647,84	2,00	90,82
5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	194.400,00	R$ 0,95	R$ 184.680,00	1,63	92,45
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	72.000,00	R$ 2,03	R$ 146.160,00	1,29	93,74
4011353	SICRO3	Pintura de ligação	ASTU	m²	60.000,00	R$ 1,81	R$ 108.600,00	0,96	94,70
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	ASTU	m³	18.000,00	R$ 4,85	R$ 87.300,00	0,77	95,47
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	72.000,00	R$ 1,13	R$ 81.360,00	0,72	96,19
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	18.000,00	R$ 4,30	R$ 77.400,00	0,68	96,87
4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1.800,00	R$ 41,90	R$ 75.420,00	0,67	97,54
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	ASTU	m³	6.000,00	R$ 11,70	R$ 70.200,00	0,62	98,16
5489	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	6,00	R$ 10.010,70	R$ 60.064,20	0,53	98,69
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	72.000,00	R$ 0,51	R$ 36.720,00	0,32	99,01
84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	72,00	R$ 439,24	R$ 31.625,28	0,28	99,29
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	24,00	R$ 842,92	R$ 20.230,08	0,18	99,47
84650	Próprio	MOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,00	R$ 17.905,27	R$ 17.905,27	0,16	99,63
84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,00	R$ 17.905,27	R$ 17.905,27	0,16	99,79
12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	27,00	R$ 439,24	R$ 11.859,48	0,10	99,89
5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	40,00	R$ 108,92	R$ 4.356,80	0,04	99,93
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	9,00	R$ 458,13	R$ 4.123,17	0,04	99,97
5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	6,54	R$ 573,00	R$ 3.747,42	0,03	100,00

Total sem BDI	11.320.691,68
Total do BDI	2.740.316,29
Total Geral	14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Engenheiro Civil
CREA 111668502-7 MA
Responsável Técnico

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:54:22 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 539
PROC. N.º 561/24

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

Comissão de Licitação
Fortaleza dos Nogueiras

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.	SINAPI - 09/2024 - Maranhão SICRO3 - 04/2024 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 104,06% Mensalista: 62,99%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**TOTAL**	**31,00**	**31,00**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,64
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18	9,20
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**48,43**	**18,88**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,73	1,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41	1,82
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39	0,29
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**9,22**	**6,96**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	15,01	5,85
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO	0,40	0,30
D	**TOTAL**	**15,41**	**6,15**
	TOTAL (A+B+C+D)	**104,06**	**62,99**

Encargos vigente a partir de dez/2023

Aldeias Altas - MA, 24 de janeiro de 2025

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
ENG. CIVIL - CREA 1116685027
RESP. TÉCNICO

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 Dados: 2025.01.24 14:54:37 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

FLS. 510
PROC. N.º 56127

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
586

Obra:
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos:
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 100,06%
Mensalista: 62,99%

COMPOSIÇÃO DO BDI

	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia + Seguros	0,74%
L	Lucro	7,66%
	TOTAL:	**8,40%**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,00%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL:	**5,52%**
I	**Impostos**	
	COFINS *	2,35%
	PIS *	0,51%
	ISS *	5,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL:	**7,86%**
	BDI COM DESONERAÇÃO: Não	**24,23%**
	* EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM ANEXO	

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. Todavia, por ser optante do simples nacional, a empresa adota um regime de tributação diferenciado conforme composição de cálculo em anexo.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada.

Aldeias Altas - MA, 24 de janeiro de 2025

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
ENG. CIVIL - CREA 1116685027
RESP. TÉCNICO

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:54:50 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, 839 A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS / MA - CEP 65.610-000
Telefone: (98) 98491-7459 / e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE TRIBUTOS PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL

Receita bruta da empresa acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12):	**R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS)**

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - VIGENTES A PARTIR DE JANEIRO DE 2018

RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R$)		ALÍQUOTA	VALOR A DEDUZIR	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	
1ª FAIXA	Até 180.000,00	4,50%	0	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	**De 1.800.000,01 a 3.600.000,00**	**22,00%**	**183.780,00**	**18,80%**	**19,20%**	**0,32%**	**3,92%**	**40,00%** ←
6ª FAIXA	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00	53,50%	21,50%	7,36%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

FAIXA	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,50 %	(Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

1,02

OBS: O CÁLCULO SERÁ FEITO NA 5ª (QUINTA) FAIXA, DEVIDO À RECEITA BRUTA DA EMPRESA ACUMULADA NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS MESES. PARA VERIFICAÇÃO DA MESMA, SERÁ ANEXADO À ESTA MEMÓRIA DE CÁLCULO, O EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL DESTA EMPRESA ATUALIZADO. SEGUE ABAIXO A FÓRMULA DA ALÍQUOTA EFETIVA:

A alíquota efetiva é o resultado de:

$$\frac{\text{(Receita Bruta dos últimos 12 meses x Alíquota Nominal) - Valor a Deduzir}}{\text{Receita Bruta dos últimos 12 meses}}$$

5ª FAIXA		
VALOR BRUTO (12 ULTIMOS MESES)	R$ 2.000.000,00	
ALÍQUOTA EFETIVA:	**12,81%**	> 12,50%
IRPJ	2,41%	2,45%
CSLL	2,46%	2,50%
COFINS	0,04%	2,35%
PIS/PASEP	0,50%	0,51%
ISS (*)	5,12%	5,00%

Aldeias Altas - MA, 24 de janeiro de 2025

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
ENG. CIVIL - CREA 1116685027
RESP. TÉCNICO

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.01.24 14:55:05 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR
Empresário
RG: 037758972009-1 SSP-MA
CPF: 604.315.263-03
Sócio Proprietário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 591
PROC. Nº 56/24

JRB
EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 30.254,01	0,22 %
2	MOBILIZAÇÃO	R$ 22.243,72	0,16 %
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R$ 11.527.578,19	81,98 %
4	TAPA BURACO	R$ 2.384.070,69	16,96 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 74.617,74	0,53 %
6	DESMOBILIZAÇÃO	R$ 22.243,72	0,16 %

Total sem BDI	**11.320.691,68**
Total do BDI	**2.740.316,29**
Total Geral	**14.061.007,97**

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

José Ribamar Coelho Bastos
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 07.847.854/0001-40
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 459.092.253-49 - Administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 592
PROC. Nº 576/24

FLS. 593
PROC. N.º 56/127

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

CPL Fls. 589 Prefeitura Centro Novo dos Noguieiras

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 30.254,01	0,22 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	9	R$ 458,13	R$ 569,13	R$ 5.122,17	0,04 %
1.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24	R$ 842,92	R$ 1.047,16	R$ 25.131,84	0,18 %
2			MOBILIZAÇÃO					R$ 22.243,72	0,16 %
2.1	84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R$ 11.827.676,19	81,93 %
3.1			TERRAPLANAGEM					R$ 1.727.172,00	12,28 %
3.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	18000	R$ 4,30	R$ 5,34	R$ 96.120,00	0,68 %
3.1.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	972000	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 1.146.960,00	8,16 %
3.1.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	72000	R$ 0,51	R$ 0,63	R$ 45.360,00	0,32 %
3.1.4	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora	tkm	194400	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 229.392,00	1,63 %
3.1.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	72000	R$ 1,13	R$ 1,40	R$ 100.800,00	0,72 %
3.1.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	18000	R$ 4,85	R$ 6,03	R$ 108.540,00	0,77 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ					R$ 7.985.675,96	56,66 %
3.2.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	60000	R$ 6,95	R$ 8,63	R$ 517.800,00	3,68 %
3.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	60000	R$ 1,81	R$ 2,25	R$ 135.000,00	0,96 %
3.2.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	7106,07	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 5.042.109,45	35,86 %
3.2.4	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	t	516	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 281.565,72	2,00 %
3.2.5	84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	72	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 39.288,24	0,28 %
3.2.6	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	27	R$ 439,24	R$ 545,67	R$ 14.733,09	0,10 %
3.2.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	568645,6	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 1.813.979,46	12,90 %
3.2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	60000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 151.200,00	1,08 %
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					R$ 1.004.000,00	7,14 %
3.3.1	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	10000	R$ 34,00	R$ 42,24	R$ 422.400,00	3,00 %
3.3.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10000	R$ 46,82	R$ 58,16	R$ 581.600,00	4,14 %
3.4			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R$ 10.067,83	0,07 %
3.4.1	5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	6,54	R$ 573,00	R$ 711,84	R$ 4.655,43	0,03 %
3.4.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	40	R$ 108,92	R$ 135,31	R$ 5.412,40	0,04 %
3.5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R$ 790.662,40	5,62 %
3.5.1	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	9660	R$ 65,75	R$ 81,68	R$ 790.662,40	5,62 %
4			TAPA BURACO					R$ 2.384.070,69	16,96 %
4.1	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	6000	R$ 11,70	R$ 14,53	R$ 87.180,00	0,62 %
4.2	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m²	1656,69	R$ 440,28	R$ 546,96	R$ 1.017.340,13	7,24 %
4.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168989,8	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 199.407,96	1,42 %
4.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	12000	R$ 2,03	R$ 2,52	R$ 30.240,00	0,22 %
4.5	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	1800	R$ 41,90	R$ 52,05	R$ 93.690,00	0,67 %
4.6	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1290	R$ 571,00	R$ 709,35	R$ 915.061,50	6,51 %
4.7	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	12900	R$ 2,57	R$ 3,19	R$ 41.151,00	0,29 %
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 74.617,74	0,53 %
5.1	5469	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	R$ 10.010,70	R$ 12.436,29	R$ 74.617,74	0,53 %
6			DESMOBILIZAÇÃO					R$ 22.243,72	0,16 %
6.1	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1	R$ 17.905,27	R$ 22.243,72	R$ 22.243,72	0,16 %

Total sem BDI	**11.320.691,68**
Total do BDI	**2.740.316,29**
Total Geral	**14.061.007,97**

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

José Ribamar Coelho Bastos
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ 61.847.826/0001-46
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF 353.052.703-49 Administrador

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

CPL Fonseca dos Nogueiras
590

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	458,13	458,13
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,67	10,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3720000	29,84	11,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1160000	22,49	25,10
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO - 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,55	17,80
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	392,57	392,57
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/6 X 17)	Material	KG	0,0113000	36,65	0,41
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,64	0,25
				MO sem LS => 14,02	LS =>	14,59	MO com LS =>	28,61
				Valor do BDI => 111,00			Valor com BDI =>	569,13

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	842,92	842,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2380000	22,49	162,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1090000	29,84	152,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8450000	23,93	139,86
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	9,13	55,69
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8600000	7,00	69,02
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	0,3900000	22,67	8,91
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	3,21	15,88
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	1,2300000	26,47	32,55
Insumo	006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	4,8240000	33,93	163,67
Insumo	012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	0,0890000	143,52	12,77
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	0,4800000	11,25	5,40
				MO sem LS => 155,62	LS =>	162,15	MO com LS =>	317,97
				Valor do BDI => 204,24			Valor com BDI =>	1.047,16

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84850	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	17.905,27	17.905,27
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	378,20	3.403,79
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	507,84	2.285,71
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	287,90	2.591,07
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	313,02	2.817,14
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.338,45			Valor com BDI =>	22.243,72

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,30	4,30

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9611	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 185 kW	1,0000000	1,00	0,00	429,9012	210,0307	429,9012
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,66	0,14	310,7616	126,7328	570,0296
							Custo Horário de Equipamentos =>		999,9308
							Custo Horário de Execução =>		999,9308
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0286
							Custo do FIC =>		0,1092
							Produção da Equipe =>		243,8200
							Custo Unitário de Execução =>		4,1011

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,004 1014	H	22,4900	0,0922
						Custo Total das Atividades =>	0,0922
				MO sem LS => 0,03	LS =>	0,03 MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI => 1,04		Valor com BDI =>	5,34

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7684	287,8974
							Custo Horário de Equipamentos =>		287,8974
							Custo Horário de Execução =>		287,8974
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0246
							Produção da Equipe =>		311,2500
							Custo Unitário de Execução =>		0,9250
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI => 0,23			Valor com BDI =>		1,16

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
591

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,51	0,51
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	740,7285	296,7841	740,7285

Custo Horário de Equipamentos => 740,7285
Custo Horário de Execução => 740,7285
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0021
Produção de Equipe => 1.532,9100
Custo Unitário de Execução => 0,4832

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013047	H	22,4900	0,0293

Custo Total das Atividades => 0,0293

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,03

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	1,0000000	0,95	0,95
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0246
Produção de Equipe => 311,2600
Custo Unitário de Execução => 0,9260

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,18

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,13	1,13
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	313,0158	82,8872	400,5056
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,8180	3,3552	4,3645
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	276,6087	122,1481	233,2351
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	247,9254	121,4326	242,8657
Insumo	E9585	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	212,6591	95,8577	212,6591
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	142,6882	54,0559	115,2122

Custo Horário de Equipamentos => 1.208,8422
Custo Horário de Execução => 1.208,8422
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0287
Produção de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitário de Execução => 1,0780

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0008918	H	22,4900	0,0201

Custo Total das Atividades => 0,0201

MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,40

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	ASTU	m³	1,0000000	4,85	4,85
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	313,0158	82,8872	290,0029
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,8180	3,3552	4,1159
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	276,6087	122,1481	167,5217
Insumo	E9585	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	212,6591	95,8577	212,6591
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	142,6882	54,0559	100,1447

Custo Horário de Equipamentos => 774,4443
Custo Horário de Execução => 774,4443
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,1224
Produção de Equipe => 166,5500
Custo Unitário de Execução => 4,6947

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0059483	H	22,4900	0,1337

Custo Total das Atividades => 0,1337

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 6,03

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS. 516
PROC. N.º 561/24

PLF Fortaleza dos Nogueiras
592

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	1,0000000	6,95	6,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/138 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
Insumo	E9556	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,7875	38,1069	111,5750

Custo Horário de Equipamentos => 361,3387
Custo Horário de Execução => 361,3387
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0014
Produção de Equipe => 1.126,0000
Custo Unitário de Execução => 0,3212

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t	5.490,7736	6,5869

Custo Total do Material => 6,5869

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0017778	H	22,4900	0,0400

Custo Total das Atividades => 0,0400

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 8,63

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	ASTU	m²	1,0000000	1,61	1,61

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/138 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
Insumo	E9556	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,7875	38,1069	111,5750

Custo Horário de Equipamentos => 361,3387
Custo Horário de Execução => 361,3387
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0010
Produção de Equipe => 1.583,7000
Custo Unitário de Execução => 0,2311

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1949	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t	3.443,4667	1,5499

Custo Total do Material => 1,5499

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013333	H	22,4900	0,0300

Custo Total das Atividades => 0,0300

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,25

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	571,00	571,00

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	247,9254	121,4326	230,2164
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 62 kW	1,0000000	0,99	0,01	270,3349	102,6560	268,6581
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	594,9659	284,2685	594,9659

Custo Horário de Equipamentos => 1.093,4404
Custo Horário de Execução => 1.093,4404
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0486
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 10,9763

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000		550,6500	550,6500
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0803213	H	22,4900	1,8064

Custo Total das Atividades => 552,4564

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 130/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914549	1,0000000	t	7,5200	7,5200

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,5200

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	km	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,85	5914359 0,000 R$ 0,77	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,83 LS => 0,87 MO com LS => 1,70

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
593

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Preços Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	138,35			Valor com BDI =>	792,00
3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	439,24	439,24
Insumo	00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	1,0000000	439,24	439,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	106,43			Valor com BDI =>	545,67
3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84554	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	439,24	439,24
Insumo	00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	1,0000000	439,24	439,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	106,43			Valor com BDI =>	545,67
3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12363	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	1,0000000	439,24	439,24
Insumo	000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	1,0000000	439,24	439,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	106,43			Valor com BDI =>	545,67
3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914820	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,57	2,57
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 L - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
							Custo Horário de Equipamentos =>		249,7637
							Custo Horário de Execução =>		249,7637
							Fator de Influencia de Chuva - FIC =>		0,0268
							Custo do FIC =>		0,0668
							Produção de Equipe =>		99,6000
							Custo Unitário de Execução =>		2,5077
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>		3,19
3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,03	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,49	2,00
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,16	0,03
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,64	MO com LS =>		1,25
			Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>		2,52
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003379	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	1,0000000	34,00	34,00
							Custo Horário de Execução =>		0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		1,0000
							Custo Unitário de Execução =>		0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0225000	m³			437,4400	9,8424
Atividade Auxiliar	SICRO3	2003542	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³, espessura de 1 cm	0,0319000	kg			72,1700	2,3022
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,2026000	m²			60,1500	21,0474
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³			44,6800	0,8096
							Custo Total das Atividades =>		34,0018
			MO sem LS =>	5,42	LS =>	5,64	MO com LS =>		11,06
			Valor do BDI =>	8,24			Valor com BDI =>		42,24
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	46,82	46,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2302000	33,21	7,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2502000	22,49	5,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	89,33	0,87
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,83	0,76
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	18,16	2,27
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0563000	528,59	29,75
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,58	MO com LS =>		8,94
			Valor do BDI =>	11,34			Valor com BDI =>		58,16
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS. 598
PROC. N.º 56129

Prefeitura dos Nogueiras
594

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5213423 SICRO3	Placa modulada em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,0000000	573,00	573,00

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,60 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,2019	0,1385	0,0304
Insumo	E0753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	25,6073	5,4620	12,3409
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,8543	9,4422	2,9827
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	12,2770	7,5040	5,9167
Insumo	E9507 SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2408600	1,00	0,00	23,2554	14,6603	5,6036
						Custo Horário de Equipamentos =>		26,8743
						Custo Horário de Execução =>		26,8743
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção da Equipe =>		2,0000
						Custo Unitário de Execução =>		13,4372

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M3128	Barra chata em aço galvanizado	0,3248500	kg	8,5236	2,7918
Insumo	SICRO3 M0368	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,4240800	kg	9,5948	52,5854
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado	10,2050000	kg	11,7255	119,6693
Insumo	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	8,3113	25,9036
Insumo	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,5549	1,1098
Insumo	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,6401	3,2802
Insumo	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²	142,8313	142,8313
Insumo	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²	271,6508	108,6603
					Custo Total do Material =>	456,8515

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 2405057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	94,6500	8,9770
Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	17,3900	17,3900
Atividade Auxiliar	SINAPI 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	23,9100	23,9100
Atividade Auxiliar	SINAPI 88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000000	H	28,8100	14,4050
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000000	H	29,9300	14,9650
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	22,4900	22,4900
					Custo Total das Atividades =>	102,1826

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M3128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003200	t	33,0200	0,0106
Tempo Fixo	SICRO3 M0368	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0054200	t	33,0200	0,1790
Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t/m	5914333	0,0102100	t	32,3600	0,3304
Tempo Fixo	SICRO3 M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	33,0200	0,0020
Tempo Fixo	SICRO3 M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	33,0200	0,0013
Tempo Fixo	SICRO3 M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	33,0200	0,0020
Tempo Fixo	SICRO3 M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	33,0200	0,0145
Tempo Fixo	SICRO3 M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001900	t	33,0200	0,0063
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,5461

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M3128	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0368	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0054200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0102100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista - 104,08%
Mensalista - 62,89%

DPI FOLHA Fortaleza dos Nogueiras
595

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3 M3233	Fita adesiva refletiva dupla face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000800	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 27,83 LS => 28,95 MO com LS => 56,78
Valor do BDI => 138,84 Valor com BDI => 711,84

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	1,0000000	108,92	108,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	145,3938	59,0625	84,9619

Custo Horário de Equipamentos => 84,9619
Custo Horário da Execução => 84,9619
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção da Equipe => 4,0000
Custo Unitário de Execução => 21,2405

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	29,4577	20,5329
Insumo	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	12,0584	36,1752
Insumo	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l	32,8539	8,4178

Custo Total do Material => 65,1459

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106186	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	364,0600	1,3652
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	44,9800	2,5430
Atividade Auxiliar	SICRO3	4315671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	17,2800	0,9124
Atividade Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2500000	H	29,8400	7,4600
Atividade Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1250000	H	31,6600	3,9575
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2500000	H	22,4900	5,6225

Custo Total das Atividades => 21,8612

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	33,0200	0,0231
Tempo Fixo	SICRO3	M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	33,0200	0,6340
Tempo Fixo	SICRO3	M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	33,0200	0,0116

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6687

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 6,62 LS => 7,10 MO com LS => 13,92
Valor do BDI => 26,39 Valor com BDI => 135,31

3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS. 590
PROC. Nº 56129



Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Comissão de Licitação
Cpl
596

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	65,75	65,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,49	2,24
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,2500000	21,74	5,43
Insumo	00007345	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0500000	22,85	1,14
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	1,5000000	30,20	45,30
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,9500000	12,26	11,64

MO sem LS => 0,69 LS => 0,71 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 16,93 Valor com BDI => 81,68

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	ASTU	m³	1,0000000	11,70	11,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	278,6087	122,1431	278,6087

Custo Horário de Equipamentos => 278,6087
Custo Horário de Execução => 278,6087
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0156
Produção de Equipe => 79,0500
Custo Unitário de Execução => 3,5245

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0522676	H	22,4900	1,1759

Custo Total das Atividades => 1,1759

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	5914675	2,4000000	t	2,9100	6,9840

Custo Total dos Tempos Fixos => 6,9840

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,98	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,36 LS => 0,38 MO com LS => 0,74
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 14,53

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m²	1,0000000	440,26	440,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,02	0,98	17,5931	11,0327	11,1639
Insumo	E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,26	0,74	6,8592	0,9002	2,4053
Insumo	E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000000	0,33	0,67	20,0488	1,8207	7,8360

Custo Horário de Equipamentos => 21,4052
Custo Horário de Execução => 21,4052
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0178
Custo do FIC => 0,6765
Produção de Equipe => 0,5600
Custo Unitário de Execução => 38,2236

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	0,1483300	un	466,9854	69,5648
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0090000	t	3.443,4667	30,9912

Custo Total do Material => 100,5558

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4915801	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1,9100	1,9100
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,6475900	H	22,4900	216,9743

Custo Total das Atividades => 218,8843

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915433	2,4000000	t	34,1400	81,9360

Custo Total dos Tempos Fixos => 81,9360

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	

FLS. 551
PROC. N.º 56127.1
CPL Fortaleza dos Nogueiras
597

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,99	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS =>	75,01	LS =>	78,05	MO com LS =>	153,06
Valor do BDI =>	106,68			Valor com BDI =>	548,96

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0268
Custo do FIC => 0,0248
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9250

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,18

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,03	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,49	2,00
Composição Auxiliar	89833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H. CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	2,16	0,03

MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,64 MO com LS => 1,25
Valor do BDI =>	0,49		Valor com BDI => 2,52

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1,0000000	41,90	41,90

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,4125000	m³	91,1400	37,6044

Custo Total do Material => 37,6044

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,7701900	m³	1,3400	1,0321

Custo Total das Atividades => 1,0321

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914353	1,4441100	t	1,4400	2,0795
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	5914541	0,6169000	t	1,9200	1,1883

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,2678

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,4441100	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,99	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	0,6169000	tkm	5914314 0,000 R$ 1,22	5914329 0,000 R$ 0,99	5914344 0,000 R$ 0,79	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,03 MO com LS => 0,05
Valor do BDI =>	10,15		Valor com BDI => 52,05

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	571,00	571,00

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	247,9254	121,4325	230,2164
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,99	0,01	270,3349	102,8560	268,6381
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	594,5659	284,2685	594,5659

Custo Horário de Equipamentos => 1.093,4404
Custo Horário de Execução => 1.093,4404
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
594

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo do FIC => 0,0668
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 10,5763

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	550,6500	550,6500
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0803213	H	22,4900	1,8064
						Custo Total das Atividades =>	552,4564

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6416076	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³, carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914649	1,0000000	t	7,5200	7,5200
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		7,5200

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6416076	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914358 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000

MO sem LS => 0,83 LS => 0,87 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 138,35 Valor com BDI => 709,35

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,57	2,57

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	249,7637	72,7331	249,7637
								Custo Horário de Equipamentos =>	249,7637
								Custo Horário de Execução =>	249,7637
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0668
								Produção de Equipe =>	99,6000
								Custo Unitário de Execução =>	2,5077

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,19

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5459	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	10.010,70	10.010,70
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	155,06	4.651,80
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	30,45	5.358,20

MO sem LS => 4.645,91 LS => 4.834,53 MO com LS => 9.480,44
Valor do BDI => 2.425,59 Valor com BDI => 12.436,29

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,0000000	17.905,27	17.905,27
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	9,0000000	378,20	3.403,79
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	4,5000000	378,20	1.701,89
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	4,5000000	507,94	2.285,71
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	9,0000000	287,90	2.591,07
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	9,0000000	313,02	2.817,14
						MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
						Valor do BDI => 4.336,45		Valor com BDI => 22.243,72

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,93	23,93
Composição Auxiliar	55309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	15,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

FLS. 553
PROC. N.º 56172

CPL Caleza dos Nogueiras
599

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,40	1,40
				MO sem LS =>	7,62	LS =>	7,93	MO com LS =>	15,55
				Valor do BDI =>	5,80			Valor com BDI =>	29,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,91	23,91
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	15,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	7,80	LS =>	7,90	MO com LS =>	15,50
				Valor do BDI =>	5,79			Valor com BDI =>	29,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,84	29,84
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,40	1,40
				MO sem LS =>	10,52	LS =>	10,94	MO com LS =>	21,46
				Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	37,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169600	15,30	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	15,30	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	27,13	0,66
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,55	2,55
Insumo	00002705	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169600	150,43	2,55
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	21,18	0,51

FLS. 554
PROC. N.º 56/120

CPL Caleza dos Nogueiras
600

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Onerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,25 LS => 0,26 MO com LS => 0,51
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	21,18	0,35

MO sem LS => 0,17 LS => 0,18 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28

MO sem LS => 0,14 LS => 0,14 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,75	0,33

MO sem LS => 0,16 LS => 0,17 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,18	0,28

MO sem LS => 0,14 LS => 0,14 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,70	1,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	287,8974	85,7884	778,8064

Custo Horário de Equipamentos => 778,8064
Custo Horário de Execução => 778,8064
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 457,1600
Custo Unitário de Execução => 1,7036

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,70	1,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	287,8974	85,7884	778,8064

Custo Horário de Equipamentos => 778,8064
Custo Horário de Execução => 778,8064
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 457,1600
Custo Unitário de Execução => 1,7036

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914641	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,92	1,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	3,0000000	0,72	0,28	177,8933	70,2400	443,2511

Custo Horário de Equipamentos => 443,2511
Custo Horário de Execução => 443,2511
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 231,2700
Custo Unitário de Execução => 1,9166

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,44	1,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FLS. 559
PROC. N.º 5[illegible]/21
CPL Fortaleza dos Nogueiras
601

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	177,8983	70,2400	621,1444

Custo Horário de Equipamentos => 621,1444
Custo Horário de Execução => 621,1444
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção da Equipe => 431,6000
Custo Unitário de Execução => 1,4392

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914363	SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratado a granel em caminhão silo de 30 m³		t	1,0000000	16,82	16,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

Custo Horário do Equipamentos => 439,9572
Custo Horário de Execução => 439,9572
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 26,1500
Custo Unitário de Execução => 16,8244

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,08 Valor com BDI => 20,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m		t	1,0000000	32,36	32,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	256,0636	77,5668	344,3400
Insumo	E9666	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,2838	119,5590	302,2838

Custo Horário de Equipamentos => 646,6238
Custo Horário de Execução => 646,6238
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 21,3700
Custo Unitário de Execução => 30,2587

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0935891	H	22,4900	2,1048

Custo Total das Atividades => 2,1048

MO sem LS => 0,65 LS => 0,67 MO com LS => 1,32
Valor do BDI => 7,84 Valor com BDI => 40,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	33,02	33,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5668	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636
Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 11,6400
Custo Unitário de Execução => 21,6270

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5067568	H	22,4900	11,3970

Custo Total das Atividades => 11,3970

MO sem LS => 3,50 LS => 3,64 MO com LS => 7,14
Valor do BDI => 8,00 Valor com BDI => 41,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	33,02	33,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5668	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636
Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000

FLS. 556
PROC. N.º 66 129
CPL Fortaleza dos Nogueiras
602

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horrista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Produção de Equipe => 11,8400
Custo Unitário de Execução => 91,5270

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5067568	H	22,4900	11,3970

Custo Total das Atividades => 11,3970

MO sem LS => 3,50 LS => 3,64 MO com LS => 7,14
Valor do BDI => 8,00 Valor com BDI => 41,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914675	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre		t	1,0000000	2,91	2,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,0000000	0,97	0,03	177,8933	70,2400	349,3274
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	194,9390	97,3382	194,9390

Custo Horário de Equipamentos => 544,2664
Custo Horário de Execução => 544,2664
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 186,8900
Custo Unitário de Execução => 2,9122

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915433	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre		t	1,0000000	34,14	34,14

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 7,8466
Custo Unitário de Execução => 22,6713

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5097723	H	22,4900	11,4648

Custo Total das Atividades => 11,4648

MO sem LS => 3,52 LS => 3,66 MO com LS => 7,18
Valor do BDI => 8,27 Valor com BDI => 42,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914849	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		t	1,0000000	7,52	7,52

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	267,8974	65,7864	748,4901

Custo Horário de Equipamentos => 748,4901
Custo Horário de Execução => 748,4901
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 7,5150

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 9,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	364,06	364,06

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,9200
Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,5250000	m³	85,8700	45,0624

Custo Total do Material => 45,0624

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	437,4400	306,2080

FLS. 597
PROC. Nº 46171
CPL Fortaleza dos Nogueiras
603

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação estática e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5090357	H		22,4600	11,4482

Custo Total das Atividades => 317,6562

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,7690000	t	1,7000	1,3413

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,3413

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,7690000	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 17,18 LS => 17,86 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 88,21 Valor com BDI => 452,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	437,44	437,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2660	0,6638	1,2660
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	49,7659	35,6029	49,7659
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7286	0,4953	2,6211
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5447	1,0502	3,7586

Custo Horário de Equipamentos => 57,8318
Custo Horário de Execução => 57,8318
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção da Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 14,6683

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plasticante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464590	kg	7,2718	6,1553
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,6333400	m³	88,3300	55,9429
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3675400	m³	91,1400	33,4976
Insumo	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3675400	m³	91,6300	33,6777
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7849	221,4612

Custo Total do Material => 350,7347

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2545183	H	30,2100	7,6890
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2906650	H	22,4600	51,5171

Custo Total das Atividades => 59,2061

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	33,0200	0,0281
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,7000	1,6150
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	33,0200	9,3165

Custo Total dos Tempos Fixos => 12,8341

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plasticante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 185 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,05	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000

FLS. 558
PROC. N.º 56/24
CPL Fortaleza dos Nogueiras
604

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 19,50 LS => 20,29 MO com LS => 39,79
Valor do BDI => 105,99 Valor com BDI => 543,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	437,44	437,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2660	0,8638	1,2660
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	49,7659	30,6029	49,7659
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7265	0,4953	2,8211
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5447	1,0502	3,7589

Custo Horário de Equipamentos => 57,6318
Custo Horário de Execução => 57,6318
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 14,6683

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	7,2718	6,1553
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,6333400	m³	88,3300	55,9429
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3675400	m³	91,1400	33,4975
Insumo	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,3675400	m³	91,8300	33,7777
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7849	221,4612

Custo Total do Material => 350,7347

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2545183	H	30,2100	7,6890
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2906650	H	22,4600	51,5171

Custo Total das Atividades => 59,2061

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0006500	t	33,0200	0,0231
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,7000	1,6150
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,7000	0,9372
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	33,0200	9,3156

Custo Total dos Tempos Fixos => 12,8341

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0006500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,19	5914374 0,000 R$ 0,95	5914389 0,000 R$ 0,77	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 19,50 LS => 20,29 MO com LS => 39,79
Valor do BDI => 105,99 Valor com BDI => 543,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,45	30,45

FLS. 549
PROC Nº 5612/21
CPL Fortaleza dos Nogueiras

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,13	27,13
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043497	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,23	1,23

MO sem LS => 13,62 LS => 14,17 MO com LS => 27,79
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 37,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	155,05	155,05
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,55	2,55
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	150,43	150,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73

MO sem LS => 74,97 LS => 78,01 MO com LS => 152,98
Valor do BDI => 37,57 Valor com BDI => 192,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003842	SICRO3	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm		kg	1,0000000	72,17	72,17

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2158	Argamassa asfáltica	1,0000000	kg	27,1520	27,1520

Custo Total do Material => 27,1520

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	22,4900	44,9800

Custo Total das Atividades => 44,9800

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2158	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914455	0,0010000	t	33,0200	0,0330

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0330

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2158	Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 131 - 185 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 13,80 LS => 14,37 MO com LS => 28,17
Valor do BDI => 17,49 Valor com BDI => 89,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,0000000	1,34	1,34

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	277,9557	125,9290	277,9557

Custo Horário de Equipamentos => 277,9557
Custo Horário de Execução => 277,9557
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0322
Produção de Equipe => 230,1900
Custo Unitário de Execução => 1,2075

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0043442	H	22,4900	0,0977

Custo Total das Atividades => 0,0977

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	44,98	44,98

Custo Horário de Execução => 0,0000

FLS. 560
PROC. Nº 56 12 11
Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
606

Composições Analíticas com Preço Unitário

						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	0,5000
						Custo Unitário de Execução =>	0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	22,4900	44,9800
						Custo Total das Atividades =>	44,9800
				MO sem LS =>	13,80	LS => 14,36 MO com LS =>	28,16
				Valor do BDI =>	10,90	Valor com BDI =>	55,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	44,98	44,98
						Custo Horário de Execução =>		0,0000
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		0,5000
						Custo Unitário de Execução =>		0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	22,4900	44,9800
						Custo Total das Atividades =>	44,9800
				MO sem LS =>	13,80	LS => 14,36 MO com LS =>	28,16
				Valor do BDI =>	10,90	Valor com BDI =>	55,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	80,15	80,15

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	17,4849	4,5394	1,6387
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	28,0694	27,7144	2,6307
							Custo Horário de Equipamentos =>		4,2694
							Custo Horário de Execução =>		4,2694
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		1,0000
							Custo Unitário de Execução =>		4,2694

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	12,5509	0,2324
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	15,2905	0,3616
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	5,3978	6,5577
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m³	49,2533	19,9172
						Custo Total do Material =>		27,0689

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9000000	H	23,9100	21,5190
Atividade Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	29,8400	26,8560
						Custo Total das Atividades =>		48,3750

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	33,0200	0,0007
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	33,0200	0,0007
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	33,0200	0,1004
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	33,0200	0,3338
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,4356

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,65	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,65	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,65	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

FLS. 561
PROC. N.º 5612/25
Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
607

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3 M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,05	5914464 0,000 R$ 0,85	5914470 0,000 R$ 0,62	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 16,35 LS => 17,01 MO com LS => 33,36
Valor do BDI => 19,42 Valor com BDI => 99,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,16	2,16
Composição Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Composição Auxiliar	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,76	1,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 2,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99826	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	3.026,10	0,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	3.026,10	0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	3.026,10	0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,76	1,76
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Energia	KWH	1,8767900	0,94	1,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,81	28,81
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,16	21,16

MO sem LS => 10,52 LS => 10,94 MO com LS => 21,46
Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 35,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS. 562
PROC. N.º 56127
CPL Fortaleza dos Nogueiras
609



Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	4915801	SICRO3	Mistura betuminosa		m³	1,0000000	1,91	1,91

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3502	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	1,9138	1,9138

Custo Total do Material => 1,9138

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,21	30,21
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22

MO sem LS => 10,63 LS => 11,06 MO com LS => 21,69
Valor do BDI => 7,32 Valor com BDI => 37,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,66	31,66
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,70	1,70

MO sem LS => 10,55 LS => 10,98 MO com LS => 21,53
Valor do BDI => 7,67 Valor com BDI => 39,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,67	21,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	31,66	14,33
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	22,55	7,34

MO sem LS => 4,75 LS => 4,97 MO com LS => 9,75
Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 26,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	17,39	17,39

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 60.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	45,8787	40,1297	45,8787
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	25,6073	5,4620	25,6073

Custo Horário de Equipamentos => 71,4860
Custo Horário de Execução => 71,4860
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 19,1500
Custo Unitário de Execução => 3,7330

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	81,2641	9,1018

Custo Total do Material => 9,1018

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0522193	H	23,9100	1,2486
Atividade Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1044386	H	31,6600	3,3065

Custo Total das Atividades => 4,5551

FLS. 563
PROC. Nº 36121

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,85%
Mensalista: 62,99%

CPL Fls. 609

Comprovação dos Nogueiras

Composições Analíticas com Preço Unitário

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t	33,0200	0,0036
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0036

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914443 0,000 R$ 1,06	5914484 0,000 R$ 0,85	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,56 MO com LS =>	3,06
					Valor do BDI =>	4,21		Valor com BDI =>	21,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815671	SICRO3	Resterro e compactação com soquete vibratório		m³	1,0000000	17,28	17,28

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	6,8024	1,0402	6,8024
							Custo Horário de Equipamentos =>		6,8024
							Custo Horário de Execução =>		6,8024
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção da Equipe =>		3,1125
							Custo Unitário de Execução =>		2,8281

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6425703	H	22,4900	14,4514
						Custo Total das Atividades =>	14,4514
					MO sem LS =>	4,43 LS =>	4,62 MO com LS =>	9,05
					Valor do BDI =>	4,19	Valor com BDI =>	21,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,98	29,98
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
					MO sem LS =>	10,52 LS =>	10,94 MO com LS =>	21,46
					Valor do BDI =>	7,26	Valor com BDI =>	37,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,75	13,75
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
					MO sem LS =>	6,90 LS =>	7,18 MO com LS =>	14,08
					Valor do BDI =>	5,45	Valor com BDI =>	27,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,93	30,93
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,18	21,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

FLS. 569
PROC. N.º 56121

CPL Fortaleza dos Nogueiras
619

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,76	1,76

MO sem LS => 10,52 LS => 10,94 MO com LS => 21,46
Valor do BDI => 7,49 Valor com BDI => 38,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2405057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX		kg	1,0000000	94,65	94,65

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	25,6073	5,4620	25,6073
Insumo	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,2420	0,1336	0,2420

Custo Horário de Equipamentos => 25,8493
Custo Horário de Execução => 25,8493
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,3372
Custo Unitário de Execução => 19,3308

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg	34,2785	34,2785

Custo Total do Material => 34,2785

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7478201	H	23,9100	17,8804
Atividade Auxiliar	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7478201	H	30,9300	23,1301

Custo Total das Atividades => 41,0105

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	33,0200	0,0330

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0330

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,06	5914464 0,000 R$ 0,86	5914479 0,000 R$ 0,69	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 13,55 LS => 14,10 MO com LS => 27,65
Valor do BDI => 22,93 Valor com BDI => 117,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,19	1,19

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0308
Produção de Equipe => 249,0000
Custo Unitário de Execução => 1,1562

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,95	0,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	85,7884	287,8974

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0246
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9260

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,77	0,77

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
611

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município do Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 104,08%
Mensalista: 62,16%

Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,8974	287,8974	

Custo Horário de Equipamentos => 287,8974
Custo Horário de Execução => 287,8974
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 373,5000
Custo Unitário de Execução => 0,7708
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,22	1,22
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0317
Produção de Equipe => 149,4000
Custo Unitário de Execução => 1,1907
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0254
Produção de Equipe => 186,7500
Custo Unitário de Execução => 0,9526
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,79	0,79
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	177,8933	70,2400	177,8933

Custo Horário de Equipamentos => 177,8933
Custo Horário de Execução => 177,8933
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 224,1000
Custo Unitário de Execução => 0,7938
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,06	1,06
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9552	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5666	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636
Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0274
Produção de Equipe => 248,5900
Custo Unitário de Execução => 1,0301
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,85	0,85
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9552	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5666	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636

CPL Fortaleza dos Nogueiras
612

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,05%
Mensalista: 62,89%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0256
Custo do FIC => 0,0219
Produção de Equipe => 310,7300
Custo Unitário de Execução => 0,8241
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,69	0,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	256,0636	77,5666	256,0636

Custo Horário de Equipamentos => 256,0636
Custo Horário de Execução => 256,0636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 372,5800
Custo Unitário de Execução => 0,6867
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,85	0,85

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

Custo Horário de Equipamentos => 439,9572
Custo Horário de Execução => 439,9572
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0224
Produção de Equipe => 622,9000
Custo Unitário de Execução => 0,8414
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,69	0,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

Custo Horário de Equipamentos => 439,9572
Custo Horário de Execução => 439,9572
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0179
Produção de Equipe => 653,6300
Custo Unitário de Execução => 0,6731
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,56	0,56

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	439,9572	111,2803	439,9572

Custo Horário de Equipamentos => 439,9572
Custo Horário de Execução => 439,9572
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 784,3500
Custo Unitário de Execução => 0,5609
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6416076	SICRO3	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	550,65	550,65

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	69,1389	39,7843	69,1389
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	194,9390	97,3362	175,4180
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	386,0948	23,6131	386,0948

FLS. 567
PROC. N.º 561/21

CPL Fortaleza dos Nogueiras

613

JRB EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,08%
Mensalista: 62,99%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	55,7675	39,1069	1,5750
Insumo	E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.216,7601	643,5618	1.216,7601

Custo Horário do Equipamentos => 1.958,9873
Custo Horário de Execução => 1.958,9873
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção da Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 19,6685

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,5884200	m³	88,3300	51,7985
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	56,1500000	kg	0,4889	27,4517
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0842200	t	4.817,4123	405,7225
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	5,3337	42,6696

Custo Total do Material => 527,6423

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0401606	H	22,4900	0,9032

Custo Total das Atividades => 0,9032

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,8796300	t	1,7000	1,4954
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914353	0,0561600	t	16,8200	0,9444

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,4398

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0029	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,8796300	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,19	R$ 0,85	R$ 0,77	
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	0,0561600	tkm	5914364	5914365	5914366	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 0,88	R$ 0,89	R$ 0,56	

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,28 LS => 0,29 MO com LS => 0,57
Valor do BDI => 133,42 Valor com BDI => 684,07

Total sem BDI 11.320.891,68
Total do BDI 2.740.316,29
Total Geral 14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

José Ribamar Galdino Bastos

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.254,01	100,00% 30.254,01					
2	MOBILIZAÇÃO	100,00% 22.243,72	100,00% 22.243,72					
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 11.527.578,19	20,00% 2.305.515,64	20,00% 2.305.515,64	20,00% 2.305.515,64	20,00% 2.305.515,64	10,00% 1.152.757,82	10,00% 1.152.757,82
4	TAPA BURACO	100,00% 2.384.070,69		20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12	20,00% 476.814,12
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 74.617,74	15,00% 11.192,66	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02	17,00% 12.685,02
6	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 22.243,72						100,00% 22.243,72
Porcentagem			16,85%	19,88%	19,88%	19,88%	11,68%	11,84%
Custo			2.369.206,02	2.795.014,77	2.795.014,77	2.795.014,77	1.642.256,95	1.664.600,67
Porcentagem Acumulado			16,85%	36,73%	56,61%	76,48%	88,16%	100,00%
Custo Acumulado			2.369.206,02	5.164.220,79	7.959.235,56	10.754.250,33	12.396.507,28	14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

José Ribamar Coelho Bastos
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 07.567.820/0001-90
JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 854 972 753-49 - Administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 568
PROC. Nº 56/24

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	712,0940302		4.817,41		3.430.450,54		3.430.450,54	30,30%	3.430.450,54	30,30%
E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	6.970,8578697	0,0000000	249,79	72,73	1.491.303,51	0,00	1.491.303,51	13,17%	4.921.754,05	43,48%
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	4.588,6504523	65,6483080	287,90	65,79	1.321.060,53	4.774,07	1.325.834,60	11,71%	6.247.588,65	55,19%
00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	34.784,0888878		13,75		478.280,96		478.280,96	4,22%	6.725.869,61	59,41%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	5.201,4884281		88,33		459.447,47		459.447,47	4,06%	7.185.317,09	63,47%
00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	14.018,7101618		30,20		441.485,23		441.485,23	3,90%	7.626.802,31	67,37%
M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	Material	t	72,4805016		5.490,77		398.023,44		398.023,44	3,52%	8.024.825,76	70,89%
M1941	SICRO3	Óleo ipa A1	Material	t	67.641,3232182		5,33		360.778,53		360.778,53	3,19%	8.385.604,29	74,07%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	568,8276308		526,69		299.619,42		299.619,42	2,65%	8.685.223,70	76,72%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	474.757,5373234		0,49		232.109,99		232.109,99	2,05%	8.917.333,69	78,77%
00002715	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30	Transporte	t	519,5080850		439,24		228.188,74		228.188,74	2,02%	9.145.521,39	80,79%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	41.815,0340893		4,55		189.348,41		189.348,41	1,67%	9.334.869,80	82,46%
M1948	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	Material	t	44,0372816		3.443,47		151.640,91		151.640,91	1,34%	9.486.510,71	83,80%
E9500	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	752,9011991	13,8209092	177,69	70,24	133.936,08	970,78	134.906,86	1,19%	9.621.417,57	84,99%
M1385	SICRO3	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	Material	un	277,7680075		468,89		130.269,14		130.269,14	1,15%	9.751.686,71	86,14%
00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	9.256,5202358		12,26		113.509,48		113.509,48	1,00%	9.865.196,17	87,14%
E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	1.216,78	643,56	103.292,65	0,00	103.292,65	0,91%	9.968.488,82	88,06%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	831,0267886		91,14		75.739,78		75.739,78	0,67%	10.044.228,60	88,72%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	180,8268741	74,1078298	313,02	82,89	56.601,67	6.142,80	62.744,47	0,55%	10.106.973,07	89,28%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	42.859,4372000		1,32		56.574,48		56.574,48	0,50%	10.163.547,55	89,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.610,8158840		21,18		55.907,09		55.907,09	0,49%	10.219.454,64	90,27%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	153,4888360	85,0844783	278,81	122,15	42.766,14	11.614,57	54.380,71	0,48%	10.273.835,35	90,75%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.549,7817349		21,18		54.004,38		54.004,38	0,48%	10.327.839,88	91,23%
00005316	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2.436,4526938		21,74		52.968,48		52.968,48	0,47%	10.380.808,36	91,70%
M1428	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	1.068,9098537		49,29		52.658,03		52.658,03	0,47%	10.433.466,39	92,16%
E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	594,57	264,27	50.473,62	0,00	50.473,62	0,45%	10.483.939,81	92,61%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	63.945,6490644		0,78		50.190,94		50.190,94	0,44%	10.534.130,75	93,05%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	36.341,7546783		1,31		47.607,70		47.607,70	0,42%	10.581.738,45	93,47%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	127,8424851	20,8117359	310,78	126,73	39.731,09	2.637,47	42.368,56	0,37%	10.624.107,01	93,84%

GPL Fortaleza dos Nogueiras

CLS. 569
PROC. Nº 26/24

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9155	SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	Equipamento	H	66,8798821	3,277,1119338	17,59	11,03	1.176,62	36.146,54	37.323,17	0,33%	10.661.430,18	94,16%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.418,5607745		15,30		37.003,98		37.003,98	0,33%	10.698.434,16	94,50%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	172,1661908	0,0000000	212,66	95,86	36.612,71	0,00	36.612,71	0,32%	10.735.046,87	94,83%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	135,0643880	14,4724557	247,93	121,43	33.485,69	1.757,39	35.243,28	0,31%	10.770.290,15	95,14%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	47,2921509	0,0000000	740,73	295,78	35.030,64	0,00	35.030,64	0,31%	10.805.320,79	95,45%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	Equipamento	H	84,6915517	0,0000000	386,09	23,61	32.776,19	0,00	32.776,19	0,29%	10.838.096,98	95,74%
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	74,3271105	0,0000000	420,90	210,05	31.953,31	0,00	31.953,31	0,28%	10.870.050,29	96,02%
00002717	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	Transporte	t	72,4895016		439,24		31.840,29		31.840,29	0,28%	10.901.890,58	96,30%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	145,4868493	16,9779722	194,94	97,34	28.361,02	1.652,64	30.013,66	0,27%	10.931.904,24	96,57%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.089,1421971		27,13		29.548,43		29.548,43	0,26%	10.961.452,67	96,83%
00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	184,3027457		150,43		27.724,66		27.724,66	0,24%	10.989.177,33	97,07%
E9591	SICRO3	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW	Equipamento	H	1.103,5172571	2.240,4745369	20,05	1,82	22.124,20	4.077,66	26.201,86	0,23%	11.015.379,19	97,30%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	41.615,0340893		0,62		25.801,32		25.801,32	0,23%	11.041.180,51	97,53%
00000212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.258,4982922		18,18		22.854,33		22.854,33	0,20%	11.064.034,84	97,73%
E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	84,0426531	0,8488986	270,33	102,66	22.719,66	87,15	22.806,81	0,20%	11.086.841,65	97,93%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	36.341,7546793		0,60		21.805,05		21.805,05	0,19%	11.108.646,70	98,13%
E9685	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	H	54,3871262	0,0000000	376,20	127,37	20.561,61	0,00	20.561,61	0,18%	11.129.208,32	98,31%
E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Equipamento	H	354,4371816	0,0000000	55,79	36,11	19.773,16	0,00	19.773,16	0,17%	11.148.981,48	98,48%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	100,5121307	71,6522479	142,69	54,00	14.341,90	3.873,52	18.215,42	0,16%	11.167.196,90	98,64%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	3.211,0908290		5,40		17.337,88		17.337,88	0,15%	11.184.534,58	98,80%
000787	Próprio	Transporte de CAP 50/70	Transporte	t	27,1835631		439,24		11.940,11		11.940,11	0,11%	11.196.474,69	98,90%
00007346	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	487,2905367		22,85		11.134,59		11.134,59	0,10%	11.207.609,28	99,00%
M2158	SICRO3	Argamassa asfáltica	Material	kg	321,1887642		27,15		8.720,37		8.720,37	0,08%	11.216.329,65	99,08%
E9556	SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	Equipamento	H	869,4378332	2.474,5539627	6,69	0,90	5.815,84	2.227,10	8.042,94	0,07%	11.224.372,59	99,15%
E9148	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	Equipamento	H	18,1551555	0,0000000	439,96	111,28	7.987,49	0,00	7.987,49	0,07%	11.232.360,09	99,22%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.013,5972675		3,83		7.712,08		7.712,08	0,07%	11.240.072,17	99,29%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	83,2975773		91,63		7.632,58		7.632,58	0,07%	11.247.704,75	99,36%
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	247,7819230	0,0000000	28,07	27,71	6.955,09	0,00	6.955,09	0,06%	11.254.659,81	99,42%
E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Equipamento	H	84,8915517	0,0000000	69,14	30,78	5.869,28	0,00	5.869,28	0,05%	11.260.529,09	99,47%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 570
PROC. N.º 56/21

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município do Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9018	SICRO3	Caval o mecânico com dolly intermediário e semireboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	Equipamento	H	9,0611877	0,0000000	507,94	188,42	4.602,50	0,00	4.602,50	0,04%	11.265.131,59	99,51%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	247,7819230	0,0000000	17,48	4,54	4.332,44	0,00	4.332,44	0,04%	11.269.464,04	99,55%
006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	116,5631186		33,93		3.954,89		3.954,89	0,03%	11.273.419,02	99,58%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.681,7612950		1,40		3.754,47		3.754,47	0,03%	11.277.173,49	99,62%
M3502	SICRO3	Mistura betuminosa	Material	m³	1.872,8353908		1,91		3.583,85		3.583,85	0,03%	11.280.757,34	99,65%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	9,0611677		392,57		3.557,15		3.557,15	0,03%	11.284.314,49	99,68%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.579,9852715		1,22		3.147,58		3.147,58	0,03%	11.287.462,07	99,71%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	57,8828583	0,0000000	49,77	30,60	2.870,64	0,00	2.870,64	0,03%	11.290.332,71	99,73%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	168,2069725		15,30		2.573,57		2.573,57	0,02%	11.292.906,28	99,75%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	8,4654387	0,0029572	256,06	77,57	2.167,69	0,23	2.167,92	0,02%	11.295.074,20	99,77%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.579,9852715		0,80		2.063,99		2.063,99	0,02%	11.297.138,19	99,79%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2.040,7135784		0,94		1.918,27		1.918,27	0,02%	11.299.056,46	99,81%
E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade do 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	6,0634920	0,0000000	277,98	125,94	1.685,38	0,00	1.685,38	0,01%	11.300.741,84	99,82%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	238,2486287		7,00		1.667,74		1.667,74	0,01%	11.302.409,58	99,84%
M1662	SICRO3	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	Material	m	120,8158360		12,06		1.456,85		1.456,85	0,01%	11.303.866,43	99,85%
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	191,8378081		7,27		1.395,01		1.395,01	0,01%	11.305.261,43	99,86%
001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	147,3953200		9,13		1.345,72		1.345,72	0,01%	11.306.607,15	99,88%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.063,1793572		1,23		1.307,71		1.307,71	0,01%	11.307.914,86	99,89%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.681,7612950		0,48		1.287,25		1.287,25	0,01%	11.309.202,11	99,90%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	62,5271285		15,29		956,07		956,07	0,01%	11.310.158,18	99,91%
M3235	SICRO3	Película retrorefletiva tipo I	Material	m²	6,5844631		142,83		940,47		940,47	0,01%	11.311.098,65	99,92%
E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Equipamento	H	3,0203959	7,0475904	145,39	59,06	439,15	416,23	855,38	0,01%	11.311.954,02	99,92%
M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	28,0695459		29,49		827,71		827,71	0,01%	11.312.781,73	99,93%
M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	67,1944456		11,73		788,09		788,09	0,01%	11.313.569,82	99,94%
002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	29,7206957		26,47		786,71		786,71	0,01%	11.314.356,53	99,94%
E9516	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	100,5121307	71,6522479	4,82	3,36	484,27	240,75	725,02	0,01%	11.315.081,55	99,95%
M3237	SICRO3	Película retrorefletiva tipo III	Material	m²	2,6337852		271,65		715,47		715,47	0,01%	11.315.797,02	99,96%
M0560	SICRO3	Desmoldante para formas de madeira	Material	l	46,9841615		12,55		614,54		614,54	0,01%	11.316.411,56	99,96%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 574
PROC. Nº 46127

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1465738		3.026,10		443,55		443,55	0,00%	11.316.855,11	99,97%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	42,659,4372006		0,01		428,59		428,59	0,00%	11.317.283,70	99,97%
001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	119,5835145		3,21		383,86		383,86	0,00%	11.317.667,56	99,97%
M0366	SICRO3	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	Material	kg	35,7146544		9,69		346,25		346,25	0,00%	11.318.013,81	99,98%
M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	Material	l	10,3184778		32,85		339,00		339,00	0,00%	11.318.352,81	99,98%
012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm AÇO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	2,1505219		143,52		308,64		308,64	0,00%	11.318.661,46	99,98%
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	70,9499364	102,0986840	1,54	1,05	109,80	107,20	216,80	0,00%	11.318.878,26	99,98%
001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 SEM CABECA (305 un/kg)	Material	KG	9,4236352		22,87		215,52		215,52	0,00%	11.319.093,77	99,99%
M3233	SICRO3	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	Material	m	20,5215985		8,31		170,56		170,56	0,00%	11.319.264,34	99,99%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,9056442		21,18		167,44		167,44	0,00%	11.319.431,78	99,99%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	297,6583173	23,0731388	0,73	0,50	151,30	11,54	162,84	0,00%	11.319.594,61	99,99%
00000509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	29,0710085		5,55		161,34		161,34	0,00%	11.319.755,96	99,99%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,2237541		0,73		132,29		132,29	0,00%	11.319.888,25	99,99%
012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	11,5983203		11,25		130,48		130,48	0,00%	11.320.018,73	99,99%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.063,1793572		0,10		106,32		106,32	0,00%	11.320.125,05	99,99%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	57,6826583	0,0000000	1,28	0,86	74,18	0,00	74,18	0,00%	11.320.199,23	100,00%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,3359524		21,18		70,66		70,66	0,00%	11.320.269,89	100,00%
00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	3,2922315		21,18		69,73		69,73	0,00%	11.320.339,62	100,00%
E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	2,3975020	0,0000000	25,81	5,46	61,39	0,00	61,39	0,00%	11.320.401,01	100,00%
M3153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	0,7374599		81,26		59,93		59,93	0,00%	11.320.460,94	100,00%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,4756144		22,55		33,28		33,28	0,00%	11.320.494,21	100,00%
M0947	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	Material	cj	13,1669261		1,64		21,60		21,60	0,00%	11.320.515,81	100,00%
M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	Material	kg	0,8245363		34,26		21,41		21,41	0,00%	11.320.537,22	100,00%
E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	1,5866251	0,0000000	12,26	7,80	19,48	0,00	19,48	0,00%	11.320.556,70	100,00%
E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Equipamento	H	0,7932981	0,0000000	23,26	14,66	18,45	0,00	18,45	0,00%	11.320.575,15	100,00%
M3126	SICRO3	Barra chata em aço galvanizado	Material	kg	2,1389628		8,59		18,38		18,38	0,00%	11.320.593,53	100,00%
E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	Equipamento	H	0,3438360	0,0000000	45,88	40,13	15,77	0,00	15,77	0,00%	11.320.609,30	100,00%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,7735712		1,93		15,00		15,00	0,00%	11.320.624,31	100,00%

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
FLS. 572
PROC. Nº 56/121

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,7735712		1,70		13,22		13,22	0,00%	11.320.637,52	100,00%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4732431		21,18		10,02		10,02	0,00%	11.320.647,54	100,00%
E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Equipamento	H	0,6610801	0,0000000	14,85	9,44	9,82	0,00	9,82	0,00%	11.320.657,36	100,00%
M0945	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e anuela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	Material	cj	13,1689281		0,55		7,31		7,31	0,00%	11.320.664,67	100,00%
00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0794364		85,67		6,81		6,81	0,00%	11.320.671,48	100,00%
E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	H	0,6831873	0,0000000	8,80	1,04	6,01	0,00	6,01	0,00%	11.320.677,49	100,00%
00005005	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1023914		36,65		3,75		3,75	0,00%	11.320.681,24	100,00%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,2922315		0,84		2,77		2,77	0,00%	11.320.684,01	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1196077		19,64		2,35		2,35	0,00%	11.320.686,36	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	181,2237541		0,01		1,81		1,81	0,00%	11.320.688,17	100,00%
E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	Equipamento	H	0,0031458	0,0000000	302,29	119,56	0,95	0,00	0,95	0,00%	11.320.689,12	100,00%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0437208		21,18		0,93		0,93	0,00%	11.320.690,05	100,00%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,4870408		1,76		0,82		0,82	0,00%	11.320.690,87	100,00%
00043488	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,4870408		1,21		0,57		0,57	0,00%	11.320.691,43	100,00%
E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	0,4870408	0,0000000	0,24	0,13	0,11	0,00	0,11	0,00%	11.320.691,55	100,00%
E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,4958101	0,0000000	0,20	0,13	0,10	0,00	0,10	0,00%	11.320.691,65	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,2922315		0,01		0,03		0,03	0,00%	11.320.691,68	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 3.658.496,81
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 443,55
Mão de Obra	R$ 685.361,81
Material	R$ 6.702.502,11
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 271.989,13
[illegible]	R$ 1.916,27
[illegible]	R$ 0,00

Total sem BDI	11.320.691,68
Total do BDI	2.740.316,29
Total Geral	14.061.007,97

CPL Fortaleza
FLS. 670
Sejlenbo

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete reais e noventa e sete centavos.

José Ribamar Coelho Bastos

CPI Fortaleza dos Nogueiras

FLS. 571
PROC. Nº 361/25

FLS. 574
PROC. N.º 56/21

CPL - Fortaleza dos Nogueiras

624

JRB EMPREENDIMENTOS

Obra
Readequada: Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco no município de Centro Novo do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 04/2024 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 82,99%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	(%)	Peso Acumulado (%)
4011444	SICRO3	Areia asfalto e quente - faixa A - areia comercial		t	8.398,07	R$ 577,00	R$ 4.705.387,39	2,36	42,36
5914620	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural		tkm	561.545,00	R$ 2,57	R$ 1.494.572,19	13,20	55,56
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1.140.589,80	R$ 0,95	R$ 1.083.940,31	9,57	65,14
4915757	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta preo		m²	1.859,99	R$ 440,28	R$ 818.916,39	7,23	72,37
INFRA-11	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9.680,00	R$ 65,75	R$ 636.460,00	5,63	77,99
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	10.000,00	R$ 46,62	R$ 466.200,00	4,14	82,13
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	60.000,00	R$ 6,95	R$ 417.000,00	3,68	85,81
2003376	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira		m	10.000,00	R$ 34,00	R$ 340.000,00	3,00	88,81
84652	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTICO DILUIDO TIPO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	516,00	R$ 439,24	R$ 226.647,84	2,00	90,82
5914374	SICRO3	Transporte de material - bota-fora		tkm	194.400,00	R$ 0,95	R$ 184.680,00	1,63	92,45
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	72.000,00	R$ 2,03	R$ 146.160,00	1,29	93,74
4011353	SICRO3	Pintura de ligação	ASTU	m²	60.000,00	R$ 1,81	R$ 108.600,00	0,96	94,70
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	ASTU	m³	18.000,00	R$ 4,85	R$ 87.300,00	0,77	95,47
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	72.000,00	R$ 1,13	R$ 81.360,00	0,72	96,19
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e caçapadeira de 3,4 m³		m³	18.000,00	R$ 4,30	R$ 77.400,00	0,68	96,87
4916623	SICRO3	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial		m³	1.800,00	R$ 41,90	R$ 75.420,00	0,67	97,54
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	ASTU	m²	6.000,00	R$ 11,70	R$ 70.200,00	0,62	98,16
5459	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	6,00	R$ 10.010,70	R$ 60.064,20	0,53	98,69
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	72.000,00	R$ 0,51	R$ 36.720,00	0,32	99,01
84654	Próprio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	72,00	R$ 439,24	R$ 31.625,28	0,28	99,29
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	24,00	R$ 842,92	R$ 20.230,08	0,18	99,47
84650	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,00	R$ 17.905,27	R$ 17.905,27	0,16	99,63
84650	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	1,00	R$ 17.905,27	R$ 17.905,27	0,16	99,79
12353	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	t	27,00	R$ 439,24	R$ 11.859,48	0,10	99,89
5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei bitolado 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	40,00	R$ 108,92	R$ 4.356,80	0,04	99,93
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	9,00	R$ 458,13	R$ 4.123,17	0,04	99,97
5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	6,54	R$ 573,00	R$ 3.747,42	0,03	100,00

Total sem BDI	11.320.691,68
Total do BDI	2.740.316,29
Total Geral	14.061.007,97

Valor global: Quatorze milhões, sessenta e um mil, sete mais e noventa e sete centavos.

José Ribamar Coelho Barata

FLS. 576
PROC. N.º 3617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
612

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/01/2025 17:14:26
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 14.061.007,97 **Valor Total:** 14.061.007,97

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO	047	27.896.522/0001-70	14.496.942,80	14.061.007,97		Sim
2	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	946	07.967.959/0001-40	14.496.942,80	14.061.007,97	0,00	Sim
3	ROMA DISTRIBUIDORA LTDA	241	20.120.114/0001-82	14.496.942,00	14.496.942,00	3,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS

FLS. 577
PROC. Nº 056/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Adm: Nº 056/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Empresas vencedoras valor total: R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões e sessenta e um mil e sete reais e noventa e sete centavos): **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA** (27896522000170) com os lotes: 1 no valor total de R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões e sessenta e um mil e sete reais e noventa e sete centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) CONFORME EDITAL, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CENTRO NOVO DO MARANHÃO (MA), sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS
AUTORIDADE COMPETENTE

FLS. 578
PROC. N.º 56/24

PREFEITURA DE Centro Novo do Maranhão
Trabalho, compromisso e progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.323/0001-07

CPL Fortaleza dos Nogueiras 624

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO.
CONCORRÊNICA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA, SRP Nº 001/2025** em favor da empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.896.522/0001-70, localizada na Rua José Feitosa Mourão, nº 839º, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, representada pelo Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade **Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03**; e na condição de **CADASTRO DE RESERVA**, a empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.967.959/0001-40, localizada na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, representada pelo Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG **nº 50206295-9 SSP-MA** e inscrito(a) no **CPF sob o nº 858.092.253-49**, com o valor global de **R$ 14.061.007,97 (QUATORZE MILHÕES, SESSENTA E UM MIL, SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**, que consiste na Ata de Registro de Preços nº 004/2025, para o **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA"**. Centro Novo do Maranhão/MA, 24 de janeiro de 2025. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS - Prefeito Municipal** de Centro Novo do Maranhão/MA.

PREFEITURA DE CENTRO NOVO do Maranhão

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 361 Ensino Fundamental. 12 361 0033 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO. 12 361 0033 2053 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **FONTE DE RECURSO:** 1.550.0-200 001 1.550. 12 361 2001 ENSINO FUNDAMENTAL. 12 361 2001 2009 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMNETO DO MDE. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 365 Educação Infantil. 12 365 2002 EDUCAÇÃO INFANTIL. 12 365 2002 2063 0000 MANUT / FUNC DA EDUC INFANTIL (PRE ESCOLAR) MDE. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 365 2002 2064 0000 MANUT / FUNC DA EDUC INFANTIL (CRECHE) MDE. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. **SIGNATÁRIOS: ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CPF sob n° **013.926.003-08**, e do RG n° 026634082003-0 SSP/MA, pelo Contratante, e **WESLLYANNY BRUNNA KARENN DIAS COSTA**, brasileiro, portador do CPF sob n.º 609.020.413-71 e do RG nº 0429819520110 SSP-MA, pela Contratada. CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 07 DE JANEIRO DE 2025.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 9ea181cfc5ddd92df7ffe042eac9d8fe

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNICA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 001/2025. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA,** na forma **ELETRÔNICA, SRP Nº 001/2025** em favor da empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.896.522/0001-70, localizada na Rua José Feitosa Mourão, nº 839º, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, representada pelo Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR,** portador a Cédula de Identidade **Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03**; e na condição de **CADASTRO DE RESERVA,** a empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.967.959/0001-40, localizada na Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, representada pelo Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS,** brasileiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG n° **50206295-9 SSP-MA** e inscrito(a) no **CPF sob o n° 858.092.253-49**, com o valor global de **R$ 14.061.007,97 (QUATORZE MILHÕES, SESSENTA E UM MIL, SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS),** que consiste na Ata de Registro de Preços nº 004/2025, para o "**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA". Centro Novo do Maranhão/MA, 24 de janeiro de 2025. **JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 6b8f15ef88e252b2909c69f77d9e727a

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2025-SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025-SEMED. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa **ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS,** inscrita no **CNPJ: 38.350.483/0001-27**, localizada na Avenida da Cohab, N° 250, Bairro Novo, Vitória do Mearim/MA. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO:** contratação de empresa especializada em serviços de dedetização, sanitização e limpeza de fossa séptica, para atender as necessidades do município de Centro Novo do Maranhão/MA, tendo como órgãos participantes as Secretarias Municipais de Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Des. Urbano, Educação, Esporte e Assistência Social. **VALOR GLOBAL: R$ 146.522,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO. 02 PODER EXECUTIVO. 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 12 Educação. 12 122 Administração Geral. 12 122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA. 12 122 0007 2007 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 361 Ensino Fundamental. 12 361 0033 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO. 12 361 0033 2053 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.550.0-200 001 1.550. 12 361 0034 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. 12 361 0034 2054 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.551.0-200 002 1.551. 12 361 2001 ENSINO FUNDAMENTAL. 12 361 2001 2009 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMNETO DO MDE. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 365 Educação Infantil. 12 365 2002 EDUCAÇÃO INFANTIL. 12 365 2002 1011 0000 CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE UNID. ESCOLARES EDUC. INF. CRECHE. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 365 2002 2063 0000 MANUT / FUNC DA EDUC INFANTIL (PRE ESCOLAR) MDE. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 12 365 2002 2064 0000 MANUT / FUNC DA EDUC INFANTIL (CRECHE) MDE. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.500.0-001 002 1.500.1001. 4 FUNDEB. 02 PODER EXECUTIVO. 02 18 FUNDEB. 02 18 00 FUNDEB. 12 Educação. 12 361 Ensino Fundamental. 12 361 2001 ENSINO FUNDAMENTAL. 12 361 2001 2142 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.540.0-200 008 1.540. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.541.0-200 005 1.541. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.0-200 010 1.542. 12 365 Educação Infantil. 12 365 2002 EDUCAÇÃO INFANTIL. 12 365 2002 2144 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. INFANTIL PRE ESCOLAR - FUNDEB 30%. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.541.0-200 005 1.541. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.542.0-200 010 1.542. 12 365 2002 2146 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUC. INFANTIL CRECHE – FUNDEB 30%. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.541.0-200 005 1.541. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.0-200 010 1.542. 12 366 Educação de Jovens e Adultos. 12 366 2003 EJA. 12 366 2003 2148 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO EJA - FUNDEB 30%. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.540.0-200 008 1.540. 12 367 Educação Especial. 12 367 2004 EDUCAÇÃO ESPECIAL. 12 367 2004 2150 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB 30%. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. **FONTE DE RECURSO:** 1.540.0-200 008 1.540. **SIGNATÁRIOS: ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CPF sob n° 013.926.003-08, e do RG n° 0157598620002 SSP MA, pela contratante, e **ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR**, portador do **RG: 0379548420095 SESP-MA** e o **CPF: 614.431.943-36**, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 14 de janeiro de 2025.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: eac7cbcb3aefe7dbfef49594086b6e18

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2025-SEMED.

FLS. 580
PROC. N.º 58/24

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Adm: Nº 056/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA.

Empresas vencedoras valor total: R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões e sessenta e um mil e sete reais e noventa e sete centavos): **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA** (27896522000170) com o lote: 1 no valor total de R$ 14.061.007,97 (quatorze milhões e sessenta e um mil e sete reais e noventa e sete centavos).

CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA, 24 de janeiro de 2025

CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
CONDUTOR DE PROCESSOS

MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CC 001/2025
Processo Administrativo Nº 056/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA
Data de Publicação: 06/01/2025 16:19:15

Valor ref. total: 14.496.942,80 **Desconto médio: 3,01%** **Total economizado: 435.934,83**

LOTE 1 Quantidade.: 1 **Total lote: 14.496.942,80** **Média lote (%): 3,01%** **Econ. lote: 435.934,83**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA	1	14.496.942,80	14.061.007,97	3,01%	435.934,83

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLOVES JOSÉ MARTINS BEZERRA

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO LEDIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS

FLS. 581
PROC. Nº 056/24

CPL Fortaleza dos Nogueiras
617

Gerado em: 24/01/2025 17:15:23

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
678

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Ofício nº 458/2025

A Empresa
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ nº 27.896.522/0001-70

Assunto: Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 056/2024 – SRP, gerenciada pelo Município de Centro Novo do Maranhão/MA.

OBJETO: Contratação de empresa para **manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no Município de Fortaleza dos Nogueiras** prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma e suas unidades administrativas.

Senhor representante,

Com fulcro na lei federal 14133/2021, art. 86 parágrafo 2º inciso I, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025.

A referida adesão visa à contratação, por esta Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA, e já teve aceite pelo município de Centro Novo-MA, pelo gerenciador da ata de registro de preços.

Solicito ainda, que em caso de aceite, seja enviado junto aos ofícios, os documentos fiscais, trabalhista, jurídico, econômico-financeiro e capacidade técnica da empresa.

Atenciosamente,

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 19 de dezembro de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
679

Ofício nº 088 /2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA.

EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 458/2025 DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 056/2024 – SRP, GERENCIADA PELO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, TENDO COMO OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS" .

A Empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 27.896.522/0001-70, localizada à Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº 604.315.263-03, aceita fornecer a esta Prefeitura, os serviços adjudicados na Ata de Registro de Preços Nº 004/2025, realizada através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, oriunda da Concorrência Eletrônica Nº 056/2024-SRP, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, nos seus termos e quantitativos, para os serviços de manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica, com os mesmos preços referente à nossa cotação final na ata de registro de preços acima referida.

Atenciosamente,

Aldeias Altas/ MA, 22 de Dezembro 2025.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303
Dados: 2025.12.22 09:52:40 -03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Welligton Lima Bacelar Júnior
Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
831839/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras 610

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200344783** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: RUA RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Contrato: 13/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 959.771,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Coordenadas Geográficas: -4.731830, -44.888400
Data de início: 05/07/2019 Conclusão efetiva: 07/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS CPF/CNPJ: 06.202.808/0001-38

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 53 - EXECUCAO 240.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 90.00 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 500.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 120.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 4000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 4000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0617 - MURO DE ARRIMO 53 - EXECUCAO 60.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS, CONTENÇÕES, DRENAGENS E PAISAGISMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831839/2020
23/07/2020, 09:12
619x1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 619x1

CNPJ: 06.202.808/0001-38
RUA MANOEL MÁXIMO, 49 –
CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS
CEP 65740-000

PREFEITURA DE Poção de Pedras

CPL Fortaleza dos Nogueiras 631

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, CNPJ: 06.202.808/0001-38, localizada na Rua Manoel Máximo, nº 49, Centro, CEP 65740-000, Poção de Pedras, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal **Augusto Inácio Pinheiro Júnior,** brasileiro, casado, RG 928436 SSP-MA, CPF Nº 361.835.473-87, ATESTA para os devidos fins que a Empresa **MEARIM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME ,** com sede na Avenida Francisco Jovita, Nº 446, Bairro: Santa Terezinha, Esperantinópolis - MA CEP 65.750.000, CNPJ Nº 05.001.016-0001-32, representada pelo sócio Srº. Jocélio Marques Rodrigues, brasileiro, solteiro, RG 1220721996 SSP/MA, CPF Nº 956.598.203-44, através do seu **Eng.º Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA Nº 111668502-7,** executaram os serviços de EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS, CONTENÇÕES, DRENAGENS E PAISAGISMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS, CONTENÇÕES, DRENAGENS E PAISAGISMO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

QUANTIFICAÇÕES:

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

PAVIMENTACAO ASFALTICA AAUQ	**90,00 m³**
PISO CIMENTADO CALÇADA	**500,00 m²**
MURO DE ARRIMO	**60,00 m³**
BUEIROS	**120,00 un**
TUBOS DE CONCRETO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	**240,00 m**

RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, Centro. CNPJ: 06.202.808/0001-38
Poção de Pedras - MA.

Augusto Inácio Pinheiro Júnior
CPF: 361.835.473-87
Prefeito Municipal
Poção de Pedras - MA

Engenheiro Fiscal
Al Unser Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

CNPJ: 06.202.808/0001-38
RUA MANOEL MÁXIMO, 49 –
CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS
CEP 65740-000

PREFEITURA DE Poção de Pedras

CEF Fortaleza dos Nogueiras 632

MEIO-FIOS _____ 4000,00 m
SARJETAS _____ 4000,00 m

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05/07/2019 a 07/07/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras – MA, 10 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Augusto Inácio Pinheiro Júnior
CPF: 361.835.473-87
Prefeito Municipal
Poção de Pedras - MA

Engenheiro Fiscal
Al Unser Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/07/2020, às 16:39.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: POÇÃO DE PEDRAS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
TRABALHANDO COM O POVO

Fortaleza dos Nogueiras 633

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.00	**PAVIMENTAÇÕES**		
02.01	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM. E AREIA 1:4	M3	300,00
02.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR. AF_11/2014.	M2	500,00
02.03	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIM E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018.	M2	500,00
02.04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA DE ATÉ 15 CM, EXXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	300,00
02.05	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, ECLUSIVE TRANSPORTE.	M3	90,00
03.00	**CONTENÇÕES**		
03.01	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	60,00
04.00	**DRENAGEM**		
04.01	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=0,40 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00
04.02	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=0,60 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00
04.03	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=0,80 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00
04.04	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=1,00 M, M CONCRETO CICÓPLICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN.	30,00

Engenheiro Fiscal
Al Unser Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, em 23/07/2020 emitida

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: POÇÃO DE PEDRAS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
TRABALHANDO COM O POVO

Fortaleza dos Nogueiras
634

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
04.05	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.06	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.07	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.08	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00
04.09	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 ALTURA. AF_06/2016	M	4000,00
04.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 x 0,80 x 0,60 m PARA REDE DE DRENAGEM. AF05/2018	UN.	30,00
04.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MATERIAL 2A CATEGORIA DE 2,01 ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	M3	2000,00
05.00	**PAISAGISMO**		
05.01	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	20000,00

Engenheiro Fiscal
Al Unser Nunes Freitas
Eng. Civil: CREA 111570400-1MA
Portaria Nº 061/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831839/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 831839/2020
24/07/2020, 16:39
Chave de Impressão: 619x1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2018

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO**
Registro: **1105160963MA** RNP: **1105160963**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180219634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B DOS SANTOS CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA RUI FERNANDES COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NINA RODRIGUES UF: MA CEP: 65450000
Contrato: 67/TP/19/2018 Celebrado em: 18/09/2018
Valor do contrato: R$ 1.863.863,93 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: NINA RODRIGUES UF: MA CEP: 65450000
Data de início: 18/09/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES CPF/CNPJ: 06.124.408/0001-51

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 189273.10 metro quadrado;

Observações

Recuperação de estradas vicinais no Município de Nina Rodrigues de acordo com o Contrato nº 67/TP/19/2018 e Processo Administrativo 188/2018.

Número da ART: **MA20180224337** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B DOS SANTOS CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA RUI FERNANDES COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NINA RODRIGUES UF: MA CEP: 65450000
Contrato: 67/TP/19/2018 Celebrado em: 18/09/2018
Valor do contrato: R$ 1.863.863,93 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: NINA RODRIGUES UF: MA CEP: 65450000
Data de início: 18/09/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES CPF/CNPJ: 06.124.408/0001-51

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 189273.10 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 189273.10 metro quadrado;

Observações

elaboração de projeto executivo e execução de Recuperação de estradas vicinais no Município de Nina Rodrigues de acordo com o Contrato nº 67/TP/19/2018 e Processo Administrativo 188/2018, e proposta n. 040430/2018.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808303/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808303/2018
21/12/2018, 09:53
Zdczx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zdczx



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808303/2018, emitida em 21/12/2018.



Nina Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
Praça Rui Fernandes Costa, Centro - Nina Rodrigues/MA - CEP: 65450-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues
CNPJ: 06.124.408/0001-51

OBRA/SERVIÇO: Recuperação de estradas vicinais do Município de Nina Rodrigues de acordo com o contrato nº67/TP/19/2018.

LOCAL: Zona Rural

EMPRESA CONTRATADA: B. DOS SANTOS CONTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nelson Roberto Diniz Coelho

PERÍODO CONTRATUAL: 18 de setembro 2018 a 18 março de 2019

PERÍODO PARCIAL: 18 de setembro 2018 a 13 de dezembro de 2018

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa identificada executou PARCIALMENTE os serviços de Recuperação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Nina Rodrigues – MA conforme o contrato nº 67/TP/19/2018. Segue em anexo planilha orçamentária da empresa B. DOS SANTOS CONTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI.

Nina Rodrigues – MA
13/12/2018

Fernanda Barros da Fonseca
CREA MA 111586911-6

Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal de Nina Rodrigues

Benedito dos Santos
Proprietário da empresa B. DOS SANTOS CONTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Certidão nº 808303/2018
23/11/2020, 14:42
Chave de Impressão: Zdczx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas

Certidão nº 808303/2018
23/11/2020, 14:42
Chave de Impressão: Zdczx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808303/2018, emitida em 21/12/2018

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 23/11/2020, às 14:42.

MIX GESTÃO

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES/MA
EMPRESA: B DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 27.809.527/0001-70
CONVÊNIO Nº 8.048.00/2018
DESCRIÇÃO DA OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES/MA
MEDIÇÃO Nº
DATA: 27/11/2018

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO QUANT	CONTRATADO PREÇO UNIT	CONTRATADO PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR QUANT	ACUM. ANTERIOR %	ACUM. ANTERIOR QUANT EXCED.	MEDIÇÃO ATUAL QUANT	MEDIÇÃO ATUAL %	MEDIÇÃO ATUAL QUANT EXCED.	ACUMULADO QUANT	ACUMULADO %	ACUMULADO QUANT EXCED.	VALOR FINAL ATUAL	VALOR FINAL ACUM.
1.0	PROJETO EXECUTIVO (META 1)				55.218,25											
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	55.218,25	55.218,25		0,00%		1,00	100,00%		1,00	100,00%		55.218,25	55.218,25
															55.218,25	55.218,25
2.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)														325.182,15	325.182,15
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				83.426,52										39.500,81	39.500,81
2.1.1	Placa da obra (4,80 x 3,00) m	m²	14,40	290,30	4.164,72		0,00%		14,40	100,00%		14,40	100,00%		4.164,72	4.164,72
2.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	3.068,48	3.938,48		0,00%		0,50	50,00%		0,50	50,00%		1.583,23	1.983,23
2.1.3	Locação da obra	m²	24,00	307,94	7.390,56		0,00%		24,00	100,00%		24,00	100,00%		7.390,56	7.390,56
2.1.4	Administração local	und	3,00	25.958,25	77.874,73		0,00%		1,00	33,30%		1,00	33,30%		25.832,30	25.832,30
2.2	TRECHO I DO POVOADO SÃO LOMINGOS TRIZIDELA PASSANDO PELOS POVOADOS VERDIANO, BALAIADA, SANTA ISABEL, PALMARES, AMAPÁ DA LUCINDA ATÉ O POVOADO CAMPINHO, EXT= 25,74KM														0,00	0,00
2.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				450.628,44										0,00	0,00
2.2.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	7.573,71	8,16	61.062,95		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.1.2	Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav	tkm	74.636,94	0,81	60.457,54		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.1.2	Desm. dest. limpeza areas cserv. d.sm. até 0,15 m	m²	128.688,35	0,47	60.483,52		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.1.4	Transporte de material - bota-fora D.M.T. 3,5Km	tkm	152.168,90	0,83	126.315,13		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.1.5	Regularização de subleito	m²	126.668,35	0,89	114.532,83		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	7.573,71	3,55	26.868,97		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				538.450,23										0,00	0,00
2.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	19.796,21	0,43	8.513,23		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m²	5.930,46	2,18	12.949,62		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	25.737,67	3,41	87.765,45		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.2.4	Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. DMT 3,5Km	tkm	304.373,59	1,11	337.854,80		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.737,67	3,55	91.366,73		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM				65.773,18										0,00	0,00
2.2.3.1	Boca BDTC D=0,60m normal	und	2,00	1.343,00	2.809,98		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.3.2	Corpo BSTC D=1,00m	m	58,00	635,41	35.562,60		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.3.3	Boca BSTC D=1,00m normal	und	18,00	1.718,14	27.400,24		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				1.385,87										0,00	0,00
2.2.4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	19.769,21	0,07	1.385,87		0,00%			0,00%			0,00%		-	-
2.3	TRECHO II POVOADO ZORRA, ATÉ O POVOADO CAMPESTRE EXT= 12,12KM														285.681,34	285.681,34
2.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				439.011,46										239.062,84	239.062,84
2.3.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	21.282,15	8,18	174.169,79		0,00%		11.710,63	55,00%		11.710,63	55,00%		95.793,36	95.793,36
2.3.1.2	Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav	tkm	97.730,98	0,81	79.182,09		0,00%		53.752,04	55,00%		53.752,04	55,00%		43.530,15	43.530,15
2.3.1.3	Desm. dest. limpeza areas cserv. d.sm. até 0,15 m	m²	60.584,75	0,47	28.474,83		0,00%		33.321,61	55,00%		33.321,61	55,00%		15.861,18	15.861,18
2.3.1.4	Transporte de material - bota-fora D.M.T. 3,5Km	tkm	33.370,11	0,83	27.697,19		0,00%		18.353,56	55,00%		18.353,56	55,00%		15.233,46	15.233,46
2.3.1.5	Regularização de subleito	m²	60.584,75	0,89	53.920,43		0,00%		33.321,61	55,00%		33.321,61	55,00%		29.656,24	29.656,24
2.3.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	21.282,15	3,55	75.567,13		0,00%		11.289,99	53,02%		11.289,99	53,02%		40.079,45	40.079,45
2.3.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				193.519,22										45.606,50	45.606,50
2.3.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	9.320,73	0,43	4.007,91		0,00%		2.706,22	30,00%		2.706,22	30,00%		1.202,37	1.202,37
2.3.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m²	2.790,22	2,18	6.085,78		0,00%		838,87	30,00%		838,87	30,00%		1.828,73	1.828,73
2.3.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	12.116,95	3,41	41.318,80		0,00%		3.271,58	27,00%		3.271,58	27,00%		11.156,08	11.156,08


Nelson R. D. Coelho
CPF: 331.218.353-49
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues
CPL - Comissão Permanente de Licitação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/11/2020, às 14:42.



Certidão nº 808303/2018
23/11/2020, 14:42
Chave de Impressão: Zdczx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808303/2018, emitida em 21/12/2018

CPL Fortaleza dos Nogueiras
640

LAUDO TÉCNICO

Dados da Obra/Serviço
Art nº MA20180224405

Objeto do contrato: Laudo PARCIAL da Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Nina Rodrigues/MA, no município de nina Rodrigues-MA

Local de realização: Zona Rural do município de Nina Rodrigues-MA

Período de realização: 18/09/2018 a 13/12/2018

Dados do Contratante:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues-MA

CNPJ: 06 124.408 0001-51

Endereço completo. Praça Rui Fernandes Costa, nº 1059,Centro, Nina Rodrigues-MA, CEP: 65450-000

Dados do Responsável pelo laudo

Nome: Fernanda Barros da Fonseca

Título: Engenheiro Civil

Registro no CREA-MA. 111586911-6

Dados da Empresa Executante:

Razão Social: B dos Santos Construção e Locação - EIRELI

CNPJ Nº 27.896 522/0001-70

Responsável Técnico. Nelson Roberto Diniz Coelho

Título: Engenheiro Civil

Registro no CREA-MA. 11051260963

A obra de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA, no município de Nina Rodrigues-MA, está em conformidade com o projeto, prazo de execução. Asseguro que a execução da obra esta em conformidade com o projeto, porém vale ressaltar que a obra ainda não está finalizada.

Foi acompanhada a realização PARCIAL da obra com a freqüência adequada ao integral desempenho das suas funções e a fiscalização do decurso dos trabalhos e da atuação do diretor de obra no exercício das suas funções, emitindo as diretrizes necessárias ao cumprimento do disposto na alínea anterior.

Nina Rodrigue-MA, 19 de Dezembro de 2018.

FERNANDA BARROS DA FONSECA
Engenheira Civil
CREA: 110325625-4
CPF: 563.343.623-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808303/2018, emitida em 21/12/2018

Certidão nº 808303/2018
23/11/2020, 14:42
Chave de Impressão: Zdczx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
868086/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
644

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220533705** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **31/05/2022** Baixada em: 08/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROCAMPO PROJETOS CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU** CPF/CNPJ: **05.296.298/0001-42**
Endereço do contratante: RUA CORONEL CORTEZ MACIEL Nº: SN
Complemento: -- Bairro: CENTRO
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Contrato: 001.2022.401.2022 Celebrado em: 13/04/2022
Valor do contrato: R$ 32.166,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL CORTEZ MACIEL Nº: SN
Complemento: -- Bairro: CENTRO
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Coordenadas Geográficas: 2.523510, 44.934298
Data de início: 16/05/2022 Conclusão efetiva: 27/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU CPF/CNPJ: 05.296.298/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 13.86 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.68 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 16.00 metro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E ATERRO); CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICATU-MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 2.0 CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO - (COMPLETO), 5.0 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA (COMPLETO) E OBJETO/PROJETO NA PLANILHA: `PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA`, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868086/2022
06/07/2022, 09:36
44acy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44acy

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ICATU CIDADE DE TODOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 642

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ICATU-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a PROCAMPO PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 10.809.715/0001-43, estabelecida na Rua Godofredo Viana, nº 01, CEP 65.278-000, Centro, Turiaçu/MA, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA, referente à SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E ATERRO): CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, conforme Dispensa nº 006/2022 descrito no **Contrato nº 001.2022.401.2022** de 13 de abril de 2022.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com ART nº **MA20220533705**.

1. OBJETO CONTRATUAL

SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E ATERRO): CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, conforme Dispensa nº 006/2022 descrito no Contrato nº 001.2022.401.2022.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 16 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022.

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **RS 32.166,06 (Trinta e dois mil Cento e Sessenta e Seis Reais e seis Centavos)**.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868086/2022, emitida em 06/07/2022

Certidão nº 868086/2022
07/07/2022, 16:53
Chave de Impressão: 44acy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 2 folhas

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ICATU CIDADE DE TODOS

Fortaleza dos Nogueiras 643

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ICATU-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Centavos).

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes da Dispensa nº 006/2022 descrito no Contrato nº 001.2022.401.2022, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. Segue em anexo a planilha orçamentária.

São Luís – MA, 30 de maio de 2022.

Jayzon Torres Chaves
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 754.297.803-91
CONTRATANTE

Denilson Barbosa Almeida
PROCAMPO PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI
CPF: 494.435.503-34
CONTRATADA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868086/2022, em 06/07/2022
emitida

Certidão nº 868086/2022
07/07/2022, 16:53
Chave de Impressão: 44acy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
644

PREFEITURA DE ICATU
CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Obra/Projeto: PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA
Local / Implantação: ZONA RURAL DE ICATU
Proponente: ICATU - MA Concedente: PREFEITURA DE ICATU-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	QUANT2	PREÇO (R$) UNIT.	TOTAL R$ TOTAL
1.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS**					2,055.00
1.01	Placa Indicativa da obra	M2	6.00	6.00	185.00	1,110.00
1.02	Limpeza do terreno	M2	100.00	100.00	1.45	145.00
1.03	Taxas e emolumentos	vb	1.00	1.00	800.00	800.00
2.00	**CAPTAÇÃO (POÇO TUBULAR PROFUNDO, 30M DIAMETRO DE 6")**					15,495.31
2.01	**Serviços Iniciais**					
2.1.1	Mobilização e Desmobilização de equipamentos (Perfuratriz, Ferramentas e materias)	un	1.00	1.00	1,340.00	1,340.00
2.1.2	Escavação dos tanques e canaletas de lama	m³	7.95	2.39	68.80	164.09
2.02	**Perfuração em rocha sedimentar com Ø=12 1/4"**					
2.2.1	De 0 a 50m	M	50.00	15.00	152.09	2,281.29
2.2.2	De 50 a 100m	M	50.00	15.00	175.08	2,626.14
2.03	**Serviços de Revestimento**					
2.3.1	Fornecimento de Tubo PVC Geomecânico, Norma DIN. Diametro 154S	M	70.00	21.00	123.31	2,589.51
2.3.2	Fornecimento de Filtro PVC Geomecânico, Norma DIN. Diametro 154S	M	30.00	9.00	158.49	1,426.39
2.3.3	Instalação do revestimento	M	100.00	30.00	13.64	409.20
2.3.4	Fornecimento e instalação de tampa de fundo (ponteira) de PVC Geomecânico 6"	Un	1.00	0.30	93.63	28.09
2.3.5	Fornecimento e instalação de guias Centralizadas, de ferro Galvanizado de 6"	Un	10.00	3.00	67.90	203.71
2.3.6	Fornecimento e instalação de Tampa de poço em ferro galvanizada. vazada de 6"	Un	1.00	0.30	79.86	23.96
2.3.7	Fornecimento e instalação do Pre-Filtro	M³	8.00	2.40	426.94	1,024.66
2.3.8	Execução da proteção Sanitária do Poço	M³	0.81	0.24	717.29	174.30
2.3.9	Fornecimento e instalação de Tubo de Recarga em PVC Roscavel de 2"	M	11.00	3.30	13.75	45.38
2.04	**Serviços de conclusão do Poço**					
2.4.1	Limpeza e desenvolvimento do poço tubular com compressor	H	24.00	7.20	99.11	713.59
2.4.2	Desenvolvimento com bomba	H	24.00	7.20	117.52	846.17
2.4.3	Teste de produção com Bomba	H	24.00	7.20	117.52	846.17
2.4.4	Desinfecção do poço tubular com Hipoclorito de cálcio, com bombeamento de 8 horas para retirada do material aplicado.	M³	6.24	1.87	49.50	92.66
2.4.5	Analise Fisico-Quimica e Bacteriologico da água do poço tubular	Un	1.00	1.00	330.00	330.00
2.4.6	Relatório de execução do poço tubular profundo	Un	1.00	1.00	330.00	330.00
3.00	**ADUTORA DE RECALQUE**					398.40
3.01	Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC PBR, Classe 12, DN-50mm, inclusive a escavação e o reaterro		16.00	16.00	24.90	398.40
4.00	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE QUADRO ELETRICO**					3,297.33
4.01	**Serviços Iniciais**					
4.01.1	Locação da obra	M2	1.57	1.57	1.62	2.54
4.02	**Infra estrutura**					
4.2.1	Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2m de profundidade	M3	0.96	0.96	13.47	12.93
4.2.2	Alicerce em pedra preta lateritica arg. cim/areia traço 1:5	M3	0.96	0.96	204.90	196.70
4.2.3	Baldrame em alv. de pedra preta lateritica cim/areia traço 1:5	M3	0.48	0.48	238.90	114.67
4.2.4	Cintamento inferior em concreto armado fck=18 mpa	M3	0.06	0.06	1,734.07	104.04
4.2.5	Bloco e arranque de pilares	M3	0.32	0.32	1,734.07	554.90

DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO:06860665404

Assinado de forma digital por DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO:06860665404 Dados: 2022.06.28 10:41:10 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868086/2022, 06/07/2022 emitida em

Certidão nº 868086/2022
07/07/2022, 16:53
Chave de impressão: 44acy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
64

PREFEITURA DE ICATU
CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Obra/Projeto: PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA
Local / Implantação: ZONA RURAL DE ICATU
Proponente: ICATU - MA Concedente: PREFEITURA DE ICATU-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	QUANT2	PREÇO (R$) UNIT.	TOTAL R$ TOTAL
4.2.6	Aterro apiloado manualmente c/aquisicao de material	M3	0.45	0.45	28.04	12.62
4.2.7	Reaterro manual de valas c/apiloamento	M3	0.31	0.31	14.53	4.50
4.03	**Super-estrutura**					
4.3.1	Concreto armado fck=18mpa formas de tabua, armações, incluindo preparoe lançamentopara vigas e pilares e lajes	M3	0.15	0.15	1,734.07	263.58
4.04	**Paredes e Painels**					
4.4.1	Alvenaria de tijolo c/6 furos e=10cm c/argamassa cim/areia 1:6	M2	13.86	13.86	25.43	352.43
4.4.2	Elemento vazado de (40x40cm) assentada c/arg. De cim e areia 1:3	M2	0.16	0.16	37.82	6.05
4.05	**Esquadriadas Metalicas**					
4.5.1	Fornecimento e instalação de esquadria metalica 0.80x2.10m incl. ferragens.	M2	1.68	1.68	145.86	245.04
4.06	**Cobertura**					
4.6.1	Laje em concreto armado FCK=15Mpa, e=5cm (1.83x1.66)m	M3	0.15	0.15	1,734.07	263.39
4.07	**Revestimento**					
4.7.1	Chapisco em parede c/arg. cim/areia 1:3	M2	30.76	30.76	3.88	119.34
4.7.2	Reboco em parede arg. cim/areia 1:6	M2	30.76	30.76	14.90	458.29
4.08	**Piso**					
4.8.1	Matacoado c/brita preta lateritica arg. cim/areia 1:4 e=8cm	M2	1.80	1.80	21.81	39.26
4.8.2	Regularização de base p/piso cimentado	M2	1.80	1.80	14.01	25.22
4.8.3	Piso cimentado grosso arg.cim/areia e=2.5cm	M2	1.80	1.80	18.62	33.52
4.8.4	Calçada c/matacoado e cimentado	M2	8.40	8.40	42.42	356.33
4.09	**Pintura**					
4.9.1	Pintura c/tinta mineral soluvel em água duas demãos	M2	21.12	21.12	4.20	88.70
4.9.2	Pintura c/esmalte sintetico em esquadria metalica (02 demaos)	M2	3.36	3.36	12.88	43.28
5.00	**SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA**					4,166.74
5.01	Curva de ferro galvanizado Ø=100 (4")	UN	2.00	0.60	169.54	101.72
5.02	Poste de concreto 300/11 h=10m	UN	1.00	0.30	911.20	273.36
5.03	Haste de aterramento 5/8 de 2.40m	UN	3.00	0.90	62.73	56.45
5.04	Chave fusivel de distribuição 100A 15 Kvtipo XS	UN	3.00	0.90	201.96	181.76
5.05	Para Raio tipo valvula 12 Kv/5KA	UN	3.00	0.90	198.00	178.20
5.06	Elo fusivel p/distribuição 10K	UN	3.00	0.90	9.54	8.59
5.07	Isolador de disco, vidro 175mm	UN	6.00	1.80	77.48	139.47
5.08	Olhal p/parafuso 16mm	UN	3.00	0.90	9.90	8.91
5.09	Gancho de suspensão olhal	UN	3.00	0.90	7.66	6.89
5.10	Manilha sapatilha	UN	3.00	0.90	6.27	5.64
5.11	Alça pre-formada 4 AWG CA/CAA	UN	6.00	1.80	5.94	10.69
5.12	Conector estribo pressão p/cabo 1/0 CAA	UN	3.00	0.90	17.11	15.40
5.13	Conector estribo p/cabo 4 AWG	UN	3.00	0.90	8.05	7.25
5.14	Grampo de linha viva p/cabo de 4 a 6/0 AWG	UN	6.00	1.80	4.36	7.84
5.15	Isolador de pino 25 KV	UN	3.00	0.90	15.31	13.78
5.16	Pino p/isolador de 25 KV	UN	3.00	0.90	12.28	11.05
5.17	Fio de aluminio NU p/armação 6 AWG	Kg	15.00	4.50	29.44	132.46
5.18	Fita de proteção de aluminio 1x10mm	Kg	1.50	0.45	28.64	12.89
5.19	Conector paralelo p/cabo de aluminio ee 10 a 1/0 AWG	UN	3.00	0.90	5.81	5.23
5.20	Conector KSU-23	UN	2.00	0.60	8.71	5.23
5.21	Conector KSU-31	UN	3.00	0.90	6.60	5.94
5.22	Arame de aço galvanizado 12 AWG	Kg	5.00	1.50	8.84	13.27
5.23	Cruzeta de madeira 90x115x2000mm	UN	3.00	0.90	105.60	95.04
5.24	Mão Francesa normal 6x32x710mm	UN	2.00	0.60	25.94	15.56
5.25	Parafuso de maquina 16x250mm	UN	2.00	0.60	5.02	3.01
5.26	Peça de madeira 2000x115x115mm	UN	2.00	0.60	42.97	25.78

DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO:06860664304

Assinado de forma digital por DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO:06860664304 Dados: 2022.06.28 10:41:26 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868086/2022, emitida em 06/07/2022

Certidão nº 868086/2022
07/07/2022, 16:53
Chave de Impressão: 44acy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE ICATU
CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Obra/Projeto: PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA
Local / Implantação: ZONA RURAL DE ICATU
Proponente: ICATU - MA Concedente: PREFEITURA DE ICATU-MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 646

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	QUANT2	PREÇO (R$) UNIT.	TOTAL R$ TOTAL
5.27	Parafuso de maquina 16x200mm	UN	2.00	0.60	4.79	2.87
5.28	Parafuso francês 9,5x115mm	UN	2.00	0.60	3.83	2.30
5.29	Parafuso de maquina rosca total 16x400mm	UN	3.00	0.90	9.11	8.20
5.30	Prensa fio de 80mm	UN	2.00	0.60	11.88	7.13
5.31	Parafuso de maquina rosca total 16x600mm	UN	2.00	0.60	11.22	6.73
5.32	Parafuso de maquina rosca total 16x600mm c/rosca total	UN	1.00	0.30	16.04	4.81
5.33	Arruela quadrada 38mm F18mm	UN	20.00	6.00	1.87	11.25
5.34	Arruela Redonda 20mm F18mm	UN	2.00	0.60	1.61	0.97
5.35	Porca p/parafuso de maquina de 16mm	UN	6.00	1.80	1.48	2.66
5.36	Eletroduto de ferro galvanizado 100mm(4")	M	19.00	5.70	34.12	194.50
5.37	Curva de PVC rigido 90º 4"	UN	2.00	0.60	20.72	12.43
5.38	Luva de PVC rigido roscavel p/eletroduto Ø=100mm(4")	UN	2.00	0.60	15.18	9.11
5.39	Cabo de aluminio CAA - 4A WG	Kg	30.00	9.00	30.36	273.24
5.40	Cabo de cobre nú tempera meia dura 25mm²	Kg	10.00	3.00	12.13	36.39
5.41	Fio de cobre nú dura 10mm²	Kg	20.00	6.00	8.36	50.13
5.42	Haste de aço cobreado 2.40mmx5/8"	UN	3.00	0.90	21.12	19.01
5.43	Pasta anti oxida tubo de 200g	UN	1.00	0.30	5.02	1.50
5.44	Pasta de siliconetubo 75g	UN	1.00	0.30	7.00	2.10
5.45	Tranformador Monofasico de tensão de 13.8KV-380/220v, 60HZ, potencia de 10 KVA	UN	1.00	1.00	2,180.00	2,180.00
6.00	SERVICOS DIVERSOS					6,753.28
6.01	Estudo Geofisico Eletrico Vertical	UN	1.00	1.00	3,580.00	3,580.00
6.02	Cerca de proteção em arame (6 fiadas) com mourões de concreto h=2,50 com 50cm enterrado e portão metalico(2,5x1,80m)	M	40.00	40.00	42.05	1,682.00
6.03	Fornecimento e instalação de sistema de cloração tipo PVC na adutora de recalque, inclusive, abrigo de proteção do equipamento	um	1.00	1.00	1,450.00	1,450.00
6.04	Limpeza geral da obra com retirada de entulho	M²	1,062.12	42.12	0.98	41.28
TAL GERAL						32,166.06

DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO:06860664304

Assinado de forma digital por DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO:06860664304 Dados: 2022.06.28 10:41:39 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868086/2022, emitida em 06/07/2022

Certidão nº 868086/2022 07/07/2022, 16:53 Chave de impressão: 44acy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas

SÃO MATEUS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
647

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE OBRAS EM EXECUÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITA NO CNPJ N.º 06.019.491/0001-07, LOCALIZADA NA AV. ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, Nº 1607, NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 A, CENTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS NO ESTADO DO MARANHÃO, TEM COMO OBJETO DE CONTRATO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, RECALQUE E RESERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADA, EM SÃO MATEUS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, CONFORME ART Nº MA20240726961, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 16/09/2022 A 15/09/2024, SENDO PRESTADOS PARCIALMENTE, ATÉ A DATA 25/04/2024, NOS POVOADOS SORORÓCA, SANTO ANTONIO, JUÇAREIRA, CONCEIÇÃO, MILTON ARAGÃO, MORROS, BRUTOS.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - ART MA20220598414
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20221732/2022-SMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006/2022-SMT
DATA INICIO DA OBRA: 16/09/2022
DATA DE EXECUÇÃO PARCIAL: 25/04/2024
DATA DE TERMINO DA OBRA: 15/09/2024

DATA: 25/04/2024
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	LOTE I - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	30,00
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	MÊS	6,00
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	KM	1.500,00
1.1.3	TRANSPORTE DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR) A MEDIÇÃO DAS DISTÂNCIAS SERÁ FEITA PARA QUILÔMETRO RODADO CONSIDERANDO SÃO LUÍS COMO PONTO DA PARTIDA E CHEGADA A LOCALIDADE ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS	m²	45,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m³	58,80
1.1.5	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA		
	TOTAL DO ITEM		
1.2	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO	m	70,00
1.2.1	Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 17"	m	1.010,00
1.2.2	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m	m	1.010,00
1.2.3	Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 12.1/4" - até 250 m		
	TOTAL DO ITEM		
1.3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO	M	870,00
1.3.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	m	210,00
1.3.3	Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 150mm	un	7,00
1.3.4	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico reforçado em 150mm	un	42,00
1.3.5	Centralizador em 6"	un	7,00
1.3.6	Tampa de poço galvanizada em 6"	m³	63,00
1.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO.	m³	18,90
1.3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,00
1.3.9	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado		
	TOTAL DO ITEM 72898		
1.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO	H	360,00
1.4.1	LIMPEZA, ESCOVAMENTO E PISTONEAMENTO	H	84,00
1.4.2	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	m³	210,00
1.4.3	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24HORAS)	m³	63,00
1.4.4	Desinfecção em rede de água / adutora	UN	14,00
1.4.5	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)		
	TOTAL DO ITEM		
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M	84,00
1.5.1	Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC DN 50, roscável, com luvas em aço galvanizado		

SÃO MATEUS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
649

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE OBRAS EM EXECUÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITA NO CNPJ N.º 06.019.491/0001-07, LOCALIZADA NA AV. ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, Nº 1607, NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 A, CENTRO** LOCALIZADO NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS NO ESTADO DO MARANHÃO, TEM COMO OBJETO DE CONTRATO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, RECALQUE E RESERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADA, EM SÃO MATEUS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, CONFORME ART Nº MA20240726961, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 16/09/2022 A 15/09/2024, SENDO PRESTADOS PARCIALMENTE, ATÉ A DATA 25/04/2024, NOS POVOADOS SORORÓCA, SANTO ANTONIO, JUÇAREIRA, CONCEIÇÃO, MILTON ARAGÃO, MORROS, BRUTOS.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - ART MA20220598414
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20221732/2022-SMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006/2022-SMT
DATA INICIO DA OBRA: 16/09/2022
DATA DE EXECUÇÃO PARCIAL: 25/04/2024
DATA DE TERMINO DA OBRA: 15/09/2024

DATA: 25/04/2024
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.5.2	PROTECAO-RELATORIO TECNICO FINAL	UN	7,00
	TOTAL DO ITEM		
1.6	ADUTORA DE RECALQUE		
1.6.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	140,00
1.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	149,24
1.6.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	69,04
1.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	482,16
1.6.5	TESTE HIDRÁULICO	m	140,00
1.6.6	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm	M	140,00
1.6.7	SISTEMA DE CLORAÇÃO COM PASTILHA DE CLORO	UN	7,00
	TOTAL DO ITEM		
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.7.1	Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)	un	10,00
1.7.2	Fornecimento de conjunto moto-bomba submersível, 5cv, marca ABS ou similar, modelo AFP 100-405	un	5,00
1.7.3	Motobomba submersível, marca abs ou similar, modelo EJ 40 B, motor 4 cv, trifásico	Un	10,00
1.7.4	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E COMPRESSOR 1.70M X1.70M. (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP1710-02	UN	2,00
1.7.5	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO; 0,6/1KV, 10MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA. INSTALAÇÃO E MONTAGEM	m	200,00
1.7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
1.7.7	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	0,00
1.7.8	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nori	un	2,00
1.7.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	M	24,00
1.7.10	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	2,00
	TOTAL DO ITEM		
1.8	RESERVAÇÃO DE TORRE EM ESTRUTURA DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA		
1.8.1	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 5000L, ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO C/ ALTURA DE 7,00 M.	un	0,00
1.8.2	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 10000L, ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO C/ ALTURA DE 7,00 M.	UND	15,00
1.8.3	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 20000L, ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO C/ ALTURA DE 7,00 M.	un	0,00
1.8.4	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 15000L, ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO C/ ALTURA DE 7,00 M.	un	5,00
1.8.5	Reservatório elevado em concreto armado com capacidade de 50 m3 (h=6,00m).	un	0,00
	TOTAL DO ITEM		
1.9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
1.9.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	0,00

SÃO MATEUS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
649

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE OBRAS EM EXECUÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITA NO CNPJ N.º 06.019.491/0001-07, LOCALIZADA NA AV. ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, Nº 1607, NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 A, CENTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS NO ESTADO DO MARANHÃO, TEM COMO OBJETO DE CONTRATO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, RECALQUE E RESERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADA, EM SÃO MATEUS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, CONFORME ART Nº MA20240726961, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 16/09/2022 A 15/09/2024, SENDO PRESTADOS PARCIALMENTE, ATÉ A DATA 25/04/2024, NOS POVOADOS SORORÓCA, SANTO ANTONIO, JUÇAREIRA, CONCEIÇÃO, MILTON ARAGÃO, MORROS, BRUTOS.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - ART MA20220598414
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20221732/2022-SMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006/2022-SMT
DATA INICIO DA OBRA: 16/09/2022
DATA DE EXECUÇÃO PARCIAL: 25/04/2024
DATA DE TERMINO DA OBRA: 15/09/2024

DATA: 25/04/2024
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,00
1.9.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,00
1.9.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00
1.9.5	TESTE HIDRÁULICO	m	0,00
1.9.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
1.9.7	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	0,00
1.9.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	0,00
1.9.9	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN.	0,00
	TOTAL DO ITEM		
1.10	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
1.10.1	Fornecimento e instalação de ligação domiciliar de água em tubos e conexões de PVC soldável de 20mm, incluindo a torneira de ponta de 1/2"	UN	0,00
	TOTAL DO ITEM		
1.11	ÁREA DO POÇO		
1.11.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM TRATOR, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, COM CORTES DE ÁRVORES.	m²	100,00
1.11.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	100,00
1.11.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	100,00
1.11.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,35
1.11.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,00
1.11.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,6M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	40,00
1.11.7	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	0,00
1.11.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	0,00
	TOTAL DO ITEM		
1.12	LIMPEZA GERAL		
1.12.1	Limpeza geral	m²	0,00
	TOTAL DO ITEM		
	TOTAL DO ITEM		
2	LOTE II - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	15,00
2.1.2	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	15,00
2.1.3	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	15,00
	TOTAL DO ITEM		
2.2	MANUTENÇÃO E LIMPEZA		

CPL Fortaleza dos Nogueiras
670

SÃO MATEUS

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE OBRAS EM EXECUÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITA NO CNPJ N.º 06.019.491/0001-07, LOCALIZADA NA AV. ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, Nº 1607, NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 A, CENTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS NO ESTADO DO MARANHÃO, TEM COMO OBJETO DE CONTRATO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, RECALQUE E RESERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADA, EM SÃO MATEUS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, CONFORME ART Nº MA20240726961, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 16/09/2022 A 15/09/2024, SENDO PRESTADOS PARCIALMENTE, ATÉ A DATA 25/04/2024, NOS POVOADOS SORORÓCA, SANTO ANTONIO, JUÇAREIRA, CONCEIÇÃO, MILTON ARAGÃO, MORROS, BRUTOS.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - ART MA20220598414
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20221732/2022-SMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006/2022-SMT
DATA INICIO DA OBRA: 16/09/2022
DATA DE EXECUÇÃO PARCIAL: 25/04/2024
DATA DE TERMINO DA OBRA: 15/09/2024

DATA: 25/04/2024
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.2.1	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	360,00
2.2.2	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	360,00
	TOTAL DO ITEM		
2.3	ANÁLISES QUÍMICAS		
2.3.1	Análise Físico-química da Água	un	0,00
2.3.2	Análise Bacteriológica da Água	un	0,00
	TOTAL DO ITEM		
2.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'AGUA		
2.4.1	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	0,00
2.4.2	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	0,00
2.4.3	Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	0,00
2.4.4	Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	0,00
2.4.5	Caixa d'agua fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	0,00
2.4.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
2.4.7	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
2.4.8	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
2.4.9	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
2.4.10	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
2.4.11	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,00
2.4.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	0,00
2.4.13	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	0,00
2.4.14	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,00
2.4.15	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,00
2.4.16	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,00
2.4.17	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,00
2.4.18	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,00
2.4.19	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,00
2.4.20	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.21	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.22	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.23	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.24	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.25	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.26	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.27	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00
2.4.28	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
671

SÃO MATEUS

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE OBRAS EM EXECUÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITA NO CNPJ N.º 06.019.491/0001-07, LOCALIZADA NA AV. ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, Nº 1607, NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 A, CENTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS NO ESTADO DO MARANHÃO, TEM COMO OBJETO DE CONTRATO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-POÇO TUBULAR PROFUNDO, RECALQUE E RESERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADA, EM SÃO MATEUS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, CONFORME ART Nº MA20240726961, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 16/09/2022 A 15/09/2024, SENDO PRESTADOS PARCIALMENTE, ATÉ A DATA 25/04/2024, NOS POVOADOS SORORÓCA, SANTO ANTONIO, JUÇAREIRA, CONCEIÇÃO, MILTON ARAGÃO, MORROS, BRUTOS.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - ART MA20220598414
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20221732/2022-SMT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.05.10.0006/2022-SMT
DATA INICIO DA OBRA: 16/09/2022
DATA DE EXECUÇÃO PARCIAL: 25/04/2024
DATA DE TERMINO DA OBRA: 15/09/2024

DATA: 25/04/2024
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	TOTAL DO ITEM		
2.5	INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS		
2.5.1	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-20S4E12, motor 2 cv, trifásico 220V, 12 estágios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,8 a 6,4m3/h	un	0,00
2.5.2	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-30S4E16, motor 3 cv, trifásico 220V, 16 estágios, recalque 1 1/4", hm = 60 a 170 m, q = 0,9 a 6,4m3/h	un	0,00
2.5.3	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-50S4E26, motor 5 cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h	un	0,00
2.5.4	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H	UN	0,00
2.5.5	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H	UN	0,00
2.5.6	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	UN	0,00
2.5.7	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	UN	0,00
2.5.8	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H	UN	0,00
2.5.9	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2	M	0,00
2.5.10	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	M	4.000,00
	TOTAL DO ITEM		
2.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.6.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
2.6.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
2.6.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
2.6.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
2.6.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
2.6.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ: 06.019.491/0001-07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Lucélia Martins
CPF: 804.371.763-04
Secretária Municipal de Saúde

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220570217** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V S VIEIRA LTDA**

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Lago Açu/MA** CPF/CNPJ: **31.047.295/0001-85**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: 58
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Contrato: 01-0208/2022 Celebrado em: 02/08/2022
Valor do contrato: R$ 4.593.156,34 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: 58
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Coordenadas Geográficas: 2.684780, 44.298260
Data de início: 02/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Lago Açu/MA CPF/CNPJ: 31.047.295/0001-85

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 40.00 metro;

Observações

Execução dos serviços de Implantação de sistemas de abastecimento de água para Melhorias em Unidades Escolares no Município de Conceição do Lago Açu/MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2 SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO; 1.3.7 PRÉ-FILTRO; 1.4 SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO; 1.6.7 SISTEMA DE CLORAÇÃO COM PASTILHA DE CLORO; 1.11.1 DESMATAMENTO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873388/2022
22/09/2022, 14:51
d5AA8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d5AA8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

Atestamos para os devidos fins que a **V S VIEIRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 28.206.165/0001-33**, estabelecida na Av. Jeronimo de Albuquerque, Subcondominio 07, Patio Jardins, Torre B, n 25, sala 412, Vinhais I, São Luís-MA, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme ART Nº MA20220570217 COMPLEMENTAR à MA20220569701, é responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, conforme descrito no Contrato nº 01-0208/2022, Proc. Administrativo nº 09/2022 de 02 de agosto de 2022, **que encontra-se em andamento,** obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, conforme descrito no Contrato nº 01-0208/2022, Proc. Administrativo nº 09/2022 de 02 de agosto de 2022.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Unidades Escolares no município de Conceição do Lago Açu/MA.

Endereço: Rua do Comércio, 58, Centro, Conceição do Lago Açu/MA. CEP 65340-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução contratual: 02/08/2022 a 02/08/2023.

Os serviços foram executados no período de 02/08/2022 a 20/09/2022.

4. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado será de: **R$ 4.593.165,34 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).**

CNPJ: 01.612.544/0001-77
Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 emitida em

Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36
Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

CPI Fortaleza dos Nogueiras

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato nº 01-0208/2022, Proc. Administrativo nº 09/2022, executados em concordância com os Projetos Executivos, com as Especificações Técnicas, com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Discriminação	Und.	Acumulada Atual
1	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PERFURAÇÃO E RESERVAÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.1.3	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	14,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,00
1.1.5	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	m³	11,76
1.2	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO		
1.2.1	Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 17"	m	10,00
1.2.2	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m	m	140,00
1.2.3	Perfuração de alargamento em rocha sedimentar em 12.1/4" - até 250 m	m	140,00
1.3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO		
1.3.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	120,00
1.3.2	Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 150mm	m	30,00
1.3.3	INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO	m	150,00
1.3.4	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico reforçado em 150mm	un	1,00
1.3.5	Centralizador em 6"	un	6,00
1.3.6	Tampa de poço galvanizada em 6"	un	1,00

CNPJ: 01.612.544/0001-77
Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, emitida em 22/09/2022

Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36
Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

1.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO.	m³	9,80
1.3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,75
1.3.9	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado	m³	1,00
1.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO		
1.4.1	LIMPEZA, ESCOVAMENTO E PISTONEAMENTO	H	38,00
1.4.2	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	H	12,00
1.4.3	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24HORAS)	m³	30,00
1.4.4	Desinfecção em rede de água / adutora	m³	9,00
1.4.5	ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	2,00
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.1	Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC DN 50, roscável, com luvas em aço galvanizado	M	12,00
1.5.2	PROTECAO-RELATORIO TECNICO FINAL	UN	1,00
1.6	ADUTORA DE RECALQUE		
1.6.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	20,00
1.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,00
1.6.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,20
1.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO) - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,20
1.6.5	TESTE HIDRÁULICO	m	20,00
1.6.6	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 50mm	M	20,00
1.6.7	SISTEMA DE CLORAÇÃO COM PASTILHA DE CLORO	UN	1,00
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.7.2	Motobomba submersível, marca abs ou similar, modelo EJ 40 B, motor 4 cv, trifásico	Un	1,00
1.7.3	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E COMPRESSOR 1,70M X1,70M, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP1710-02	UN	1,00
1.7.4	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 10MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	m	160,00
1.7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
1.7.7	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nori	un	1,00
1.7.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	M	24,00

CNPJ: 01.612.544/0001-77
Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

CPL - Fortaleza dos Nogueiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, emitida em 22/09/2022

Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36
Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

1.7.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00
1.8	RESERVAÇÃO DE TORRE EM ESTRUTURA DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA		
1.8.2	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 10000L, ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO C/ ALTURA DE 7,00 M.	UN	1,00
1.11	ÁREA DO POÇO		
1.11.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM TRATOR, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, COM CORTES DE ÁRVORES.	m²	100,00
1.11.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	100,00
1.11.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	100,00
1.11.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,58
1.11.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	3,58
1.11.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	40,00
1.11.7	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3,06
1.11.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	6,12
1.11.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	26,22
1.11.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	52,43
1.11.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,43
1.11.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	52,43
1.11.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	52,43
1.12	LIMPEZA GERAL		
1.12.1	Limpeza geral	m²	100,00
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
2.1.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	40,00

CNPJ: 01.612.544/0001-77
Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

GPL Fortaleza dos Nogueiras 676

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 emitida em

Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36
Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,00
2.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,40
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,00
2.1.5	TESTE HIDRÁULICO	m	40,00
2.1.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	40,00
2.1.7	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	5,00
2.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00
2.1.9	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	1,00
2.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.2.1	Fornecimento e instalação de ligação domiciliar de água em tubos e conexões de PVC soldável de 20mm, incluindo a torneira de ponta de 1/2"	UN	5,00

São Luís – MA, 20 de setembro de 2022.

DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187

Assinado de forma digital por DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187
Dados: 2022.09.20 11:49:31 -03'00'

Divino Alexandre de Lima
CPF: 152.838.011-87
RG: 041046942010-6 SSP/MA
Prefeito Municipal de Conceição do Lago Açu/MA

Wlisses Rochá Carvalho de Moraes
CPF: 024.902.403-90
CREA nº 111837980-2
Engenheiro Fiscal

CNPJ: 01.612.544/0001-77
Rua do Comércio s/n – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873388/2022, em 22/09/2022 emitida

Certidão nº 873388/2022
22/09/2022, 17:36
Chave de Impressão: d5AA8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

906953/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CRI Fortaleza dos Nogueiras 678

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240765431** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Joselândia - MA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: Nº AD04.001/2023 Celebrado em: 18/12/2023
Valor do contrato: R$ 8.499.902,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: 2.684780, 44.298260
Data de início: **18/12/2023** Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

Serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, tapa buraco e de bloco intertravado de vias urbanas no município de Joselandia/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906953/2024
09/05/2024, 14:37
:5WBy1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5WBy1

LAUDO TÉCNICO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
679

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados **PARCIALMENTE** (correspondendo a 96,92% do contrato) e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 18/12/2023 a 18/08/2024
PRAZO EXECUTADO PARCIALMENTE: 18/12/2023 a 29/03/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	AVANÇO %
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			**100,00%**
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	100,00%
2	**TERRAPLENAGEM**			**100,00%**
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	100,00%
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	100,00%
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	100,00%
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão n° 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	100,00%
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			**100,00%**
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	100,00%
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	100,00%
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	100,00%
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	100,00%
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	100,00%
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	100,00%
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	100,00%
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	38.700,00	100,00%
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			**100,00%**
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	100,00%
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			**0,00%**
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00	0,00%
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00%
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			**0,00%**
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00	0,00%
7	**LIMPEZA GERAL**			**0,00%**
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00	0,00%
	AVANÇO GERAL:			**96,92%**

São Luís – MA, 29 de março de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Assinado digitalmente por WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.03.29 14:38:21-03'00'

Caixa Fortaleza dos Nogueiras 660

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 2 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
661

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 662

ADESÃO Nº 004/2023
Processo Administrativo nº 070201/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA,** com sede na Praça do Mercado, S/N, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 06.376.974/0001-50, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. Rejames de Sousa Oliveira Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240765431**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA**, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, Tapa Buraco e de Bloco Intertravado de Vias Urbanas no Município de Joselandia.
Endereço registrado: Praça do Mercado, SN, Centro, Joselandia/MA. CEP: 65.755-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO
Período de execução contratual: 18/12/2023 a 18/08/2024.
Os serviços foram executados no período de 18/12/2023 a 29/03/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
663

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,50
2	**TERRAPLANAGEM**			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	309,60
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	43,20
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	16,20
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	36.000,00
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	36.000,00
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	3.870,00
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	36.000,00
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM	M	12.000,00	12.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024 em 09/05/2024 emitida

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
664

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

	BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016			
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Joselandia/MA, 29 de março de 2024.

REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368

Assinado de forma digital por REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368
Dados: 2024.03.29 17:53:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 930.117.333-68
Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915956/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAU Fortaleza Nogueiras

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240724444** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2024 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Nº 01.2812.001/2023 Celebrado em: 28/12/2023
Valor do contrato: R$ 5.267.116,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: 4.443000, 44.298260
Data de início: 02/01/2024 Conclusão efetiva: 01/08/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915956/2024
11/12/2024, 11:48
1DdA1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1DdA1

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
666

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: Nº 01.2812.001/2023
ADESÃO Nº 002/2023

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/MA**, com sede na Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 01.578.554/0001-33, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240724444**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA**, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

1. OBJETO CONTRATUAL

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco AAUQ no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.

Endereço registrado: AVENIDA VALENTIM GOMES, nº 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão/MA. CEP: 65768000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 02/01/2024 a 22/07/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024 emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
667

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,25
2	TERRAPLANAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	22.723,36

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	830,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Santa Filomena/MA, em 23 de julho de 2024.

Francisco de Assis de Sousa Ferreira

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 601.917.563-42
Matrícula 1105

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

CPL Fortaleza dos Nogueiras 669

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

LAUDO TÉCNICO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
669

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO EXECUTADO: 02/01/2024 a 22/07/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADOS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,25
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, em 11/12/2024
emitida

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	22.723,36
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	830,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00

São Luís – MA, 23 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACLID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000167, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.11.23 18:22:38-03'00'

CPL Fortaleza dos Nogueiras
670

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
921449/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Presidente Sarney
Folha nº 671

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240836039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 22/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA** CPF/CNPJ: **01.613.745/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA Albino Moreira Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE SARNEY UF: MA CEP: 65204000
Contrato: Nº 95/2024 Celebrado em: 15/07/2024
Valor do contrato: R$ 4.722.891,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Albino Moreira Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE SARNEY UF: MA CEP: 65204000
Coordenadas Geográficas: 5.490800, 44.298260
Data de início: 15/07/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA CPF/CNPJ: 01.613.745/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.68 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 36000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 12000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 12000.00 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Presidente Sarney/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921449/2025
28/03/2025, 13:23
w8BBa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w8BBa

CPL Fortaleza dos Nogueiras
67

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY -MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 15/07/2024 a 31/12/2024.
PRAZO EXECUTADO: 15/07/2024 a 31/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Discriminação	Und.	Quantidades
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m^2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m^2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,50
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	5.434,69
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	97.824,36
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	36.000,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	50.544,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
673

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

2.5	Regularização do subleito	m²	36.000,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	154,80
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	21,60
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	16,20
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	36.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	18.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.935,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	18.000,00
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,00
5.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00

São Luís – MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RTB V5, OU=AR FACILITI CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.14 13:31:11-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
674

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.522/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA - MA nº 1116685027 MA prestou SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Discriminação	Und.	Quantidades Acumulada Atual	Percentual % Executado
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m²	3,00	100,00%
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m²	12,00	100,00%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,50	100,00%
	TOTAL DO ITEM 1.1			100,00%
1.2	TERRAPLANAGEM			
1.2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	5.434,69	100,00%
1.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	97.824,36	100,00%
1.2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	36.000,00	100,00%
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	50.544,00	100,00%
1.2.5	Regularização do subleito	m²	36.000,00	100,00%
1.2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.434,69	100,00%
	TOTAL DO ITEM 1.2			100,00%
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
1.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	154,80	50,00%
1.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	21,60	50,00%
1.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	16,20	100,00%
1.3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	36.000,00	100,00%
1.3.5	Pintura de ligação	m²	18.000,00	50,00%
1.3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.935,00	50,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024 – CPL

ART Nº MA20240836039:

Endereço: Avenida Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney – MA.
CEP: 65.204-000.
Período de execução dos serviços: 15/07/2024 a 31/12/2024.
Período total do contrato conforme ART: 15/07/2024 à 31/12/2024.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027
Registro CREA: 1116685027MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras
676

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Morcira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

1.3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	38.700,00	100,00%
1.3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	18.000,00	50,00%
	TOTAL DO ITEM 1.3			53,44%
1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.4			0,00%
1.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
1.5.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,00	0,00%
1.5.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.5			0,00%
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
1.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.6			0,00%
1.7	LIMPEZA GERAL			
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.7			0,00%
	TOTAL GERAL			42,77%

Presidente Sarney – MA, 31/12/2024

Carlos Alberto Costa da Luz
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF.: 278.948.943-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
921450/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240811702** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2024 Baixada em: 14/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA** CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ANTONIO FRANCIS Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: Nº 153/2024 Celebrado em: 05/07/2024
Valor do contrato: R$ 990.439,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: SN
Complemento: VIAS URBANAS Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Coordenadas Geográficas: 5.490800, 44.298260
Data de início: 05/07/2024 Conclusão efetiva: 05/01/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1086.94 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1086.94 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7200.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1800.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1800.00 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Timbiras/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921450/2025
10/02/2025, 13:08
454Z2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 454Z2

TIMBIRAS
no caminho certo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
677

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2023-CPL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

ART Nº MA20240811702
Endereço: Rua Diversas, SN, Centro, Timbiras – MA. CEP: 65.420-000
Período de execução dos serviços: 05/07/2024 a 16/12/2024.
Período total do contrato conforme ART: 05/07/2024 a 05/01/2025.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027
Registro CREA: 1116685027MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

TIMBIRAS
no caminho certo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
679

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.522/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA - MA nº 1116685027 MA prestou SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m²	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m²	
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	1.086,94
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	19.564,87
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	7.200,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.108,80
2.5	Regularização do subleito	m²	7.200,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.086,94
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	61,92
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	8,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	3,24
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	6.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	6.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	425,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	6.000,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.000,00

Timbiras/MA, 17/01/2025.

govbr Documento assinado digitalmente
VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
Data: 17/01/2025 16:39:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF 060.929.473-31

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
691

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 05/07/2024 a 05/01/2025.
PRAZO EXECUTADO: 05/07/2024 a 16/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m^2	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m^2	
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	1.086,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 921450/2025, em 10/02/2025 emitida

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
692

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	19.564,87
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	7.200,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.108,80
2.5	Regularização do subleito	m²	7.200,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.086,94
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	61,92
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	8,64
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	3,24
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	6.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	6.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	425,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	6.000,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.000,00

São Luís – MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACTLID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=25422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.14 12:22:30-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

COM REGISTRO DE ATESTADO

915957/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
683

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240800913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Nº 01.0406.2024 Celebrado em: 04/06/2024
Valor do contrato: R$ 970.312,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA, POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO, POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA, POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA, POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ, SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ E CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA Nº: SN
Complemento: POVOADOS Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: 2.486590, 44.236512
Data de início: 04/06/2024 Conclusão efetiva: 04/06/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.632/0001-79

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 24186.50 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 24186.50 metro cúbico;

Observações

Serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Santa Filomena do Maranhão.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915957/2024
22/10/2024, 11:44
9C351

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9C351

CPL Fortaleza dos Nogueiras
684

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 04/06/2024 a 04/06/2025.
PRAZO EXECUTADO: 04/06/2024 a 23/09/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADOS
1	**TRECHO 1: POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
1.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
1.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	2976,00
1.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
695

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

1.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	4464,00
1.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4464,00
2	**TRECHO 2: POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO**		
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
2.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	2008,00
2.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
2.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	3012,00
2.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	3012,00
3	**TRECHO 3: POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA**		
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
3.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
3.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	3236,00
3.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	4854,00
3.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4854,00
4	**TRECHO 4: POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
686

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
4.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
4.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	1780,00
4.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M^3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m^3	2892,50
4.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m^3	2892,50
5	**TRECHO 5: POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
5.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
5.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	1076,00
5.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
5.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M^3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m^3	1614,00
5.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m^3	1614,00
6	**TRECHO 6: SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ**		
6.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
6.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
6.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	2932,00
6.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
6.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES	m^3	5497,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024
emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
687

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

	BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020		
6.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5497,50
7	**TRECHO 7: CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA**		
7.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
7.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
7.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
7.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1140,00
7.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
7.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	1852,50
7.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1852,50

São Luís – MA, 23 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
697

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 01.0406.2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2024

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ: 01.612.632/0001-79, com sede na Praça João Gonçalves, S/N, – Centro, SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240800913**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO**, conforme descrito no Contrato Nº 01.0406.2024, Pregão Eletrônico **N.º 004/2024**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, conforme descrito no Contrato Nº 01.0406.2024, Pregão Eletrônico N.º 004/2024.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.
Endereço registrado: TRECHO POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA, POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO, POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA, POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA, POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ, SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ E CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA, SN, Povoados, Santa Filomena do Maranhão/MA. CEP: 65768-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 04/06/2024 a 23/09/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº 01.0406.2024, Pregão Eletrônico N.º 004/2024, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 699

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Un.	Quant.
1	**TRECHO 1: POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	m²	4,50
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		
1.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	m³	2976,00
1.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO		
1.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**	m³	4464,00
1.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	4464,00
1.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019		
2	**TRECHO 2: POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO**		
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	m²	4,50
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		
2.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	m³	2008,00
2.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO		
2.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**	m³	3012,00
2.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	3012,00
2.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019		
3	**TRECHO 3: POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA**		
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	m²	4,50
3.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		
3.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	m³	3236,00
3.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO		
3.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**	m³	4854,00
3.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM		

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

Fortaleza dos Nogueiras
690

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020		
3.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4854,00
4	**TRECHO 4: POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA**		
4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
4.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
4.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1780,00
4.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	2892,50
4.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	2892,50
5	**TRECHO 5: POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
5.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
5.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1076,00
5.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
5.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	1614,00
5.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1614,00
6	**TRECHO 6: SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ**		
6.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
6.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
6.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	2932,00
6.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024
emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras
691

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

6.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	5497,50
6.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5497,50
7	**TRECHO 7: CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA**		
7.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
7.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
7.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
7.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1140,00
7.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
7.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	1852,50
7.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1852,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, emitida em 22/10/2024

Santa Filomena/MA, em 23 de setembro de 2024.

Francisco de Assis Sousa Ferreira
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 601.917.563-42
Matrícula 1105

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

4

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915958/2024
Atividade concluída

CPL Fortaleza dos Nogueiras

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240803002** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA** CPF/CNPJ: **06.140.594/0001-12**
Endereço do contratante: RUA São Francisco Nº: 116
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GRAÇA ARANHA UF: MA CEP: 65785000
Contrato: Nº. 01.2504.2024 Celebrado em: 25/07/2024
Valor do contrato: R$ 1.563.837,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA São Francisco Nº: 116
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GRAÇA ARANHA UF: MA CEP: 65785000
Coordenadas Geográficas: 2.553423, 44.145118
Data de início: 25/07/2024 Conclusão efetiva: 25/07/2025
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA CPF/CNPJ: 06.140.594/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 44700.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 44700.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 563220.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915958/2024
17/10/2024, 08:52
cW4dz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cW4dz

CPL Fortaleza dos Nogueiras
697

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA/MA
CNPJ: 06.140.594/0001-12

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 25/07/2024 a 25/07/2025.
PRAZO EXECUTADO: 25/07/2024 a 23/09/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. EXECUTADA	% Executado
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50	100,00%
1.2	BARRACÃO DE OBRAS	m²	9,00	100,00%
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024 em 17/10/2024 emitida em

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
694

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	100,00%
4	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**			
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27	100,00%
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24	100,00%
4.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	66.377,58	100,00%
4.4	Regularização do subleito	m²	288.532,73	100,00%
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27	100,00%
5	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**			
5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.719,23	100,00%
5.2	Expurgo de jazida	m³	515,77	100,00%
5.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27	100,00%
5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24	100,00%
5.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27	100,00%
7	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**			
7.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	17.192,30	100,00%
8	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, emitida em 17/10/2024

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
695

8.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25	100,00%

São Luís – MA, 23 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACELID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.09.23 15:46:07-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, em 17/10/2024 emitida

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 696

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL DOS SERVIÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02.0207.001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024
ADESÃO Nº 001/2024
ADERIDO: CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
ADERENTE: MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA/MA**, com sede na Rua São Francisco, 116 – Centro, Cep: 65.785 – 000, Graça Aranha – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 06.140.594/0001 – 12, através da **SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. UBIRAJARA RAYOL SOARES, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240803002**, é responsável técnico pela execução dos **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA**, conforme descrito no Contrato Nº. 01.2504.2024, Adesão nº 001/2024, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA, conforme descrito no Contrato Nº. 01.2504.2024, Adesão nº 001/2024.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Graça Aranha/MA.
Endereço registrado: Rua São Francisco, nº 116, Centro, Graça Aranha/MA. CEP: 65.785-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 25/07/2024 a 23/09/2024.

RUA SÃO FRANCISCO, 116 – CENTRO.
CEP: 65.785 – 000, GRAÇA ARANHA – MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 – 12
FONE (99) 3575-1226

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, emitida em 17/10/2024

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
697

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº. 01.2504.2024, Adesão nº 001/2024, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50
1.2	BARRACÃO DE OBRAS	m²	9,00
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00
4	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24
4.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	66.377,58
4.4	Regularização do subleito	m²	288.532,73
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27
5	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.719,23
5.2	Expurgo de jazida	m³	515,77
5.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27

RUA SÃO FRANCISCO, 116 – CENTRO.
CEP: 65.785 – 000, GRAÇA ARANHA – MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 – 12
FONE (99) 3575-1226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, em 17/10/2024 emitida

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 17/10/2024, às 09:14.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
698

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24
5.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27
7	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
7.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	17.192,30
8	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		
8.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25

Graça Aranha/MA, 23 de setembro de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, emitida em 17/10/2024

UBIRAJARA RAYOL SOARES:01079676341

Assinado de forma digital por UBIRAJARA RAYOL SOARES:01079676341
Dados: 2024.09.23 16:33:02 -03'00'

UBIRAJARA RAYOL SOARES
Prefeito Municipal de Graça Aranha/MA

RUA SÃO FRANCISCO, 116 – CENTRO.
CEP: 65.785 – 000, GRAÇA ARANHA – MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 – 12
FONE (99) 3575-1226

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
921452/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240728551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2024 Baixada em: 03/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mirador** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA JORNALISTA MAURITÔNIO MEIRE Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: Nº 003/2024-PMM Celebrado em: 08/01/2024
Valor do contrato: R$ 816.515,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA MAURITÔNIO MEIRE Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: 2.553423, 44.145118
Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 08/06/2025
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mirador CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 20500.00 metro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 20500.00 metro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 20500.00 metro;

Observações

Recuperações de estradas vicinais, para atender as necessidades da secretaria de Administração do Município de Mirador/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921452/2025
01/04/2025, 10:39
ZC1By

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZC1By

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

CPL Fortaleza dos Nogueiras
700

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL DOS SERVIÇOS

Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM
Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM
Contrato N° 003/2024-PMM

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR/MA**, com sede na Avenida Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, Cep: 65.850-000, Mirador – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 06.140.818/0001-96, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, neste ato representada por JOSINETE RODRIGUES DA COSTA, em conformidade ao Decreto n° 005/2021 de Delegação de Ordenação de Despesa do Município de Mirador, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ n° 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART N° MA20240728551**, é responsável técnico pela execução dos **EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA**, conforme descrito no Contrato N° 003/2024-PMM, Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM, Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA, conforme descrito no Contrato N° 003/2024-PMM, Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM, Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Mirador/MA.
Endereço registrado: Avenida Jornalista Mauritônio Meire, n° 22, Centro, Mirador/MA. CEP: 65.850-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução contratual: 08/01/2024 a 08/06/2025.
Os serviços foram executados no período de 08/01/2024 a 23/12/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato N° 003/2024-PMM, Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM, Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM, executados em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC19y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

CPL Fortaleza dos Nogueiras
701

concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Orçamento Sintético - (Quant.: 20.500,00 metros)					
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Total**	**Peso (%)**
2	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**			**R$ 447.925,00**	**54,86 %**
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	20500,00	R$ 69.700,00	8,54 %
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	184500,00	R$ 162.360,00	19,88 %
2.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	41000,00	R$ 19.680,00	2,41 %
2.4	Regularização do subleito	m²	102500,00	R$ 105.575,00	12,93 %
2.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	20500,00	R$ 90.610,00	11,10 %
3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**			**R$ 368.591,00**	**45,14 %**
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	20500,00	R$ 7.995,00	0,98 %
3.2	Expurgo de jazida	m³	41000,00	R$ 91.840,00	11,25 %
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	20500,00	R$ 69.700,00	8,54 %
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	123234,10	R$ 108.446,00	13,28 %
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	20500,00	R$ 90.610,00	11,10 %

Mirador/MA, em 23 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSINETE RODRIGUES DA COSTA
Data: 27/03/2025 12:52:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josinete Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças
DECRETO nº 005/2021 – Ordenação de Despesa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
702

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR/MA
CNPJ: 06.140.818/0001-96

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 08/01/2024 a 08/06/2025.
PRAZO EXECUTADO: 08/01/2024 a 23/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Extensão: 20.500,00 metros			
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
2	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	20500,00
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	184500,00
2.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	41000,00
2.4	Regularização do subleito	m^2	102500,00
2.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	20500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
703

3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	20500,00
3.2	Expurgo de jazida	m^3	41000,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	20500,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	123234,10
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	20500,00

São Luís – MA, 03 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.03 12:17:35-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832296/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190301516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **21/11/2019** Baixada em: **21/07/2020**
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS** **CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 998.088,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Coordenadas Geográficas: 4.479479, 94.606187
Data de início: 18/11/2019 Conclusão efetiva: 02/04/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS **CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 42240.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832296/2020
23/07/2020, 12:06
Awb4y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Awb4y

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
CEP 65750-000

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
705

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**, CNPJ: 06.376.669/0001-69, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 435, Centro, CEP 65750-000, Esperantinópolis, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal **Aluísio Carneiro Filho**, brasileiro, casado, RG 628283 SSP/MA, CPF Nº 257.195.053-34, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Francisco Jovita, Nº 446, Bairro: Santa Terezinha, Esperantinópolis - MA CEP 65.750.000, CNPJ Nº 05.001.016/0001-32, representada pelo sócio Srº. **Jocélio Marques Rodrigues**, brasileiro, solteiro, RG 1220721996 SSP/MA, CPF Nº 956.598.203-44, através do seu Eng.º Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** CREA Nº 111668502-7, executaram os serviços de OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.

QUANTIFICAÇÕES:

EXTENSÃO: 42.240,00 m

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

RECUPERAÇÃO DE PONTE MISTA _____ **12,00 m**
BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO _____ **8,00 un**
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL REVESTIMENTO PRIMÁRIO _____ **42240,00 m³**

Aluísio Carneiro Filho
Prefeito Municipal
Esperantinópolis - MA

Sueldo Sanley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA-111615915-5

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435, Centro. CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis - MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
CEP 65750-000

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

CPL Fortaleza dos Nogueiras
306

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 18/11/2019 a 02/04/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Esperantinópolis – MA, 25 de maio de 2020.

Atenciosamente,

Aluísio Barneiro Filho
Prefeito Municipal
Esperantinópolis - MA

Sueldo Sandley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/07/2020, às 16:37.

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 207

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
OBRA: CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
BDI: 23,45% **ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%**
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2019 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 3 JANEIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Trecho : ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA (P.A. PALMEIRAL - VIETNA)

Extensão total: **42240,00 m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	14,40
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.3	Barracão de obras	m²	24,00
1.4	Administração local	mês	6,00
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	42.240,00
2.2	Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de jazida	txkm	330.739,20
2.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	211.200,00
2.4	Transporte de material - bota-fora	txkm	68.904,00
2.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	211.200,00
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	42.240,00
3.0	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	32.492,31
3.2	Expurgo de jazida (material vegetal, ou inservível, exceto lama)	m³	9.747,69
3.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	42.240,00

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Sueldo Samley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, 23/07/2020 emitida em

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
OBRA: CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
BDI: 23,45% **ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%**
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2019 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 3 JANEIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Trecho : ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA (P.A. PALMEIRAL - VIETNA)

Extensão total: **42240,00 m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	txkm	330.739,20
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	42.240,00
4.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
4.1	Corpo BSTC D=1,00 m	m	48,00
4.2	Boca BSTC D=1,00 m	und	16,00
5.0	**RECUPERAÇÃO DE PONTE**		
4.1	Recuperação de ponte mista	m	12,00
4.2	Recuperação de alas de madeira	m²	48,00
5.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	32.492,31

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Sueldo Sandley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida em 24/07/2020, 16:37 Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ESTADO

870105/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Coalizão dos Nogueiras 209

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210443092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **11/08/2021** Baixada em: **14/07/2022**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: **160/2021** Celebrado em: **21/06/2021**
Valor do contrato: R$ 1.465.511,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: **22/06/2021** Conclusão efetiva: **22/02/2022**
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 128.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 20000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 36.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870105/2022
10/08/2022, 10:07
D87Z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D87Z8

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, n° 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 22/06/2021 a 22/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 22/06/2021 a 22/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES				
2.1	FUNDAÇÕES				
2.1.1	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
2.1.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
710

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

2.1.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	60,00
2.1.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70,00
2.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	87,50
2.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,50
2.1.7	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,50
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.2.1	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	60,00
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70,00
2.2.3	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80,00
2.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	41,45
2.2.5	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	100,00
2.2.6	20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
2.2.7	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,00
2.2.8	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100,00
2.2.9	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100,00
2.3	LIMPEZA				
2.3.1	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2500,00
2.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	17500,00

GPI Fortaleza dos Nogueiras 711

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, 10/08/2022 em emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D87Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

2.4.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m²	000,00
2.4.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	17500,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 024.902.403-90
CREA 111837980-2

CPL Fortaleza dos Nogueiras 7/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D87Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
713

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa. 839-A, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA, o serviço referente à CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme **Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021** de 21 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com a **ART Nº MA20210443092.**

1. OBJETO CONTRATUAL

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 22 de junho de 2021 a 22 de fevereiro de 2022.

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **RS 1.465.511,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).**

4. FONTE DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correram por conta da seguinte classificação orçamentária:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CPL Fortaleza dos Nogueiras
714

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÓDIGO DA FICHA: 406
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 16 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
Dotação: 15.451.0005.1031.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIP10.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários — Recursos do Exercício Corrente

CÓDIGO DA FICHA: 426
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
órgão: 16 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
Dotação: 15.451.0005.0030.0000 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários — Recursos do Exercício Corrente

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES				
2.1	FUNDAÇÕES				
2.1.1	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
2.1.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
745

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.1.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	60,00
2.1.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70,00
2.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	87,50
2.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,50
2.1.7	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,50
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.2.1	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	60,00
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70,00
2.2.3	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80,00
2.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	41,45
2.2.5	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	100,00
2.2.6	20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO "8 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
2.2.7	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,00
2.2.8	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100,00
2.2.9	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/08/2022, às 14:20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

Fortaleza dos Nogueiras
716

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	LIMPEZA				
2.3.1	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2500,00
2.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	17500,00
2.4.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m²	500,00
2.4.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	17500,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES
CPF: 605.560.393-64
PORT: 01/2021
Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Bom Jardim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida em

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D87Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/08/2022, às 14:20.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
858390/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210434375** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2021 Baixada em: 27/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0827/2021 Celebrado em: 04/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.270.454,04 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.483564, -46.853390
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 05/11/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO **49 - Execução** de obra 96000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO **49 - Execução** de obra 96000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS **49 - Execução** de obra 840.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM **49 - Execução** de obra 480000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858390/2021
06/01/2022, 10:01
C6c77

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C6c77

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS
Trabalho e respeito.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA TOTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FABRICANTE, Nº 64, RESIDENCIAL JK, CEP 65395-000, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSE FEITOSA, N 839A, CENTRO, CEP: 65610-000, ALDEIAS ALTAS/MA, REALIZOU E CONCLUIU OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 0827/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0704.0827.2.4/2021, TENDO COMO OBJETO RECUPERAÇÃO DE 80,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS - DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 07/06/2021 a 05/11/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
- CREA N.º 111668502-7
Nº ART DE EXECUÇÃO: MA20210434375
Nº ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20210434678
DATA INICIO DA OBRA: 07/06/2021
DATA DE TERMINO DA OBRA: 05/11/2021

DATA: 05/11/2021
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	480.000,00
2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	96.000,00
2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	1.920.000,00
2.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	600.000,00
2.5	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	96.000,00
3	DRENAGEM		
3.1	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02	m	840,00
4	ADMINISTRAÇÃO		
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00
4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00

ATESTAMOS AINDA QUE O PROFISSIONAL TEVE UM BOM DESEMPENHO CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO NÃO CONTENDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA CONDUTA

Janderson de Albuquerque Freire
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111668502-7

ROZILENE FERREIRA SILVA
PREF. MUN. DE BOM JESUS DA SELVAS/MA
Engª Civil CREA/MA 6147-D
Portaria nº 033/2021 de: 04/01/2021

Bom Jesus das Selvas/MA, 23 de dezembro de 2021

Rua João Fabricante, nº 64, Residencial JK, Bom Jesus das Selvas/MA

Fortaleza dos Nogueiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858390/2021, em 06/01/2022 emitida

Certidão nº 858390/2021
06/01/2022, 10:21
Chave de Impressão: C6c77
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 1 folhas

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
719

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406561020 em 09/05/2024, protocolo 240623150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Munícipio:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0 TMA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:45 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406561020. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	738.916,59 D
	****	CAIXA GERAL	738.916,59 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	642.228,31 D
1.1.1.03.0006		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771.228,31 D
	***	DISPONIVEL	3.080.788,31 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006		VEICULOS	38.267,63 D



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
	****	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C
	***	IMOBILIZADO	2.131.899,32 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D
	*	ATIVO	5.212.687,63 D



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		FORNECEDORES	
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001		AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C
2.1.1.03.0002		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C
2.1.1.03.0003		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004		ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C
	****	CONTAS A PAGAR	6.681,57 C
	***	FORNECEDORES	6.681,57 C
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	21.256,00 C
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	20.036,20 C
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	248.235,59 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	398.574,62 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002		RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C
*	PASSIVO	5.212.687,63 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	4.530.269,35	
RECEITA	4.530.269,35	4.530.269,35
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.580.427,45)	
SALARIOS E ORDENADOS	(102.365,26)	
INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	(21.256,00)	
FGTS	(20.036,20)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)	
VALE TRANSPORTE	(220,00)	
SEGUROS	(576,08)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(14.390,00)	
ENERGIA ELETRICA	(12.342,20)	
AGUA E ESGOTO	(1.289,86)	
TELEFONE	(4.824,99)	
CORREIOS E MALOTES	(301,55)	
ALUGUEL PASSIVO	(64.358,41)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS	(2.475,06)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.930,48)	
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(1.514,20)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(898,18)	
UNIFORMES	(1.880,00)	
MEDICAMENTOS	(589,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.113,23)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.690,17)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(764,42)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.161.303,90)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.541,68)	
HOSPEDAGENS	(350,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.971,95)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.434,58)	
INPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
SEGURO	(5.374,23)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(3.140,04)	
IMPOSTOS E TAXAS	(68.087,32)	
ALVARA DE LICENÇA	(606,76)	
DESPESA BANCARIA	(12.730,28)	
DESPESAS E CUSTOS	(4.171.967,48)	358.301,87
LUCRO DO EXERCICIO	R$ 358.301,87	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.753.811,05 D	6.165.601,45	5.706.724,87	458.876,58 D	5.212.687,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.445.899,45	4.875.257,04	570.642,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.362.007,65	3.791.364,24	570.643,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	1.083.891,80	1.083.892,80	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	1.869.606,86 D	674.589,28	772.967,83	98.378,55 C	1.771.228,31 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	6.845,09	6.845,09 C	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇ	733.761,77 D	674.589,28	766.122,74	91.533,46 C	642.228,31 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.281.460,31 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	0,00	38.267,63	0,00	38.267,63 D	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	0,00	0,00	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.753.811,05 C	49.764,32	508.640,90	458.876,58 C	5.212.687,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C	49.764,32	150.339,03	100.574,71 C	398.574,62 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	563,00	563,00 C	563,00 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	968,25	968,25 C	968,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.650,32	3.650,32 C	3.650,32 C
2.1.4 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.365,26	102.365,26 C	102.365,26 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	21.256,00	21.256,00 C	21.256,00 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	20.036,20	20.036,20 C	20.036,20 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	4.814.113,01 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.171.967,48	4.171.967,48	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU.	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.591.540,03	1.591.540,03	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.578.809,75	1.578.809,75	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	170.787,54	170.787,54	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.365,26	102.365,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCI.	0,00	21.256,00	21.256,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	20.036,20	20.036,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	576,08	576,08	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	121.012,55	121.012,55	0,00	0,00



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	4.824,99	4.824,99	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	64.358,41	64.358,41	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI:	0,00	2.475,06	2.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.930,48	1.930,48	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI:	0,00	1.215.175,54	1.215.175,54	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADI	0,00	1.514,20	1.514,20	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	898,18	898,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	3.690,17	3.690,17	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	764,42	764,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	1.161.303,90	1.161.303,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.541,68	7.541,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.971,95	24.971,95	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI:	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.834,12	71.834,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68.087,32	68.087,32	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
733

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA


Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,7295

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1



CPL Fortaleza dos Nogueiras
734

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA


Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade — 3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante — 398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Imediata — 7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Passivo Circulante — 398.574,6200
(B) - Exigível a Longo Prazo — 0,0000
(C) - Ativo Total — 5.212.687,6300
(I) - Índice de Endividamento Geral — 0,0765

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1




(A) - Ativo Total — 5.212.687,6300
(B) - Passivo Circulante — 398.574,6200
(C) - Exigível a Longo Prazo — 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral — 13,0783

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1





Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
736

NOTA EXPLICATIVA 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL


A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



NOTA EXPLICATIVA 2023

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 15:02 SOB Nº 20240623037.
PROTOCOLO: 240623037 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406605028. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 274, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017

Ato constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2023					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,78	0,00	TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,78	TARIFAS BANCARIAS
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		218,71	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,71	ABASTECIMENTO GASOLINA
21	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		70.579,02	0,00	APLICAÇÃO INVEST
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.579,02	APLICAÇÃO INVEST
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		100,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
Totais dessa Data ====> 03/01/2023			71.085,51	71.085,51	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.771,79	0,00	RESGATE INVEST
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	10.771,79	RESGATE INVEST
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.410,15	0,00	RESGATE INVEST
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	45.410,15	RESGATE INVEST
33	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.032,87	0,00	RESGATE INVEST
34	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	32.032,87	RESGATE INVEST
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,43	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,43	TARIFAS BANCARIAS
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		368,61	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	368,61	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.926,77	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.926,77	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	04/01/2023		103.429,62	103.429,62	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.097,37	0,00	RESGATE INVEST
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	8.097,37	RESGATE INVEST
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,17	0,00	TARIFAS BANCARIAS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,17	TARIFAS BANCARIAS
57	4.2.1.04.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA		755,20	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	755,20	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.640,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.640,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
63	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		589,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	589,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
Totais dessa Data ====> 05/01/2023			13.094,74	13.094,74	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.599,94	0,00	RESGATE INVEST
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	1.599,94	RESGATE INVEST
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,16	TARIFAS BANCARIAS
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		576,08	0,00	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	576,08	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.008,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.008,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	06/01/2023		3.199,88	3.199,88	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.801,14	0,00	RESGATE INVEST
74	1.1.1.01.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	2.801,14	RESGATE INVEST
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		26,24	0,00	TARIFAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,24	TARIFAS BANCARIAS
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		936,20	0,00	COMPRA DE INSUMOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	936,20	COMPRA DE INSUMOS
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.560,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.560,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		278,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,00	COMPRA DE INSUMOS
315	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	28.000,00	RECEITA CLIENTE
449	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 09/01/2023			33.602,28	33.602,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,87	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,87	TARIFAS BANCARIAS
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		519,99	0,00	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	519,99	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
89	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		521,14	0,00	APLICAÇÃO INVEST
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,14	APLICAÇÃO INVEST
91	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		950,00	0,00	COMPRA DE UNIFORMES
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	950,00	COMPRA DE UNIFORMES
Totais dessa Data ====> 10/01/2023			4.000,00	4.000,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		86,79	0,00	RESGATE INVEST
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	86,79	RESGATE INVEST
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,79	0,00	TARIFAS BANCARIAS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,79	TARIFAS BANCARIAS
97	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		74,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	74,00	PAGAMENTO ALMOÇO
326	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	27.000,00	RECEITA CLIENTE
327	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	126.000,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
461	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		126.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====>	11/01/2023		153.173,58	153.173,58	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2023					
99	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.329,14	0,00	RESGATE INVEST
100	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	1.329,14	RESGATE INVEST
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,25	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,25	TARIFAS BANCARIAS
103	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		55,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO JANTAR
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	49.000,00	RECEITA CLIENTE
487	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 12/01/2023			50.398,39	50.398,39	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
107	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		500,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
109	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		520,08	0,00	RESGATE INVEST
110	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	520,08	RESGATE INVEST
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,90	0,00	TARIFA MAX EMPRESARIAL
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,90	TARIFA MAX EMPRESARIAL
113	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		898,18	0,00	PAGAMENTO PUBLICIDADE
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	898,18	PAGAMENTO PUBLICIDADE
Totais dessa Data ====> 13/01/2023			2.040,16	2.040,16	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
115	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.115,91	0,00	RESGATE INVEST
116	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	4.115,91	RESGATE INVEST
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,30	TARIFAS BANCARIAS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.190,74	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.190,74	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEITA CLIENTE
490	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 16/01/2023			45.316,95	45.316,95	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,75	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,75	TARIFAS BANCARIAS
127	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		301,55	0,00	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	301,55	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		603.489,12	0,00	APLICAÇÃO INVEST
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	603.489,12	APLICAÇÃO INVEST
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		580,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	580,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
Totais dessa Data ====> 17/01/2023			604.383,42	604.383,42	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
133	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		15.854,61	0,00	RESGATE INVEST
134	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	15.854,61	RESGATE INVEST
135	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.619,74	0,00	RESGATE INVEST
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	6.619,74	RESGATE INVEST
137	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		521,16	0,00	RESGATE INVEST
138	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	521,16	RESGATE INVEST
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,40	TARIFAS BANCARIAS
151	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		104,65	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104,65	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 18/01/2023			25.622,56	25.622,56	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		298.141,62	0,00	RESGATE INVEST
160	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	298.141,62	RESGATE INVEST
161	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
165	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
169	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO ALMOÇO
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,50	0,00	TARIFA BANCARIAS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,50	TARIFA BANCARIAS
173	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		920,17	0,00	MANUTENÇÃO MAQUINA
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,17	MANUTENÇÃO MAQUINA
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
181	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		770,00	0,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	770,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ====> 19/01/2023			399.083,24	399.083,24	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
183	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.956,47	0,00	RESGATE INVEST
184	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	23.956,47	RESGATE INVEST
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,55	0,00	TARIFAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,55	TARIFAS BANCARIAS
203	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		199,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 20/01/2023			24.189,02	24.189,02	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
205	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		153.644,87	0,00	RESGATE INVEST
206	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	153.644,87	RESGATE INVEST
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,05	0,00	TARIFAS BANCARIAS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,05	TARIFAS BANCARIAS
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
219	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		320,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ====> 23/01/2023			224.031,87	224.031,87	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2023					
223	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		978,89	0,00	RESGATE INVEST
224	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	978,89	RESGATE INVEST
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		48,89	0,00	TARIFAS BANCARIAS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,89	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	24/01/2023		1.027,78	1.027,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
229	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.583,98	0,00	RESGATE INVEST
230	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	2.583,98	RESGATE INVEST
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,98	0,00	TARIFAS BANCARIAS
232	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,98	TARIFAS BANCARIAS
571	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.256,32	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.256,32	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	25/01/2023		12.854,28	12.854,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
237	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.623,95	0,00	RESGATE INVEST
238	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	40.623,95	RESGATE INVEST
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
242	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	26/01/2023		40.647,90	40.647,90	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
248	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,30	TARIFAS BANCARIAS
249	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		399,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
250	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	399,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
251	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		61.523,25	0,00	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.523,25	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 27/01/2023			61.941,55	61.941,55	



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
261	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.715,18	0,00	RESGATE INVEST
262	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	67.715,18	RESGATE INVEST
263	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.845,47	0,00	RESGATE INVEST
264	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	9.845,47	RESGATE INVEST
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		281,65	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
268	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	281,65	ABASTECIMENTO GASOLINA
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		300,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
280	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	COMPRA DE INSUMOS
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		270,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
286	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 30/01/2023			78.412,30	78.412,30	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
7					
Data : 31/01/2023					
287	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.871,62	0,00	RESGATE INVEST
288	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	38.871,62	RESGATE INVEST
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,62	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,62	TARIFAS BANCARIAS
299	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
300	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
429	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEITA CLIENTE
563	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEITA CLIENTE
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		132.162,27	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
574	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.162,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
575	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/01/2023			220.249,57	220.249,57	
Totais do Mês de Janeiro ====>			2.171.784,60	2.171.784,60	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
5	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		85,03	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		53,35	0,00	Pagamento de Boleto
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,03	Pagamento de Boleto
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,35	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 02/02/2023			138,38	138,38	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2023					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.260,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.260,00	Cheque Pago Outra Agência
Totais dessa Data ====>	03/02/2023		33.260,00	33.260,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		137,62	0,00	Pagto conta telefone
11	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
12	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		410,48	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.900,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	137,62	Pagto conta telefone
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boleto
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.900,00	Pix - Enviado
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====> 06/02/2023			8.583,50	8.583,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2023					
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
25	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====> 07/02/2023			174,11	174,11	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
33	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
36	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	96.586,00	RECEITA CLIENTE
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Transferência enviada
40	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	Transferência enviada
44	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
56	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
58	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
68	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
69	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		769,00	0,00	Pagamento de Boleto
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
72	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		200,07	0,00	Pagto conta telefone
73	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		125,00	0,00	Pagamento de Boleto
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
92	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
98	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	0,00	Pix - Enviado
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
104	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
106	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
108	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		96.586,00	0,00	RECEITA CLIENTE
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Transferência enviada
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	Transferência enviada
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	769,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,07	Pagto conta telefone
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,00	Pagamento de Boleto
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130,00	Pix - Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 10/02/2023			619.419,81	619.419,81	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
218	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.683,69	0,00	Pagamento de Impostos
238	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
239	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,21	0,00	Tarifa Pix Enviado
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.683,69	Pagamento de Impostos
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,21	Tarifa Pix Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 13/02/2023			55.706,90	55.706,90	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2023					
251	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
255	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ====> 14/02/2023			24,50	24,50	

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
663

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,50
2	**TERRAPLANAGEM**			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	309,60
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	43,20
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	16,20
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	36.000,00
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	36.000,00
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	3.870,00
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	36.000,00
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM	M	12.000,00	12.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024 emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
664

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

	BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016			
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Joselandia/MA, 29 de março de 2024.

REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368

Assinado de forma digital por REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368
Dados: 2024.03.29 17:53:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 930.117.333-68
Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, em 09/05/2024
emitida

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915956/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240724444** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2024 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA .**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Nº 01.2812.001/2023 Celebrado em: 28/12/2023
Valor do contrato: R$ 5.267.116,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: 4.443000, 44.298260
Data de início: 02/01/2024 Conclusão efetiva: 01/08/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915956/2024
11/12/2024, 11:48
1DdA1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1DdA1

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 666

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: Nº 01.2812.001/2023
ADESÃO Nº 002/2023

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/MA**, com sede na Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 01.578.554/0001-33, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA, atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico Eng. Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240724444**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA**, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

1. OBJETO CONTRATUAL

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco AAUQ no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.
Endereço registrado: AVENIDA VALENTIM GOMES, nº 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão/MA. CEP: 65768000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 02/01/2024 a 22/07/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024 em 11/12/2024 emitida

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras
667

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,25
2	TERRAPLANAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	22.723,36

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	830,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Santa Filomena/MA, em 23 de julho de 2024.

Francisco de Assis Sousa Ferreira

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 601.917.563-42
Matrícula 1105

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras 669

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
669

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO EXECUTADO: 02/01/2024 a 22/07/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADOS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,25
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	22.723,36
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	830,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00

São Luís – MA, 23 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=25422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.11.23 18:22:38-03'00'

CPL Fortaleza dos Nogueiras 670

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, em 11/12/2024 emitida

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
921449/2025
Atividade concluída

671

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240836039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **21/10/2024** Baixada em: 22/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA** CPF/CNPJ: **01.613.745/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA Albino Moreira Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE SARNEY UF: MA CEP: 65204000
Contrato: Nº 95/2024 Celebrado em: 15/07/2024
Valor do contrato: R$ 4.722.891,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Albino Moreira Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE SARNEY UF: MA CEP: 65204000
Coordenadas Geográficas: 5.490800, 44.298260
Data de início: 15/07/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA CPF/CNPJ: 01.613.745/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.68 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 36000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 12000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 12000.00 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Presidente Sarney/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921449/2025
28/03/2025, 13:23
w8BBa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w8BBa

CPL Fortaleza dos Nogueiras
67

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY -MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 15/07/2024 a 31/12/2024.
PRAZO EXECUTADO: 15/07/2024 a 31/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Discriminação	Und.	Quantidades
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m^2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m^2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,50
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	5.434,69
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	97.824,36
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	36.000,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	50.544,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 9214449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão n° 9214449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
673

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

2.5	Regularização do subleito	m^2	36.000,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	154,80
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	21,60
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	16,20
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m^2	36.000,00
3.5	Pintura de ligação	m^2	18.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.935,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m^2	18.000,00
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m^2	0,00
5.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m^2	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	0,00

São Luís – MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422740001BY, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.14 13:31:11-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, em 28/03/2025 emitida

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 2 folhas

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
674

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.522/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA - MA nº 1116685027 MA prestou SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Contrato / Discriminação	Und.	Quantidades / Acumulada Atual	Percentual / % Executado
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m²	3,00	100,00%
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m²	12,00	100,00%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,50	100,00%
	TOTAL DO ITEM 1.1			100,00%
1.2	TERRAPLANAGEM			
1.2.1	Escavação e carga do material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	5.434,69	100,00%
1.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	97.824,36	100,00%
1.2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	36.000,00	100,00%
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	50.544,00	100,00%
1.2.5	Regularização do subleito	m²	36.000,00	100,00%
1.2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.434,69	100,00%
	TOTAL DO ITEM 1.2			100,00%
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
1.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	154,80	50,00%
1.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	21,60	50,00%
1.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	16,20	100,00%
1.3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	36.000,00	100,00%
1.3.5	Pintura de ligação	m²	18.000,00	50,00%
1.3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.935,00	50,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024 – CPL

ART Nº MA20240836039:

Endereço: Avenida Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney – MA.
CEP: 65.204-000.
Período de execução dos serviços: 15/07/2024 a 31/12/2024.
Período total do contrato conforme ART: 15/07/2024 a 31/12/2024.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027
Registro CREA: 1116685027MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras
676

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

1.3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	38.700,00	100,00%
1.3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	18.000,00	50,00%
	TOTAL DO ITEM 1.3			53,44%
1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.4			0,00%
1.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
1.5.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,00	0,00%
1.5.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.5			0,00%
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
1.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.6			0,00%
1.7	LIMPEZA GERAL			
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.7			0,00%
	TOTAL GERAL			42,77%

Presidente Sarney – MA, 31/12/2024

Carlos Alberto Costa da Luz
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF.: 278.948.943-20

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, 28/03/2025 emitida em

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
921450/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240811702** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2024 Baixada em: 14/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA** CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ANTONIO FRANCIS Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: Nº 153/2024 Celebrado em: 05/07/2024
Valor do contrato: R$ 990.439,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: SN
Complemento: VIAS URBANAS Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Coordenadas Geográficas: 5.490800, 44.298260
Data de início: 05/07/2024 Conclusão efetiva: 05/01/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1086.94 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1086.94 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7200.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1800.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1800.00 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Timbiras/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921450/2025
10/02/2025, 13:08
454Z2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 454Z2

TIMBIRAS
no caminho certo!

CPL Fortaleza dos Nogueiras
679

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2023-CPL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

ART Nº MA20240811702
Endereço: Rua Diversas, SN, Centro, Timbiras – MA. CEP: 65.420-000
Período de execução dos serviços: 05/07/2024 a 16/12/2024.
Período total do contrato conforme ART: 05/07/2024 a 05/01/2025.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027
Registro CREA: 1116685027MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

TIMBIRAS
no caminho certo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
679

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.522/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA - MA nº 1116685027 MA prestou SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m²	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m²	
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	1.086,94
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	19.564,87
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	7.200,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.108,80
2.5	Regularização do subleito	m²	7.200,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.086,94
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	61,92
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	8,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

TIMBIRAS
no caminho certo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	3,24
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	6.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	6.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	425,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	6.000,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.000,00

Timbiras/MA, 17/01/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
Data: 17/01/2025 16:39:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF 060.929.473-31

CPL Fortaleza dos Nogueiras
680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
691

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 05/07/2024 a 05/01/2025.
PRAZO EXECUTADO: 05/07/2024 a 16/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m^2	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m^2	
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	1.086,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45422
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
692

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	19.564,87
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	7.200,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.108,80
2.5	Regularização do subleito	m²	7.200,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.086,94
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	61,92
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	8,64
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	3,24
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	6.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	6.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	425,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	6.000,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.000,00

São Luís – MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000197, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.14 12:22:30-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 45472
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COM REGISTRO DE ATESTADO
915957/2024
Atividade concluída

CPL Fortaleza dos Nogueiras
683

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240800913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Nº 01.0406.2024 Celebrado em: 04/06/2024
Valor do contrato: R$ 970.312,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA, POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO, POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA, POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA, POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ, SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ E CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA Nº: SN
Complemento: POVOADOS Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: 2.486590, 44.236512
Data de início: 04/06/2024 Conclusão efetiva: 04/06/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.632/0001-79

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 24186.50 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 24186.50 metro cúbico;

Observações

Serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Santa Filomena do Maranhão.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915957/2024
22/10/2024, 11:44
9C351

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9C351

CPL Fortaleza dos Nogueiras
684

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 04/06/2024 a 04/06/2025.
PRAZO EXECUTADO: 04/06/2024 a 23/09/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADOS
1	**TRECHO 1: POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
1.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
1.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	2976,00
1.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 915957/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão n° 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
695

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

1.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	4464,00
1.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4464,00
2	**TRECHO 2: POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO**		
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
2.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	2008,00
2.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
2.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	3012,00
2.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	3012,00
3	**TRECHO 3: POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA**		
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
3.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
3.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	3236,00
3.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	4854,00
3.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4854,00
4	**TRECHO 4: POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
686

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
4.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
4.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	1780,00
4.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M^3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m^3	2892,50
4.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m^3	2892,50
5	**TRECHO 5: POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
5.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
5.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	1076,00
5.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
5.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M^3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m^3	1614,00
5.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m^3	1614,00
6	**TRECHO 6: SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ**		
6.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m^2	4,50
6.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
6.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	2932,00
6.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
6.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES	m^3	5497,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
687

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

	BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020		
6.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5497,50
7	**TRECHO 7: CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA**		
7.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
7.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
7.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
7.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1140,00
7.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
7.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	1852,50
7.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1852,50

São Luís – MA, 23 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida em

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
697

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 01.0406.2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2024

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ: 01.612.632/0001-79, com sede na Praça João Gonçalves, S/N, – Centro, SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240800913**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO**, conforme descrito no Contrato Nº 01.0406.2024, Pregão Eletrônico **N.º 004/2024**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, conforme descrito no Contrato Nº 01.0406.2024, Pregão Eletrônico N.º 004/2024.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.
Endereço registrado: TRECHO POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA, POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO, POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA, POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA, POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ, SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ E CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA, SN, Povoados, Santa Filomena do Maranhão/MA. CEP: 65768-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 04/06/2024 a 23/09/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº 01.0406.2024, Pregão Eletrônico N.º 004/2024, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024
emitida
Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas
Digitalizado com CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras
689

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Un.	Quant.
1	**TRECHO 1: POVOADO SANTA PAZ AO POVOADO PALMEIRINHA**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
1.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
1.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	2976,00
1.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
1.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	4464,00
1.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4464,00
2	**TRECHO 2: POVOADO PALMERINHA AO POVOADO PARAISO**		
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
2.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	2008,00
2.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
2.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	3012,00
2.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	3012,00
3	**TRECHO 3: POVOADO PARAISO AO POVOADO SAMBAIBA**		
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
3.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
3.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	3236,00
3.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM	m³	4854,00

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
690

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020		
3.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4854,00
4	**TRECHO 4: POV CAJAZEIRAS ATÉ SANTA FILOMENA**		
4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
4.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
4.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1780,00
4.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	2892,50
4.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	2892,50
5	**TRECHO 5: POV. CAJAZEIRAS ATÉ A ESTRADA DO BIÉ**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
5.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
5.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1076,00
5.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
5.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	1614,00
5.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1614,00
6	**TRECHO 6: SANTA FILOMENA AO POVOADO BIÉ**		
6.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
6.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
6.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	2932,00
6.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

CPL Fortaleza dos Nogueiras
691

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

6.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	5497,50
6.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5497,50
7	**TRECHO 7: CENTRO DO BÁRBARA À CANAFÍSTULA**		
7.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
7.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50
7.2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
7.2.1	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m³	1140,00
7.3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
7.3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020	m³	1852,50
7.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1852,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915957/2024, em 22/10/2024 emitida

Santa Filomena/MA, em 23 de setembro de 2024.

Francisco de Assis Sousa Ferreira

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 601.917.563-42
Matrícula 1105

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Certidão nº 915957/2024
22/10/2024, 13:47
Chave de Impressão: 9C351
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2024 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
915958/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240803002** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA** CPF/CNPJ: **06.140.594/0001-12**
Endereço do contratante: RUA São Francisco Nº: 116
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GRAÇA ARANHA UF: MA CEP: 65785000
Contrato: Nº. 01.2504.2024 Celebrado em: 25/07/2024
Valor do contrato: R$ 1.563.837,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA São Francisco Nº: 116
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GRAÇA ARANHA UF: MA CEP: 65785000
Coordenadas Geográficas: 2.553423, 44.145118
Data de início: 25/07/2024 Conclusão efetiva: 25/07/2025
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA CPF/CNPJ: 06.140.594/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 44700.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 44700.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 563220.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915958/2024
17/10/2024, 08:52
cW4dz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cW4dz

CPL Fortaleza dos Nogueiras
693

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA/MA
CNPJ: 06.140.594/0001-12

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 25/07/2024 a 25/07/2025.
PRAZO EXECUTADO: 25/07/2024 a 23/09/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. EXECUTADA	% Executado
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50	100,00%
1.2	BARRACÃO DE OBRAS	m²	9,00	100,00%
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024 emitida em 17/10/2024

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
694

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	100,00%
4	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**			
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27	100,00%
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24	100,00%
4.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	66.377,58	100,00%
4.4	Regularização do subleito	m²	288.532,73	100,00%
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27	100,00%
5	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**			
5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.719,23	100,00%
5.2	Expurgo de jazida	m³	515,77	100,00%
5.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27	100,00%
5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24	100,00%
5.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27	100,00%
7	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**			
7.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	17.192,30	100,00%
8	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, em 17/10/2024 emitida

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

8.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25	100,00%

São Luís – MA, 23 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACELID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29423740001187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.09.23 15:48:27-03'00'

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
695

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, em 17/10/2024 emitida

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 696

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL DOS SERVIÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02.0207.001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024
ADESÃO Nº 001/2024
ADERIDO: CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA
ADERENTE: MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA/MA**, com sede na Rua São Francisco, 116 – Centro, Cep: 65.785 – 000, Graça Aranha – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 06.140.594/0001 – 12, através da **SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. UBIRAJARA RAYOL SOARES, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240803002**, é responsável técnico pela execução dos **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA**, conforme descrito no Contrato Nº. 01.2504.2024, Adesão nº 001/2024, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA/MA, conforme descrito no Contrato Nº. 01.2504.2024, Adesão nº 001/2024.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Graça Aranha/MA.
Endereço registrado: Rua São Francisco, nº 116, Centro, Graça Aranha/MA. CEP: 65.785-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 25/07/2024 a 23/09/2024.

RUA SÃO FRANCISCO, 116 – CENTRO.
CEP: 65.785 – 000, GRAÇA ARANHA – MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 – 12
FONE (99) 3575-1226

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, emitida em 17/10/2024

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
697

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº. 01.2504.2024, Adesão nº 001/2024, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50
1.2	BARRACÃO DE OBRAS	m²	9,00
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00
4	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24
4.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	66.377,58
4.4	Regularização do subleito	m²	288.532,73
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27
5	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.719,23
5.2	Expurgo de jazida	m³	515,77
5.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	28.853,27

RUA SÃO FRANCISCO, 116 – CENTRO.
CEP: 65.785 – 000, GRAÇA ARANHA – MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 – 12
FONE (99) 3575-1226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, emitida em 17/10/2024

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
698

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	363.551,24
5.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.853,27
7	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
7.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	17.192,30
8	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		
8.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	0,25

Graça Aranha/MA, 23 de setembro de 2024.

UBIRAJARA RAYOL SOARES:01079676341
Assinado de forma digital por UBIRAJARA RAYOL SOARES:01079676341
Dados: 2024.09.23 16:33:02 -03'00'

UBIRAJARA RAYOL SOARES
Prefeito Municipal de Graça Aranha/MA

RUA SÃO FRANCISCO, 116 – CENTRO.
CEP: 65.785 – 000, GRAÇA ARANHA – MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 – 12
FONE (99) 3575-1226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915958/2024, em 17/10/2024 emitida

Certidão nº 915958/2024
17/10/2024, 09:14
Chave de Impressão: cW4dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
921452/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240728551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2024 Baixada em: 03/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Mirador** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA JORNALISTA MAURITÔNIO MEIRE Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: Nº 003/2024-PMM Celebrado em: 08/01/2024
Valor do contrato: R$ 816.515,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA MAURITÔNIO MEIRE Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: 2.553423, 44.145118
Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 08/06/2025
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mirador CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 20500.00 metro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 20500.00 metro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 20500.00 metro;

Observações

Recuperações de estradas vicinais, para atender as necessidades da secretaria de Administração do Município de Mirador/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921452/2025
01/04/2025, 10:39
ZC1By

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZC1By

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

CPL Fortaleza dos Nogueiras
700

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL DOS SERVIÇOS

Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM
Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM
Contrato N° 003/2024-PMM

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR/MA**, com sede na Avenida Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, Cep: 65.850-000, Mirador – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 06.140.818/0001-96, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, neste ato representada por JOSINETE RODRIGUES DA COSTA, em conformidade ao Decreto n° 005/2021 de Delegação de Ordenação de Despesa do Município de Mirador, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ n° 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART N° MA20240728551**, é responsável técnico pela execução dos **EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA**, conforme descrito no Contrato N° 003/2024-PMM, Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM, Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA, conforme descrito no Contrato N° 003/2024-PMM, Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM, Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Mirador/MA.
Endereço registrado: Avenida Jornalista Mauritônio Meire, n° 22, Centro, Mirador/MA. CEP: 65.850-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução contratual: 08/01/2024 a 08/06/2025.
Os serviços foram executados no período de 08/01/2024 a 23/12/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato N° 003/2024-PMM, Processo Administrativo n° 101/2023 – PMM, Pregão Eletrônico n° 050/2023-CPL/PMM, executados em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

CPL Fortaleza dos Nogueiras
701

concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Orçamento Sintético - (Quant.: 20.500,00 metros)					
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Total**	**Peso (%)**
2	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**			**R$ 447.925,00**	**54,86 %**
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	20500,00	R$ 69.700,00	8,54 %
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	184500,00	R$ 162.360,00	19,88 %
2.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	41000,00	R$ 19.680,00	2,41 %
2.4	Regularização do subleito	m²	102500,00	R$ 105.575,00	12,93 %
2.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	20500,00	R$ 90.610,00	11,10 %
3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**			**R$ 368.591,00**	**45,14 %**
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	20500,00	R$ 7.995,00	0,98 %
3.2	Expurgo de jazida	m³	41000,00	R$ 91.840,00	11,25 %
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	20500,00	R$ 69.700,00	8,54 %
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	123234,10	R$ 108.446,00	13,28 %
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	20500,00	R$ 90.610,00	11,10 %

Mirador/MA, em 23 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSINETE RODRIGUES DA COSTA
Data: 27/03/2025 12:52:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josinete Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças
DECRETO nº 005/2021 – Ordenação de Despesa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
702

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR/MA
CNPJ: 06.140.818/0001-96

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 08/01/2024 a 08/06/2025.
PRAZO EXECUTADO: 08/01/2024 a 23/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Extensão: 20.500,00 metros			
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
2	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	20500,00
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	184500,00
2.3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	41000,00
2.4	Regularização do subleito	m^2	102500,00
2.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	20500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
703

3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	20500,00
3.2	Expurgo de jazida	m^3	41000,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	20500,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	123234,10
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	20500,00

São Luís – MA, 03 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.03 12:17:35-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921452/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 921452/2025
03/04/2025, 22:01
Chave de Impressão: ZC1By
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832296/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190301516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2019 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEARIM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **06.376.669/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 998.088,33 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 435
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Coordenadas Geográficas: 4.479479, 94.606187
Data de início: 18/11/2019 Conclusão efetiva: 02/04/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 42240.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832296/2020
23/07/2020, 12:06
Awb4y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Awb4y

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
CEP 65750-000

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
705

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**, CNPJ: 06.376.669/0001-69, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 435, Centro, CEP 65750-000, Esperantinópolis, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal **Aluísio Carneiro Filho**, brasileiro, casado, RG 628283 SSP/MA, CPF Nº 257.195.053-34, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **MEARIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Francisco Jovita, Nº 446, Bairro: Santa Terezinha, Esperantinópolis - MA CEP 65.750.000, CNPJ Nº 05.001.016/0001-32, representada pelo sócio Srº. **Jocélio Marques Rodrigues**, brasileiro, solteiro, RG 1220721996 SSP/MA, CPF Nº 956.598.203-44, através do seu Eng.º Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** CREA Nº 111668502-7, executaram os serviços de OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA.

QUANTIFICAÇÕES:

EXTENSÃO: 42.240,00 m

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

RECUPERAÇÃO DE PONTE MISTA	**12,00 m**
BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO	**8,00 un**
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL REVESTIMENTO PRIMÁRIO	**42240,00 m³**

Aluísio Carneiro Filho
Prefeito Municipal
Esperantinópolis - MA

Sueldo Sanley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA-111615915-5

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435, Centro. CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis - MA.

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Avenida Getúlio Vargas, nº 435 –
CENTRO – ESPERANTINÓPOLIS - MA
CEP 65750-000

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 306

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 18/11/2019 a 02/04/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE.

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Esperantinópolis – MA, 25 de maio de 2020.

Atenciosamente,

Aluísio Garneiro Filho
Prefeito Municipal
Esperantinópolis - MA

Sueldo Sanley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, emitida em 23/07/2020

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

Fortaleza dos Nogueiras
207

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
OBRA: CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
BDI: 23,45% **ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%**
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2019 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 3 JANEIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Trecho : ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA (P.A. PALMEIRAL - VIETNA)

Extensão total: **42240,00 m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	14,40
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.3	Barracão de obras	m²	24,00
1.4	Administração local	mês	6,00
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	42.240,00
2.2	Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de jazida	txkm	330.739,20
2.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	211.200,00
2.4	Transporte de material - bota-fora	txkm	68.904,00
2.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	211.200,00
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	42.240,00
3.0	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	32.492,31
3.2	Expurgo de jazida (material vegetal, ou inservível, exceto lama)	m³	9.747,69
3.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	42.240,00

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Sueldo Sanley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

Fortaleza dos Nogueiras 708

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
OBRA: CONCLUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA
BDI: 23,45% **ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%**
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2019 SEM DESONERAÇÃO E DNIT SICRO 3 JANEIRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Trecho : ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA (P.A. PALMEIRAL - VIETNA)

Extensão total: **42240,00 m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	txkm	330.739,20
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	42.240,00
4.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
4.1	Corpo BSTC D=1,00 m	m	48,00
4.2	Boca BSTC D=1,00 m	und	16,00
5.0	**RECUPERAÇÃO DE PONTE**		
4.1	Recuperação de ponte mista	m	12,00
4.2	Recuperação de alas de madeira	m²	48,00
5.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	32.492,31

André Gonçalves Monteiro de Lima
Engenheiro Civil
CREA 111615915-5

Sueldo Sankley Freitas Formiga
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA - 1107542766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832296/2020, em 23/07/2020 emitida em

Certidão nº 832296/2020
24/07/2020, 16:37
Chave de Impressão: Awb4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO NO ESTADO

870105/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

709

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210443092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 14/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 160/2021 Celebrado em: 21/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.465.511,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000
Coordenadas Geográficas: 04°44'30.00"S, 44°21'00.00"W
Data de início: 22/06/2021 Conclusão efetiva: 22/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 128.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 20000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 36.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870105/2022
10/08/2022, 10:07
D87Z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D87Z8

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, residente e domiciliado à Avenida Henrique Leal, n° 12, Complemento: B, Bairro: Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65051-090, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua A, Ala A, n 13, Residencial São Domingos I, Cohama, São Luís - MA, CEP 65064-530, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
710

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida em

DADOS DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CONTRATADA: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 22/06/2021 a 22/02/2022
PRAZO EXECUTADO: 22/06/2021 a 22/02/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES				
2.1	FUNDAÇÕES				
2.1.1	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
2.1.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

2.1.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	60,00
2.1.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70,00
2.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	87,50
2.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,50
2.1.7	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,50
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.2.1	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	60,00
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70,00
2.2.3	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80,00
2.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	41,45
2.2.5	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	100,00
2.2.6	20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
2.2.7	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,00
2.2.8	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100,00
2.2.9	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100,00
2.3	LIMPEZA				
2.3.1	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2500,00
2.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	17500,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 711

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, 10/08/2022 emitida em

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D87Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

2.4.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m²	00,00
2.4.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	17500,00

São Luís – MA, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 024.902.403-90
CREA 111837980-2

CPL Fortaleza dos Nogueiras
7/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
713

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, estabelecida na Rua José Feitosa, 839-A, Centro, Aldeias Altas - MA, CEP 65.610-000, executou em condições técnicas satisfatórias para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA, o serviço referente à CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme **Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021** de 21 de junho de 2021.

Foi responsável técnico o Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, brasileiro, divorciado, RG 869490-5 SDS-PE, CPF: 052.399.843-01, CREA – MA: 111668502-7, de acordo com a **ART Nº MA20210443092.**

1. OBJETO CONTRATUAL

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, conforme Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 22 de junho de 2021 a 22 de fevereiro de 2022.

3. VALOR FINAL DO CONTRATO EXECUTADO

Ao final da execução de todas as obras e serviços abaixo discriminados, o valor total alcançado foi de: **RS 1.465.511,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).**

4. FONTE DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correram por conta da seguinte classificação orçamentária:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
714

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÓDIGO DA FICHA: 406
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 16 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
Dotação: 15.451.0005.1031.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIP10.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários — Recursos do Exercício Corrente

CÓDIGO DA FICHA: 426
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
órgão: 16 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO
Dotação: 15.451.0005.0030.0000 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários — Recursos do Exercício Corrente

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes ao Contrato nº 160/2021 e Processo Administrativo nº 088/2021, executados em concordância com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES				
2.1	FUNDAÇÕES				
2.1.1	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
2.1.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D87Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

CPL Fortaleza dos Nogueiras
715

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.1.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	60,00
2.1.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70,00
2.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	87,50
2.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	42,50
2.1.7	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,50
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.2.1	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	60,00
2.2.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70,00
2.2.3	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80,00
2.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	41,45
2.2.5	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	100,00
2.2.6	20208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO "8 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
2.2.7	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,00
2.2.8	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100,00
2.2.9	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, emitida em 10/08/2022

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D8728
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 10/08/2022, às 14:20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	LIMPEZA				
2.3.1	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2500,00
2.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	17500,00
2.4.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m²	500,00
2.4.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	17500,00

Bom Jardim – MA, 24 de fevereiro de 2022.

CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES
CPF: 605.560.393-64
PORT: 01/2021
Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Bom Jardim/MA

Av. José Pedro Vasconcelos, s/ nº, Bom Jardim – Maranhão - Brasil - CEP: 65380-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras 716

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870105/2022, em 10/08/2022 emitida

Certidão nº 870105/2022
10/08/2022, 14:20
Chave de Impressão: D87Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

858390/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210434375** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2021 Baixada em: 27/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0827/2021 Celebrado em: 04/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.270.454,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.483564, -46.853390
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 05/11/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 96000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 96000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 840.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 480000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858390/2021
06/01/2022, 10:01
C6c77

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C6c77

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS
Trabalho e respeito.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA TOTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FABRICANTE, Nº 64, RESIDENCIAL JK, CEP 65395-000, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FINANÇAS, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ N.º 27.896.522/0001-70, LOCALIZADA NA RUA JOSE FEITOSA, N 839A, CENTRO, CEP: 65610-000, ALDEIAS ALTAS/MA, REALIZOU E CONCLUIU OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 0827/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0704.0827.2.4/2021, TENDO COMO OBJETO RECUPERAÇÃO DE 80,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS - DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SR.º JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 07/06/2021 a 05/11/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
CONTRATADO: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
- CREA N.º 111668502-7
Nº ART DE EXECUÇÃO: MA20210434375
Nº ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20210434678
DATA INICIO DA OBRA: 07/06/2021
DATA DE TERMINO DA OBRA: 05/11/2021

DATA: 05/11/2021
CONSTRUTORA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m²	480.000,00
2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	96.000,00
2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	1.920.000,00
2.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m³	600.000,00
2.5	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	96.000,00
3	DRENAGEM		
3.1	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02	m	840,00
4	ADMINISTRAÇÃO		
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00
4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00

ATESTAMOS AINDA QUE O PROFISSIONAL TEVE UM BOM DESEMPENHO CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO NÃO CONTENDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA CONDUTA

Janderson de Albuquerque Freire
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111668502-7

ROZILENE FERREIRA SILVA
PREF. MUN. DE BOM JESUS DA SELVAS/MA
Engª Civil CREA/MA 6147-D
Portaria nº 033/2021 de: 04/01/2021

Bom Jesus das Selvas/MA, 23 de dezembro de 2021

Rua João Fabricante, nº 64, Residencial JK, Bom Jesus das Selvas/MA


Cartório Fortaleza dos Nogueiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858390/2021, em 06/01/2022 emitida em

Certidão nº 858390/2021
06/01/2022, 10:21
Chave de Impressão: C6c77
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 1 folhas

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406561020 em 09/05/2024, protocolo 240623150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Munícipio:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0 TMA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:45 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406561020. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	738.916,59 D
	****	CAIXA GERAL	738.916,59 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	642.228,31 D
1.1.1.03.0006		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771.228,31 D
	***	DISPONIVEL	3.080.788,31 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006		VEICULOS	38.267,63 D



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
	****	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C
	***	IMOBILIZADO	2.131.899,32 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D
	*	ATIVO	5.212.687,63 D



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		FORNECEDORES	
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001		AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C
2.1.1.03.0002		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C
2.1.1.03.0003		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004		ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C
	****	CONTAS A PAGAR	6.681,57 C
	***	FORNECEDORES	6.681,57 C
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	21.256,00 C
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	20.036,20 C
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	248.235,59 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	****	IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	398.574,62 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002		RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C
*	PASSIVO	5.212.687,63 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	4.530.269,35	
RECEITA	**4.530.269,35**	**4.530.269,35**
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.580.427,45)	
SALARIOS E ORDENADOS	(102.365,26)	
INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	(21.256,00)	
FGTS	(20.036,20)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)	
VALE TRANSPORTE	(220,00)	
SEGUROS	(576,08)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(14.390,00)	
ENERGIA ELETRICA	(12.342,20)	
AGUA E ESGOTO	(1.289,86)	
TELEFONE	(4.824,99)	
CORREIOS E MALOTES	(301,55)	
ALUGUEL PASSIVO	(64.358,41)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS	(2.475,06)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.930,48)	
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(1.514,20)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(898,18)	
UNIFORMES	(1.880,00)	
MEDICAMENTOS	(589,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.113,23)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.690,17)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(764,42)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.161.303,90)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.541,68)	
HOSPEDAGENS	(350,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.971,95)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.434,58)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
727

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
SEGURO	(5.374,23)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(3.140,04)	
IMPOSTOS E TAXAS	(68.087,32)	
ALVARA DE LICENÇA	(606,76)	
DESPESA BANCARIA	(12.730,28)	
DESPESAS E CUSTOS	(4.171.967,48)	358.301,87
LUCRO DO EXERCICIO	R$ 358.301,87	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.753.811,05 D	6.165.601,45	5.706.724,87	458.876,58 D	5.212.687,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.445.899,45	4.875.257,04	570.642,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.362.007,65	3.791.364,24	570.643,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	1.083.891,80	1.083.892,80	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ I	1.869.606,86 D	674.589,28	772.967,83	98.378,55 C	1.771.228,31 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	6.845,09	6.845,09 C	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICA	733.761,77 D	674.589,28	766.122,74	91.533,46 C	642.228,31 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.281.460,31 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	0,00	38.267,63	0,00	38.267,63 D	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	0,00	0,00	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.753.811,05 C	49.764,32	508.640,90	458.876,58 C	5.212.687,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C	49.764,32	150.339,03	100.574,71 C	398.574,62 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	563,00	563,00 C	563,00 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	968,25	968,25 C	968,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.650,32	3.650,32 C	3.650,32 C
2.1.4 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.365,26	102.365,26 C	102.365,26 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	21.256,00	21.256,00 C	21.256,00 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	20.036,20	20.036,20 C	20.036,20 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - :	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	4.814.113,01 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.171.967,48	4.171.967,48	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.591.540,03	1.591.540,03	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.578.809,75	1.578.809,75	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	170.787,54	170.787,54	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.365,26	102.365,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCI	0,00	21.256,00	21.256,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	20.036,20	20.036,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	576,08	576,08	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	121.012,55	121.012,55	0,00	0,00



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	4.824,99	4.824,99	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	64.358,41	64.358,41	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI	0,00	2.475,06	2.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.930,48	1.930,48	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI	0,00	1.215.175,54	1.215.175,54	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - AD	0,00	1.514,20	1.514,20	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	898,18	898,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	3.690,17	3.690,17	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	764,42	764,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	1.161.303,90	1.161.303,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.541,68	7.541,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.971,95	24.971,95	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.834,12	71.834,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68.087,32	68.087,32	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
733

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA


Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,7295

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1



CPL Fortaleza dos Nogueiras
734

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA


Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

- Disponibilidade	3.080.788,3100
- Passivo Circulante	398.574,6200
- Índice de Liquidez Imediata	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Passivo Circulante	398.574,6200
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	5.212.687,6300
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0765

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1




(A) - Ativo Total	5.212.687,6300
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	13,0783

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1





Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
736

NOTA EXPLICATIVA 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.


3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 2023



4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMNISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL Fortaleza dos Nogueiras
738

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 15:02 SOB Nº 20240623037.
PROTOCOLO: 240623037 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406605028. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 274, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017

constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2023					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,78	0,00	TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,78	TARIFAS BANCARIAS
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		218,71	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,71	ABASTECIMENTO GASOLINA
21	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		70.579,02	0,00	APLICAÇÃO INVEST
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.579,02	APLICAÇÃO INVEST
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		100,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
Totais dessa Data ====> 03/01/2023			71.085,51	71.085,51	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.771,79	0,00	RESGATE INVEST
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	10.771,79	RESGATE INVEST
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.410,15	0,00	RESGATE INVEST
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	45.410,15	RESGATE INVEST
33	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.032,87	0,00	RESGATE INVEST
34	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	32.032,87	RESGATE INVEST
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,43	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,43	TARIFAS BANCARIAS
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		368,61	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	368,61	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.926,77	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.926,77	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	04/01/2023		103.429,62	103.429,62	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
742

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.097,37	0,00	RESGATE INVEST
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	8.097,37	RESGATE INVEST
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,17	0,00	TARIFAS BANCARIAS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,17	TARIFAS BANCARIAS
57	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		755,20	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	755,20	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.640,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.640,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
63	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		589,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	589,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
Totais dessa Data ====> 05/01/2023			13.094,74	13.094,74	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.599,94	0,00	RESGATE INVEST
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	1.599,94	RESGATE INVEST
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,16	TARIFAS BANCARIAS
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		576,08	0,00	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	576,08	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.008,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.008,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 06/01/2023			3.199,88	3.199,88	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.801,14	0,00	RESGATE INVEST
74	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	2.801,14	RESGATE INVEST
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		26,24	0,00	TARIFAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,24	TARIFAS BANCARIAS
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		936,20	0,00	COMPRA DE INSUMOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	936,20	COMPRA DE INSUMOS
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.560,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.560,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		278,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,00	COMPRA DE INSUMOS
315	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	28.000,00	RECEITA CLIENTE
449	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====>	09/01/2023		33.602,28	33.602,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,87	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,87	TARIFAS BANCARIAS
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE IINFORMATICA		519,99	0,00	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	519,99	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
89	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		521,14	0,00	APLICAÇÃO INVEST
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,14	APLICAÇÃO INVEST
91	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		950,00	0,00	COMPRA DE UNIFORMES
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	950,00	COMPRA DE UNIFORMES
Totais dessa Data ====>	10/01/2023		4.000,00	4.000,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		86,79	0,00	RESGATE INVEST
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	86,79	RESGATE INVEST
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,79	0,00	TARIFAS BANCARIAS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,79	TARIFAS BANCARIAS
97	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		74,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	74,00	PAGAMENTO ALMOÇO
326	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	27.000,00	RECEITA CLIENTE
327	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	126.000,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
461	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		126.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====>	11/01/2023		153.173,58	153.173,58	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2023					
99	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.329,14	0,00	RESGATE INVEST
100	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	1.329,14	RESGATE INVEST
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,25	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,25	TARIFAS BANCARIAS
103	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		55,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO JANTAR
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	49.000,00	RECEITA CLIENTE
487	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 12/01/2023			50.398,39	50.398,39	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
107	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		500,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
109	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		520,08	0,00	RESGATE INVEST
110	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	520,08	RESGATE INVEST
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,90	0,00	TARIFA MAX EMPRESARIAL
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,90	TARIFA MAX EMPRESARIAL
113	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		898,18	0,00	PAGAMENTO PUBLICIDADE
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	898,18	PAGAMENTO PUBLICIDADE
Totais dessa Data ====> 13/01/2023			2.040,16	2.040,16	



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
115	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.115,91	0,00	RESGATE INVEST
116	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	4.115,91	RESGATE INVEST
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,30	TARIFAS BANCARIAS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.190,74	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.190,74	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEITA CLIENTE
490	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ====> 16/01/2023			45.316,95	45.316,95	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,75	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,75	TARIFAS BANCARIAS
127	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		301,55	0,00	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	301,55	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		603.489,12	0,00	APLICAÇÃO INVEST
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	603.489,12	APLICAÇÃO INVEST
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		580,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	580,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
Totais dessa Data ====> 17/01/2023			604.383,42	604.383,42	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
133	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		15.854,61	0,00	RESGATE INVEST
134	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	15.854,61	RESGATE INVEST
135	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.619,74	0,00	RESGATE INVEST
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	6.619,74	RESGATE INVEST
137	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		521,16	0,00	RESGATE INVEST
138	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	521,16	RESGATE INVEST
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,40	TARIFAS BANCARIAS
151	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		104,65	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104,65	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 18/01/2023			25.622,56	25.622,56	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		298.141,62	0,00	RESGATE INVEST
160	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	298.141,62	RESGATE INVEST
161	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
165	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
169	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO ALMOÇO
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,50	0,00	TARIFA BANCARIAS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,50	TARIFA BANCARIAS
173	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		920,17	0,00	MANUTENÇÃO MAQUINA
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,17	MANUTENÇÃO MAQUINA
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
181	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		770,00	0,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	770,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ====> 19/01/2023			399.083,24	399.083,24	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
183	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.956,47	0,00	RESGATE INVEST
184	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	23.956,47	RESGATE INVEST
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,55	0,00	TARIFAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,55	TARIFAS BANCARIAS
203	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		199,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====>	20/01/2023		24.189,02	24.189,02	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
205	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		153.644,87	0,00	RESGATE INVEST
206	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	153.644,87	RESGATE INVEST
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,05	0,00	TARIFAS BANCARIAS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,05	TARIFAS BANCARIAS
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
219	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		320,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ====> 23/01/2023			224.031,87	224.031,87	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
759

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2023					
223	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		978,89	0,00	RESGATE INVEST
224	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	978,89	RESGATE INVEST
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		48,89	0,00	TARIFAS BANCARIAS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,89	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	24/01/2023		1.027,78	1.027,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
229	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.583,98	0,00	RESGATE INVEST
230	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	2.583,98	RESGATE INVEST
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,98	0,00	TARIFAS BANCARIAS
232	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,98	TARIFAS BANCARIAS
571	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.256,32	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.256,32	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 25/01/2023			12.854,28	12.854,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
237	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.623,95	0,00	RESGATE INVEST
238	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	40.623,95	RESGATE INVEST
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
242	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	26/01/2023		40.647,90	40.647,90	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
248	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,30	TARIFAS BANCARIAS
249	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		399,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
250	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	399,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
251	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		61.523,25	0,00	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.523,25	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 27/01/2023			61.941,55	61.941,55	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
261	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.715,18	0,00	RESGATE INVEST
262	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	67.715,18	RESGATE INVEST
263	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.845,47	0,00	RESGATE INVEST
264	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	9.845,47	RESGATE INVEST
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		281,65	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
268	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	281,65	ABASTECIMENTO GASOLINA
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		300,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
280	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	COMPRA DE INSUMOS
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		270,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
286	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ====> 30/01/2023			78.412,30	78.412,30	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2023					
287	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.871,62	0,00	RESGATE INVEST
288	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	38.871,62	RESGATE INVEST
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,62	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,62	TARIFAS BANCARIAS
299	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
300	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
429	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEITA CLIENTE
563	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEITA CLIENTE
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		132.162,27	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
574	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.162,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
575	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/01/2023			220.249,57	220.249,57	
Totais do Mês de Janeiro ====>			2.171.784,60	2.171.784,60	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
258	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
259	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
589	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.256,36	0,00	MATERIAL CUSTO
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.256,36	MATERIAL CUSTO
Totais dessa Data ====> 15/02/2023			40.370,36	40.370,36	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ====>	16/02/2023		14,50	14,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		229,80	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,27	0,00	Tarifa Pix Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,80	Pix - Enviado
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,27	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	22/02/2023		252,07	252,07	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2023					
275	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		175,06	0,00	Pix - Enviado
276	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		520,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,87	0,00	Tarifa Pix Enviado
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	175,06	Pix - Enviado
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	Pix - Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,87	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	24/02/2023		701,93	701,93	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2023					
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	27/02/2023		30,00	30,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
291	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		51,49	0,00	Pix - Enviado
292	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		905,18	0,00	Pagamento de Impostos
293	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,49	Pix - Enviado
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	905,18	Pagamento de Impostos
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,90	Tarifa Pix Enviado
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 28/02/2023			4.970,57	4.970,57	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			763.646,63	763.646,63	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2023					
3	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	02/03/2023		10,00	10,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2023					
5	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		422,28	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,87	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		168,98	0,00	Pagto conta telefone
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		387,00	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		793,66	0,00	Pagamento de Boleto
12	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,62	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		64,18	0,00	Pagamento de Boleto
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.861,61	0,00	Pagamento de Impostos
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	422,28	Pagamento de Boleto
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,87	Pagamento de Boleto
283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	168,98	Pagto conta telefone
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	387,00	Pagamento de Boleto
285	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	793,66	Pagamento de Boleto
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88,62	Pagamento de Boleto
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,18	Pagamento de Boleto
289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.861,61	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====>	03/03/2023		6.987,20	6.987,20	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2023					
18	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		410,48	0,00	Pagamento de Boleto
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boleto
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====> 06/03/2023			479,48	479,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
21	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		300,00	0,00	Pix - Enviado
22	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	0,00	Pix - Enviado
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.068,32	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,00	Pix - Enviado
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.068,32	Pagamento de Impostos
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	07/03/2023		3.533,32	3.533,32	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
26	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
28	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
30	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
58	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
66	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Emissão de DOC
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.999,99	0,00	Emissão de DOC
116	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		278,16	0,00	Pagto conta telefone
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.522,41	0,00	Pagamento de Boleto
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	Transferência enviada
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Emissão de DOC
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.999,99	Emissão de DOC
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,16	Pagto conta telefone
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.522,41	Pagamento de Boleto
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
5	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	10/03/2023		606.119,29	606.119,29	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
177	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.460,00	0,00	Transferência enviada
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.460,00	Transferência enviada
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	13/03/2023		88.342,50	88.342,50	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2023					
221	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
223	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.488,32	0,00	Pagamento de Impostos
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.488,32	Pagamento de Impostos
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/03/2023			1.508,32	1.508,32	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	15/03/2023		13,48	13,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	16/03/2023		34,50	34,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2023					
245	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		5.261,63	0,00	Pagamento de Boleto
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.261,63	Pagamento de Boleto
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	20/03/2023		5.271,63	5.271,63	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2023					
254	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====> 21/03/2023			396,01	396,01	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2023					
255	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
256	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00	0,00	Pix - Enviado
257	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		300,00	0,00	Pix - Enviado
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 22/03/2023			591,00	591,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2023					
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		269,13	0,00	Pagamento de Boleto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	269,13	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====>	23/03/2023		269,13	269,13	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2023					
261	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 27/03/2023			10,00	10,00	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
266	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		45,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		912,78	0,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,00	Pix - Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	912,78	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====>	29/03/2023		957,78	957,78	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2023					
268	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		25,00	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
270	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	30/03/2023		1.034,90	1.034,90	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		646,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		250,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	646,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.845,09	0,00	RESGATE
550	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6.845,09	RESGATE
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.845,09	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.845,09	SUPRIMENTO DE CAIXA
553	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/03/2023			19.586,18	19.586,18	
Totais do Mês de Março ====>			735.144,72	735.144,72	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2023					
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	04/04/2023		11,50	11,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2023					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada
Totais dessa Data ====>	05/04/2023		48.000,00	48.000,00	




Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2023					
10	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====>	06/04/2023		2.135,40	2.135,40	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		238,01	0,00	Pagamento de Impostos
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
112	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
114	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
116	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico




Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	238,01	Pagamento de Impostos
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	10/04/2023		411.151,74	411.151,74	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
145	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
146	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
147	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
150	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
152	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
158	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	11/04/2023		50.766,47	50.766,47	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		21,38	0,00	Tarifa Pix Enviado
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,38	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	12/04/2023		21,38	21,38	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2023					
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
185	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pagamento de Boleto
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pagamento de Boleto
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	13/04/2023		49.033,50	49.033,50	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2023					
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,94	0,00	Tarifa Pix Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,94	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/04/2023			5,94	5,94	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
199	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,60	0,00	Tarifa Fornec Cheque
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,60	Tarifa Fornec Cheque
Totais dessa Data ====>	17/04/2023		77,71	77,71	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2023					
202	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
205	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	Pix - Enviado
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 18/04/2023			50.405,98	50.405,98	




Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2023					
209	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
211	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	Transferência enviada
212	4.2.1.04.0019 - REFEICÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
213	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.398,87	0,00	Pagamento de Impostos
214	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.497,20	0,00	Pagamento de Impostos
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	750,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.398,87	Pagamento de Impostos
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.497,20	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====>	19/04/2023		53.556,07	53.556,07	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
227	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		127,00	0,00	Pix - Enviado
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 20/04/2023			127,00	127,00	




Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
229	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		158,43	0,00	Pix - Enviado
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,82	0,00	Tarifa Pix Enviado
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	158,43	Pix - Enviado
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,82	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 24/04/2023			182,25	182,25	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2023					
234	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
235	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.054,15	0,00	Pagamento de Boleto
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		922,45	0,00	Pagamento de Impostos
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.054,15	Pagamento de Boleto
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	922,45	Pagamento de Impostos
523	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.665,25	0,00	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.665,25	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 25/04/2023			96.435,85	96.435,85	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2023					
244	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
245	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
246	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
247	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 26/04/2023			2.747,40	2.747,40	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2023					
255	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		33,94	0,00	Pix - Enviado
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,94	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 27/04/2023			33,94	33,94	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanç.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
ata : 28/04/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
257	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
258	4.2.1.04.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA		222,00	0,00	Pix - Enviado
259	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		350,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		682,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	222,00	Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,00	Pix - Enviado
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
525	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 28/04/2023			6.368,00	6.368,00	
Totais do Mês de Abril ====>			771.060,13	771.060,13	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2023					
4	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.800,00	0,00	Pix - Enviado
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.800,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	03/05/2023		2.800,00	2.800,00	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2023					
8	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		89,90	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		45,42	0,00	Pagamento de Boleto
10	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		567,25	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		171,94	0,00	Pagto conta telefone
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,90	Pagamento de Boleto
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,42	Pagamento de Boleto
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	567,25	Pagamento de Boleto
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	171,94	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ====> 04/05/2023			874,51	874,51	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2023					
18	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.000,00	0,00	Transferido para Poupança
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.083,20	0,00	Pagamento de Impostos
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.000,00	Transferido para Poupança
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.083,20	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====> 05/05/2023			21.152,20	21.152,20	




Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2023					
27	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		35,00	0,00	Pix - Enviado
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	08/05/2023		35,00	35,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2023					
30	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
32	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
34	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		300,75	0,00	Pagto conta telefone
36	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,44	0,00	Pagamento de Boleto
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,44	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====>	09/05/2023		1.012,19	1.012,19	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 10/05/2023				
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
42	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE
44	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
48	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Pix - Enviado
50	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		260,31	0,00	Pagamento de Boleto
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		42,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
72	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
74	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
78	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
80	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
81	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		600,00	0,00	Pix - Enviado
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEITA CLIENTE
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	260,31	Pagamento de Boleto
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	42,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	10/05/2023		398.410,94	398.410,94	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
116	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	Transferência enviada
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.697,58	0,00	Transferência enviada
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
129	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
160	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		27,32	0,00	Tarifa Pix Enviado
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	Transferência enviada
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.697,58	Transferência enviada
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27,32	Tarifa Pix Enviado
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	11/05/2023		240.123,90	240.123,90	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2023					
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		45,24	0,00	Tarifa Pix Enviado
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,24	Tarifa Pix Enviado
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 12/05/2023			55,24	55,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2023					
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 15/05/2023			10,00	10,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2023					
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	16/05/2023		115,00	115,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2023					
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	18/05/2023		1,98	1,98	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.720,09	0,00	Pagamento de Impostos
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.720,09	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ====> 22/05/2023			1.720,09	1.720,09	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2023					
258	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		127,90	0,00	Transferido para Poupança
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,90	Transferido para Poupança
Totais dessa Data ====>	23/05/2023		127,90	127,90	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2023					
262	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.550,00	0,00	Transferido para Poupança
263	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
265	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pix - Enviado
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.550,00	Transferido para Poupança
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pix - Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 25/05/2023			3.082,00	3.082,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2023					
276	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.312,22	0,00	Pagamento de Impostos
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.312,22	Pagamento de Impostos
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	29/05/2023		2.322,12	2.322,12	



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		920,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		606,65	0,00	Pix - Enviado
283	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		215,00	0,00	Pix - Enviado
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,12	0,00	Tarifa Pix Enviado
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	606,65	Pix - Enviado
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,00	Pix - Enviado
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,12	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	30/05/2023		1.753,77	1.753,77	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.461,30	0,00	Pagamento de Impostos
289	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		930,05	0,00	Pagamento de Impostos
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.461,30	Pagamento de Impostos
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,05	Pagamento de Impostos
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/05/2023			6.451,46	6.451,46	
Totais do Mês de Maio ====>			680.048,30	680.048,30	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
80	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
82	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,85	0,00	Tarifa Pix Enviado
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,85	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	09/06/2023		371,85	371,85	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
101	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
110	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.579,69	0,00	Pagamento de Boleto
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.167,42	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		689,27	0,00	Pix - Enviado
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
124	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.579,69	Pagamento de Boleto
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.167,42	TED Transf.Eletr.Disponiv
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	689,27	Pix - Enviado
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 12/06/2023			226.658,36	226.658,36	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.840,00	0,00	Pix - Enviado
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.840,00	Pix - Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,72	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 13/06/2023			31.182,72	31.182,72	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2023					
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/06/2023			20,00	20,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2023					
224	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
225	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.653,77	0,00	Pagamento de Impostos
226	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.409,66	0,00	Pagamento de Impostos
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,14	0,00	Tarifa Pix Enviado
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.000,00	Cheque Pago Outra Agência
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.653,77	Pagamento de Impostos
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.409,66	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,14	Tarifa Pix Enviado
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		221.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	221.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		102.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ====>	15/06/2023		401.067,57	401.067,57	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2023					
228	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.602,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.602,00	Cheque Pago Outra Agência
Totais dessa Data ====> 16/06/2023			45.602,00	45.602,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2023					
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 19/06/2023			10,00	10,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.728,00	0,00	Transferência enviada
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
245	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.728,00	Transferência enviada
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====>	20/06/2023		13.163,44	13.163,44	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2023					
250	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		250,00	0,00	Pix - Enviado
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	21/06/2023		250,00	250,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2023					
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,47	0,00	Tarifa Pix Enviado
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,47	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 22/06/2023			2,47	2,47	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2023					
255	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	23/06/2023		1.000,00	1.000,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
259	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		1.000,00	0,00	Transferência enviada
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		674,61	0,00	Pagamento de Boleto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Transferência enviada
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	674,61	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ====>	26/06/2023		1.674,61	1.674,61	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
266	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		350,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		205,00	0,00	Pix - Enviado
268	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,48	0,00	Tarifa Pix Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	205,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,48	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	28/06/2023		570,48	570,48	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
272	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.600,00	0,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.600,00	Pix - Enviado
555	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====>	30/06/2023		7.600,00	7.600,00	
Totais do Mês de Junho ====>			729.173,50	729.173,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2023					
27	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 07/07/2023			264,59	264,59	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2023					
30	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.967,94	RECEITA CLIENTE
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 10/07/2023			101.687,94	101.687,94	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
41	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		69.627,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	Transferência enviada
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		58.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.324,00	0,00	Transferência enviada
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
120	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		97,58	0,00	Pagamento de Boleto
121	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		677,63	0,00	Pagamento de Boleto
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69.627,00	Cheque Pago Outra Agência
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	Transferência enviada
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	58.000,00	Transferência enviada
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.324,00	Transferência enviada
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,63	Pagamento de Boleto
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	11/07/2023		568.385,19	568.385,19	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
196	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.898,16	0,00	Pagamento de Impostos
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.898,16	Pagamento de Impostos
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	12/07/2023		16.628,16	16.628,16	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
225	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
226	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.000,00	0,00	Transferência enviada
227	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		458,00	0,00	Transferência enviada
228	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	0,00	Transferência enviada
231	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Transferência enviada
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	458,00	Transferência enviada
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Transferência enviada
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 13/07/2023			8.067,90	8.067,90	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2023					
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.435,02	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.435,02	Pagamento de Impostos
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 14/07/2023			1.620,63	1.620,63	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2023					
260	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ====> 18/07/2023			529,00	529,00	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2023					
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 19/07/2023			17,92	17,92	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
269	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		400,00	0,00	Transferência enviada
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		223,00	0,00	Pix - Enviado
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Transferência enviada
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	223,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 20/07/2023			5.123,00	5.123,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,20	0,00	Tarifa Pix Enviado
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,20	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	21/07/2023		36,70	36,70	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2023					
281	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,23	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,23	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	24/07/2023		716,23	716,23	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2023					
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		95,00	0,00	Pix - Enviado
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	95,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 26/07/2023			95,00	95,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2023					
286	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		715,00	0,00	Pix - Enviado
287	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	715,00	Pix - Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	27/07/2023		2.612,30	2.612,30	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2023					
295	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
298	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boleto
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
597	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/07/2023			4.406,01	4.406,01	
Totais do Mês de Julho ====>			710.190,57	710.190,57	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
22	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 01/08/2023			194,00	194,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2023					
39	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		320,00	0,00	Pix - Enviado
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	02/08/2023		320,00	320,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2023					
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,06	0,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,06	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	03/08/2023		13,06	13,06	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		26,89	0,00	Pagamento de Boleto
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		84,92	0,00	Pagamento de Boleto
46	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		558,16	0,00	Pagamento de Boleto
47	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,89	Pagamento de Boleto
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,92	Pagamento de Boleto
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	558,16	Pagamento de Boleto
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ====> 04/08/2023			749,86	749,86	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
50	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.133,95	0,00	Pagamento de Impostos
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
54	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.133,95	Pagamento de Impostos
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ====> 07/08/2023			2.516,95	2.516,95	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2023					
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
57	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
58	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 08/08/2023			124,00	124,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2023					
60	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
61	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 09/08/2023			274,59	274,59	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
65	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVICOS		0,00	50.000,00	RECEITA CLIENTE
67	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVICOS		0,00	60.000,00	RECEITA CLIENTE
70	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 10/08/2023			160.012,50	160.012,50	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
99	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	RECEITA CLIENTE
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferência enviada
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.000,00	0,00	Transferência enviada
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.236,00	0,00	Transferência enviada
114	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
134	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.005,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.937,80	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		885,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
146	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
176	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
190	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
228	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
229	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferência enviada
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.000,00	Transferência enviada
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.236,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.005,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.937,80	TED Transf.Eletr.Disponiv
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	885,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	11/08/2023		546.216,03	546.216,03	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2023					
259	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Pix - Enviado
262	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.468,22	0,00	Pagamento de Impostos
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,75	0,00	Tarifa Pix Enviado
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.468,22	Pagamento de Impostos
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,75	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 14/08/2023			5.032,97	5.032,97	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2023					
268	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		956,99	0,00	Pagamento de Impostos
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.749,92	0,00	Pagamento de Impostos
271	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
274	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	956,99	Pagamento de Impostos
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.749,92	Pagamento de Impostos
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 15/08/2023			3.048,56	3.048,56	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2023					
277	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		500,00	0,00	Pix - Enviado
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====> 16/08/2023			500,00	500,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2023					
279	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	Pix - Enviado
280	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
282	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,26	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
283	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		17,22	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
284	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,60	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,95	0,00	Tarifa Pix Enviado
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,26	Pagamento de Boleto
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,22	Pagamento de Boleto
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,60	Pagamento de Boleto
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,95	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====>	17/08/2023		1.195,03	1.195,03	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2023					
291	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 21/08/2023			10,00	10,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2023					
305	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 28/08/2023			10,00	10,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2023					
307	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		369,50	0,00	Pix - Enviado
308	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,65	0,00	Tarifa Pix Enviado
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	369,50	Pix - Enviado
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,65	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 29/08/2023			383,15	383,15	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
312	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		275,00	0,00	Pix - Enviado
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	275,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ====>	30/08/2023		275,00	275,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
337	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
716	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
717	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,72	Tarifa Pix Enviado
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/08/2023			4.284,22	4.284,22	
Totais do Mês de Agosto ====>			725.159,92	725.159,92	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
26	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.980,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
28	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
29	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
30	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
31	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
32	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
33	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
34	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
35	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
36	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
38	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericeira
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
44	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
46	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
48	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
50	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.980,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 349381333334 JOSE BONIFACIO DE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
311	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericeira
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
Totais dessa Data ====> 08/09/2023			62.595,00	62.595,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
52	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	70.967,94	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
55	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.048,00	0,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
56	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.766,08	0,00	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
62	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.000,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
74	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.382,70	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
78	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
79	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
80	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
81	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		307,25	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
82	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
84	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		38,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
86	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		400,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		39,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		70.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.048,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.766,08	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.000,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.382,70	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	307,25	Pagto conta telefone VIVO MA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
Totais dessa Data ====>	11/09/2023		306.894,59	306.894,59	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	67.750,06	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.342,58	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
130	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.750,06	0,00	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.342,58	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
11	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
Totais dessa Data ====> 12/09/2023			87.342,64	87.342,64	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
174	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		25,76	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
175	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.543,79	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
176	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		966,41	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
186	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		220,00	0,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,76	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.543,79	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	966,41	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 13/09/2023				
	Totais dessa Data ====> 13/09/2023		2.963,39	2.963,39	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2023					
215	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,07	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 14/09 11:51 Edvaldo De Jesus Soares 39
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,07	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
Totais dessa Data ====> 14/09/2023			42,07	42,07	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2023					
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
221	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
222	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
226	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.516,41	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
229	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
230	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.516,41	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
Totais dessa Data ====> 15/09/2023			26.100,91	26.100,91	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
235	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
238	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
Totais dessa Data ====>	18/09/2023		2.864,11	2.864,11	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
Totais dessa Data ====> 19/09/2023			10,00	10,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
241	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
246	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
Totais dessa Data ====> 20/09/2023			9.446,94	9.446,94	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2023					
249	4.2.1.04.0029 - SEGURO		5.374,23	0,00	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
250	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.374,23	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
Totais dessa Data ====> 21/09/2023			5.444,34	5.444,34	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2023					
254	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		15,46	0,00	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
256	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		80,00	0,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,46	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	80,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
Totais dessa Data ====> 22/09/2023			95,46	95,46	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		250.056,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVICOS		0,00	250.056,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	25/09/2023		250.057,00	250.057,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2023					
261	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
262	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
Totais dessa Data ====>		26/09/2023	754,59	754,59	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
264	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		930,00	0,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,20	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,00	Pix - Enviado 27/09 13:06 Norte Fardas
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,20	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
Totais dessa Data ====> 27/09/2023			949,20	949,20	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.326,21	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		108,55	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.326,21	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,55	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
543	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====>	29/09/2023		6.434,76	6.434,76	
Totais do Mês de Setembro ====>			761.995,00	761.995,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
Totais dessa Data ====> 02/10/2023			184,00	184,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		800,00	0,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	800,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
Totais dessa Data ====> 03/10/2023			811,50	811,50	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
917

Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		48,94	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		982,63	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		100,14	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,94	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	982,63	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,14	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
Totais dessa Data ====> 04/10/2023			1.149,63	1.149,63	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
48	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.140,00	0,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
50	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 05/10 07:33 Armando Nava Ericeira
51	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.632,97	0,00	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
53	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,82	0,00	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
54	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		190,00	0,00	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.
55	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.639,37	0,00	Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO
56	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.140,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 05/10 07:33 Armando Nava Ericeira
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.632,97	Pagamento de Boleto CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,82	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.639,37	Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023
Totais dessa Data ====> 05/10/2023			269.171,89	269.171,89	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2023					
58	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		103.000,00	0,00	AQUISIÇAO DE INSUMOS
59	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
62	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
63	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		697,13	0,00	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103.000,00	AQUISIÇAO DE INSUMOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	697,13	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
Totais dessa Data ====> 06/10/2023			142.695,13	142.695,13	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2023					
66	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.678,48	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		350,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 12:33 Wendel Santos Alves
68	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares 39
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 09/10 15:13 50.117.810 Alan Carlos Cor
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.678,48	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 09/10 12:33 Wendel Santos Alves
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado 09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares 39
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 09/10 15:13 50.117.810 Alan Carlos Cor
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023
Totais dessa Data ====> 09/10/2023			22.545,38	22.545,38	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		550,00	0,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA
98	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.988,00	0,00	Transferência enviada 10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
122	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
124	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.596,89	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.988,00	Transferência enviada 10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,89	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
938

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
Totais dessa Data ====> 10/10/2023			121.353,60	121.353,60	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		59,80	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	59,80	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
Totais dessa Data ====> 11/10/2023			243,80	243,80	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2023					
249	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		69,82	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
250	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
251	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.643,65	0,00	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,96	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,82	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.643,65	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,96	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
Totais dessa Data ====> 13/10/2023			7.757,43	7.757,43	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
254	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
255	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
256	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
257	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
258	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.210,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.210,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
Totais dessa Data ====>	16/10/2023		19.756,00	19.756,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2023					
266	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.388,60	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
267	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.388,60	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
Totais dessa Data ====> 17/10/2023			3.448,71	3.448,71	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2023					
271	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.764,32	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
272	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		195,00	0,00	Pix - Enviado 19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.764,32	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	195,00	Pix - Enviado 19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos
Totais dessa Data ====> 19/10/2023			1.959,32	1.959,32	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2023					
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 20/10 11:04 Armando Nava Ericeira
276	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
277	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
278	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
279	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
280	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.547,63	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
281	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		24,06	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
283	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/10 17:30 Romilson Borges Brito
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 20/10 11:04 Armando Nava Ericeira
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.547,63	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,06	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/10 17:30 Romilson Borges Brito
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023
Totais dessa Data ====> 20/10/2023			11.509,06	11.509,06	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2023					
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023
Totais dessa Data ====> 23/10/2023			14,95	14,95	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2023					
286	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		974,43	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	974,43	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Totais dessa Data ====> 24/10/2023			974,43	974,43	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
292	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023
Totais dessa Data ====> 25/10/2023			11,50	11,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2023					
296	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		229,90	0,00	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
297	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		96,62	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,90	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	96,62	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
Totais dessa Data ====> 26/10/2023			440,52	440,52	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
307	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
Totais dessa Data ====>	27/10/2023		14,50	14,50	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
308	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
309	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
331	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
332	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
333	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
334	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
335	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
336	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
337	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
661	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
685	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
Totais dessa Data ====> 30/10/2023			1.054,95	1.054,95	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	95.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		95.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
707	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 31/10/2023			99.920,73	99.920,73	
Totais do Mês de Outubro ====>			705.017,03	705.017,03	



Contabilidade Geral · LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2023					
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
34	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
Totais dessa Data ====>	09/11/2023		1.010,75	1.010,75	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE 10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada 10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
42	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		39.200,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.800,00	0,00	Transferência enviada 10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
51	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
52	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
53	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De Ca
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
61	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEITA CLIENTE 10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada 10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.200,00	Transferência enviada 10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.800,00	Transferência enviada 10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De Ca
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
Totais dessa Data ====> 10/11/2023			364.230,99	364.230,99	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
82	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES
142	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1963 01139920332 OCENILDO LOBATO D
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
164	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732680300 LUIS CARLOS FALCA
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.556,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva
168	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0
169	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		154,08	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
170	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.556,00	Pix - Enviado 13/11 12:11 Neila Assis Da Silva
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado 13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes O
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	154,08	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
Totais dessa Data ====> 13/11/2023			37.989,58	37.989,58	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2023					
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
233	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.596,25	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		25,94	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,25	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,94	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
Totais dessa Data ====> 14/11/2023			6.122,19	6.122,19	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2023					
717	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ====>	15/11/2023		101.000,00	101.000,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2023					
235	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		105,39	0,00	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
256	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,06	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
257	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105,39	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,06	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
Totais dessa Data ====> 16/11/2023			1.664,45	1.664,45	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
263	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,79	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,79	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
Totais dessa Data ====> 17/11/2023			4.024,79	4.024,79	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
270	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
271	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.420,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		102,19	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
273	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		97,20	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
274	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.293,56	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
275	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,16	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
276	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.770,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
277	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		28,91	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.420,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,19	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,20	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.293,56	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,16	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.770,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,91	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
Totais dessa Data ====> 20/11/2023			17.238,02	17.238,02	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2023					
282	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
283	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
284	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
285	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
286	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
Totais dessa Data ====> 21/11/2023			8.475,44	8.475,44	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2023					
289	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,13	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,13	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Totais dessa Data ====> 22/11/2023			26,13	26,13	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2023					
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	Pix - Enviado 23/11 16:31 Cristian Nascimento Almeid
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	Pix - Enviado 23/11 16:31 Cristian Nascimento Almeid
Totais dessa Data ====> 23/11/2023			8.000,00	8.000,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
293	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
295	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
Totais dessa Data ====> 24/11/2023			10.010,00	10.010,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2023					
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		322,79	0,00	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		254,69	0,00	Pagamento de Impostos STN - GRU JUDICIAL
301	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
656	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	322,79	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
657	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,69	Pagamento de Impostos STN - GRU JUDICIAL
659	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023
Totais dessa Data ====> 27/11/2023			587,48	587,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
302	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVICOS		0,00	195.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
305	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		920,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
306	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.130,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
307	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		675,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz Carneir
308	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		97,58	0,00	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
309	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		195.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.130,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	675,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz Carneir
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023
Totais dessa Data ====> 28/11/2023			198.753,31	198.753,31	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2023					
314	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023
672	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023
Totais dessa Data ====> 29/11/2023			10,00	10,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
337	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00	0,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	900,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
Totais dessa Data ====>	30/11/2023		5.130,00	5.130,00	
Totais do Mês de Novembro ====>			764.273,13	764.273,13	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
48	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
66	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.245,95	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.680,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		618,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
90	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
122	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,95	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.680,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	618,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
622	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
626	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
646	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>		08/12/2023	75.781,95	75.781,95	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
168	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		31.290,75	0,00	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
171	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.280,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
172	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.730,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.173,13	0,00	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
188	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		35,83	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
189	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		56,01	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
648	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.290,75	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.280,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.730,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.173,13	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
668	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,83	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56,01	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
Totais dessa Data ====> 11/12/2023			222.716,47	222.716,47	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.350,00	0,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
195	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
196	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
197	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
198	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
199	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
200	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
202	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
203	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
205	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
207	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
673	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
674	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.350,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
675	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
676	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
677	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
678	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
679	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
680	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
681	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
682	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
683	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
Totais dessa Data ====>	12/12/2023		55.629,46	55.629,46	




Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2023					
225	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.872,50	0,00	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.872,50	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
Totais dessa Data ====> 13/12/2023			8.882,50	8.882,50	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
263	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
742	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
745	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
746	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
Totais dessa Data ====> 14/12/2023			78,00	78,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2023					
266	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,33	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		50,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
747	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,33	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
750	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
Totais dessa Data ====> 15/12/2023			1.563,33	1.563,33	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2023					
274	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		397,77	0,00	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	Pix - Enviado 18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes 0
276	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		4.881,62	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
277	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		106,91	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	397,77	Pix - Enviado 18/12 09:02 Posto Suappy
756	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes 0
757	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.881,62	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
758	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,91	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
763	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
Totais dessa Data ====> 18/12/2023			5.796,30	5.796,30	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2023					
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,89	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
765	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,89	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
Totais dessa Data ====> 19/12/2023			17,89	17,89	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
288	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
289	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
290	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
291	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
294	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
769	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
770	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
771	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
772	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
775	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
Totais dessa Data ====> 20/12/2023			6.445,44	6.445,44	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2023					
299	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,73	0,00	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
300	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
302	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
303	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
780	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,73	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
781	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
783	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
784	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ====> 21/12/2023			9.378,73	9.378,73	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2023					
305	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		21.000,00	0,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
308	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		25,49	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
309	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
310	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		5.105,60	0,00	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,38	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
786	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.000,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,49	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
790	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
791	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.105,60	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
792	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,38	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
Totais dessa Data ====> 22/12/2023			26.348,47	26.348,47	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/12/2023					
963	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		290.636,25	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
964	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVICOS		0,00	290.636,25	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	25/12/2023		290.636,25	290.636,25	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2023					
313	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De
314	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
315	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
316	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
794	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De
795	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
796	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
797	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====> 26/12/2023			11.531,90	11.531,90	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
360	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
361	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
362	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
363	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
364	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
827	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
828	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
829	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
831	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
832	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
834	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
835	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
836	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
838	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
839	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
840	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
843	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
844	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
845	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ====>	28/12/2023		228,00	228,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
443	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
444	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
445	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
446	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
447	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
448	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
450	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
452	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
454	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
456	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
458	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
459	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
460	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
461	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
462	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
463	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
464	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
465	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
466	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
468	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
469	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
470	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
472	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
473	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
474	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
475	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
476	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
478	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
480	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
924	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
925	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
927	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
929	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
930	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
931	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
933	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
935	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
936	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
937	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
939	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
940	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
941	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
943	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
944	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
945	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
947	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
948	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
949	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
951	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
952	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
953	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
955	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
959	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
961	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
979	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 29/12/2023			4.466,00	4.466,00	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
965	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		102.365,26	0,00	PROVISÃO - SALARIOS
966	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	102.365,26	PROVISÃO - SALARIOS
967	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		968,25	0,00	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
968	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	968,25	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
969	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.650,32	0,00	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
970	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	3.650,32	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
971	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		21.256,00	0,00	PROVISÃO - INSS
972	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	21.256,00	PROVISÃO - INSS
973	4.2.1.01.0005 - FGTS		20.036,20	0,00	PROVISÃO - FGTS
974	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	20.036,20	PROVISÃO - FGTS
975	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		563,00	0,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
976	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	563,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
977	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
978	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
981	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	358.301,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
982	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		4.530.269,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
983	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.580.427,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
984	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	102.365,26	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
985	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	21.256,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
986	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	20.036,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
987	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	26.334,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
988	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
989	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	576,08	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
990	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	19.100,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
991	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	14.390,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
992	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	12.342,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
993	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.289,86	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
994	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	4.824,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
995	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	301,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
996	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	64.358,41	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
997	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESILIOS		0,00	2.475,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
998	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	1.930,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
999	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		0,00	1.514,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	898,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.880,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
1003	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	589,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1004	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	3.113,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1005	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	3.690,17	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1006	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	764,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1007	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.161.303,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1008	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	7.541,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1009	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	350,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1010	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	24.971,95	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1011	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.434,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1012	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1013	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	3.140,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1014	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	68.087,32	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1015	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	606,76	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1016	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	12.730,28	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1017	4.2.1.04.0029 - SEGURO		0,00	5.374,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2023			4.680.608,38	4.680.608,38	
Totais do Mês de Dezembro ====>			5.400.109,07	5.400.109,07	

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 274, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:44 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	4.800.331,69 D
	****	CAIXA GERAL	4.800.331,69 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001		BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002		BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEST FAC	1.822.901,24 D
1.1.1.03.0006		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.162.188,96 D
	****	APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.985.090,20 D
	***	DISPONIVEL	7.785.422,89 D

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1017

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

	**	ATIVO CIRCULANTE	7.785.422,89 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005		EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006		VEICULOS	38.267,63 D
	****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002		(-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005		(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
1.2.3.02.0006		(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	7.653,53 C
	****	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	195.482,15 C
	***	IMOBILIZADO	2.124.245,79 D

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1017

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.124.245,79 D
*	ATIVO	9.909.668,68 D

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		FORNECEDORES	
2.1.1.03		CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001		AGUA E ESGOTO A PAGAR	418,26 C
2.1.1.03.0002		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.219,45 C
2.1.1.03.0003		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004		ALUGUEL A PAGAR	2.453,14 C
2.1.1.03.0005		TELEFONE E INTERNET A PAGAR	108,90 C
	****	CONTAS A PAGAR	5.699,75 C
	***	FORNECEDORES	5.699,75 C
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	914,27 C

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPI Fortaleza dos Nogueiras 2007

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2.1.4.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	1.256,68 C
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	229,45 C
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	192,03 C
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	2.592,43 C
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	2.592,43 C
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	63.218,59 C
	****	IMPOSTOS A RECOLHER	63.218,59 C
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	63.218,59 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	71.510,77 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2.3.1.01.0004		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	7.000.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00 C
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001		LUCRO DO EXERCICIO	908.825,98 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	908.825,98 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	908.825,98 C
2.3.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	551.828,01 C
	****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	551.828,01 C
	***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	551.828,01 C
2.3.4		RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01		RESERVAS DE CAPITAL	

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1017

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2.3.4.01.0002		RESERVAS DE LUCROS	1.377.503,92 C
	****	RESERVAS DE CAPITAL	1.377.503,92 C
	***	RESERVAS DE CAPITAL	1.377.503,92 C
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	9.838.157,91 C
	*	PASSIVO	9.909.668,68 C

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2019

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		
VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	4.316.988,35	
RECEITA	**4.316.988,35**	**4.316.988,35**
DESPESAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(1.858.493,04)	
SALARIOS E ORDENADOS	(12.210,27)	
INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	(2.701,38)	
FGTS	(2.296,84)	
VALE TRANSPORTE	(1.546,27)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.202,67)	
VALE TRANSPORTE	(10.615,58)	
SEGUROS	(3.748,91)	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(13.823,48)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(125.991,05)	
HONORARIOS CONTABEIS	(18.000,00)	
ENERGIA ELETRICA	(15.082,09)	
AGUA E ESGOTO	(5.189,80)	
TELEFONE E INTERNET	(10.945,91)	
CORREIOS E MALOTES	(615,64)	
ALUGUEL PASSIVO	(29.437,68)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.838,94)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.510,87)	
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(1.161,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(2.015,46)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(2.936,57)	
UNIFORMES	(1.867,56)	
MEDICAMENTOS	(68,12)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.953,83)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(7.427,94)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(1.997,94)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(7.653,53)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(737.895,23)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.168,23)	
HOSPEDAGENS	(2.791,75)	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
0107

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
REFEIÇÕES E LANCHES	(5.204,45)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.667,34)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(296,11)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(754.442,29)	
IMPOSTOS E TAXAS	(215,56)	
ALVARA DE LICENÇA	(716,24)	
DESPESA BANCARIA	(732,00)	
DESPESAS E CUSTOS	(3.654.462,37)	662.525,98
LUCRO DO EXERCICIO	R$ 662.525,98	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras 0101

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	5.212.687,63 D	16.360.447,12	11.663.466,07	4.696.981,05 D	9.909.668,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D	16.360.447,12	11.655.812,54	4.704.634,58 D	7.785.422,89 D
1.1.1 - DISPONIVEL	3.080.788,31 D	12.043.458,77	7.338.824,19	4.704.634,58 D	7.785.422,89 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	738.916,59 D	4.500.000,00	438.584,90	4.061.415,10 D	4.800.331,69 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	738.916,59 D	4.500.000,00	438.584,90	4.061.415,10 D	4.800.331,69 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D	5.033.427,87	5.604.070,28	570.642,41 C	1,00 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D	4.861.003,43	5.431.645,84	570.642,41 C	1,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	172.424,44	172.424,44	0,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ I	1.771.228,31 D	2.510.030,90	1.296.169,01	1.213.861,89 D	2.985.090,20 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICA	642.228,31 D	1.930.301,41	749.628,48	1.180.672,93 D	1.822.901,24 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	579.729,49	546.540,53	33.188,96 D	1.162.188,96 D
1.1.2 - CLIENTES	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D	0,00	7.653,53	7.653,53 C	2.124.245,79 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.131.899,32 D	0,00	7.653,53	7.653,53 C	2.124.245,79 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.319.727,94 D	0,00	0,00	0,00	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	38.267,63 D	0,00	0,00	0,00	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	7.653,53	7.653,53 C	195.482,15 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIAÇAO DE EQUIP PROC	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.653,53	7.653,53 C	7.653,53 C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 101

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	5.212.687,63 C	1.992.200,65	6.689.181,70	4.696.981,05 C	9.909.668,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	398.574,62 C	1.191.193,59	864.129,74	327.063,85 D	71.510,77 C
2.1.1 - FORNECEDORES	6.681,57 C	79.637,30	78.655,48	981,82 D	5.699,75 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	6.681,57 C	79.637,30	78.655,48	981,82 D	5.699,75 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C	5.334,54	5.189,80	144,74 D	418,26 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C	14.830,89	15.082,09	251,20 C	1.219,45 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C	30.634,86	29.437,68	1.197,18 D	2.453,14 C
2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	10.837,01	10.945,91	108,90 C	108,90 C
2.1.4 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C	172.097,00	31.031,97	141.065,03 D	2.592,43 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇOES SOCIAIS	143.657,46 C	172.097,00	31.031,97	141.065,03 D	2.592,43 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C	113.661,26	12.210,27	101.450,99 D	914,27 C
2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	0,00	12.566,80	13.823,48	1.256,68 C	1.256,68 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	21.256,00 C	23.727,93	2.701,38	21.026,55 D	229,45 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	20.036,20 C	22.141,01	2.296,84	19.844,17 D	192,03 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C	939.459,29	754.442,29	185.017,00 D	63.218,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C	939.459,29	754.442,29	185.017,00 D	63.218,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -	248.235,59 C	939.459,29	754.442,29	185.017,00 D	63.218,59 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	138.481,08	138.481,08	0,00	0,00
2.2.1 - NAO CIRCULANTE	0,00	138.481,08	138.481,08	0,00	0,00
2.2.1.01 - SOCIOS	0,00	138.481,08	138.481,08	0,00	0,00
2.2.1.01.0002 - WELLIGTON LIMA BACELAR	0,00	138.481,08	138.481,08	0,00	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C	662.525,98	5.686.570,88	5.024.044,90 C	9.838.157,91 C

CPL Fortaleza dos Nogueiras

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00 C	7.000.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00 C	7.000.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00 C	7.000.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	662.525,98	662.525,98 C	908.825,98 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	662.525,98	662.525,98 C	908.825,98 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	662.525,98	662.525,98 C	908.825,98 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C	662.525,98	0,00	662.525,98 D	551.828,01 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C	662.525,98	0,00	662.525,98 D	551.828,01 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C	662.525,98	0,00	662.525,98 D	551.828,01 C
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	524.044,90	524.044,90 C	1.377.503,92 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	524.044,90	524.044,90 C	1.377.503,92 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	524.044,90	524.044,90 C	1.377.503,92 C
3 - RECEITAS	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	4.316.988,35	4.316.988,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.654.462,37	3.654.462,37	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.858.493,04	1.858.493,04	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.858.493,04	1.858.493,04	0,00	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1013

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.858.493,04	1.858.493,04	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU	0,00	1.858.493,04	1.858.493,04	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.795.969,33	1.795.969,33	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.795.237,33	1.795.237,33	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	38.321,92	38.321,92	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.210,27	12.210,27	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCI	0,00	2.701,38	2.701,38	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	2.296,84	2.296,84	0,00	0,00
4.2.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.546,27	1.546,27	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.202,67	5.202,67	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.615,58	10.615,58	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	3.748,91	3.748,91	0,00	0,00
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	13.823,48	13.823,48	0,00	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.823,48	13.823,48	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	210.611,98	210.611,98	0,00	0,00
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	125.991,05	125.991,05	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	15.082,09	15.082,09	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	5.189,80	5.189,80	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET	0,00	10.945,91	10.945,91	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	615,64	615,64	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	29.437,68	29.437,68	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSI	0,00	2.838,94	2.838,94	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.510,87	2.510,87	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI	0,00	777.105,86	777.105,86	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - AD	0,00	2.015,46	2.015,46	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	2.936,57	2.936,57	0,00	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1014

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.867,56	1.867,56	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	68,12	68,12	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.953,83	1.953,83	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI	0,00	7.427,94	7.427,94	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.997,94	1.997,94	0,00	0,00
4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	7.653,53	7.653,53	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	0,00	737.895,23	737.895,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.168,23	2.168,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	2.791,75	2.791,75	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	5.204,45	5.204,45	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.667,34	1.667,34	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI	0,00	296,11	296,11	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	755.374,09	755.374,09	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	754.442,29	754.442,29	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	215,56	215,56	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	716,24	716,24	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Emissão de Indices - Exercício de 2024


CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante 7.785.422,8900
(B) - Realizável a Longo Prazo 0,0000
(C) - Passivo Circulante 71.510,7700
(D) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral 108,8706

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante 7.785.422,8900
(B) - Passivo Circulante 71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Corrente 108,8706

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante 7.785.422,8900
(B) - Estoques 0,0000
(C) - Passivo Circulante 71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Seca 108,8706

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1



CPL Fortaleza dos Nogueiras


Emissão de Indices - Exercício de 2024
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade 7.785.422,8900
(B) - Passivo Circulante 71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Imediata 108,8706

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Passivo Circulante 71.510,7700
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 9.909.668,6800
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0072

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1




(A) - Ativo Total 9.909.668,6800
(B) - Passivo Circulante 71.510,7700
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 138,5759

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



CPL Fortaleza dos Nogueiras
102

Emissão de Indices - Exercício de 2024
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1018

NOTA EXPLICATIVA 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. A Empresa iniciou suas atividades em 05/06/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1079

NOTA EXPLICATIVA 2024

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1070

NOTA EXPLICATIVA 2024

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 028244O0 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
10/11

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1032

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2025 11:32 SOB Nº 20250128926.
PROTOCOLO: 250128926 DE 28/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501563769. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 245, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017
Ío constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2024

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2024					
173	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		183.022,35	0,00	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - SIMPLES NACIONAL
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	183.022,35	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	01/01/2024		183.022,35	183.022,35	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.546,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.546,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,21	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,21	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/01/2024			86.990,69	86.990,69	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 03/01/2024			23.215,28	23.215,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.215,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.215,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.245,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.245,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 04/01/2024			60.460,73	60.460,73	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2024					
11	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		102.365,26	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 12/2023
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.365,26	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 12/2023
169	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		20.036,20	0,00	PGTO REF. A FGTS
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.036,20	PGTO REF. A FGTS
Totais dessa Data ====> 05/01/2024			122.401,46	122.401,46	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2024					
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.215,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.215,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 06/01/2024			48.215,69	48.215,69	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
55	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		72,51	0,00	PGTO REF. A DESPESAS COM TRANSPORTES
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	72,51	PGTO REF. A DESPESAS COM TRANSPORTES
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.216,48	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.216,48	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	08/01/2024		5.300,99	5.300,99	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2024					
23	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.516,48	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.516,48	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
27	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		968,25	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2023
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	968,25	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2023
29	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		563,00	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 12/2023
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	563,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 12/2023
75	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		542,29	0,00	PGTO DE SEGUROS
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	542,29	PGTO DE SEGUROS
Totais dessa Data ====> 09/01/2024			14.590,02	14.590,02	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2024					
25	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.213,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.213,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.546,26	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.546,26	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/01/2024			49.259,84	49.259,84	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2024					
35	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		3.650,32	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 12/2023
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.650,32	PGTO DE ALUGUEL COMP. 12/2023
Totais dessa Data ====>	11/01/2024		3.650,32	3.650,32	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2024					
69	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		249,61	0,00	PGTO REF. A LANCHES
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	249,61	PGTO REF. A LANCHES
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
109	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.215,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
110	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.215,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
129	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		25,64	0,00	PGTO REF. A SERVIÇOS DE CORREIO
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,64	PGTO REF. A SERVIÇOS DE CORREIO
133	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.623,24	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.623,24	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Totais dessa Data ====> 12/01/2024			77.353,31	77.353,31	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2024					
37	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		325,28	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,28	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
71	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		215,69	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,69	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 13/01/2024			552,97	552,97	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2024					
41	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		84,55	0,00	PGTO DE MATERIA DE ESCRITORIO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,55	PGTO DE MATERIA DE ESCRITORIO
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
111	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.246,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
112	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.246,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/01/2024			38.342,82	38.342,82	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.213,69	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.213,69	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
17	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.256,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
33	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		89,54	0,00	PGTOREF. A DESPESA COM CORREIO
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,54	PGTOREF. A DESPESA COM CORREIO
Totais dessa Data ====> 16/01/2024			26.559,47	26.559,47	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2024					
39	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		456,21	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	456,21	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		325,56	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,56	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 18/01/2024			793,77	793,77	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2024					
53	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		345,68	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	345,68	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 19/01/2024			345,68	345,68	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2024					
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		4.512,58	0,00	PGTO DE INSS COMP. 12/2023
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.512,58	PGTO DE INSS COMP. 12/2023
31	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.215,26	0,00	PGTO REF. A TELEFONE COMP. 12/2023
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.215,26	PGTO REF. A TELEFONE COMP. 12/2023
77	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		65.213,24	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.213,24	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023
163	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		16.743,42	0,00	PGTO DE INSS
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.743,42	PGTO DE INSS
Totais dessa Data ===>	20/01/2024		87.684,50	87.684,50	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2024					
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		24.216,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.216,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 22/01/2024			58.433,16	58.433,16	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2024					
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		324,16	0,00	PGTO DE SEGURO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,16	PGTO DE SEGURO
45	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		125,46	0,00	PGTO REF. A DESPESAS COM MARKETING
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,46	PGTO REF. A DESPESAS COM MARKETING
Totais dessa Data ====>	23/01/2024		449,62	449,62	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.516,45	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.516,45	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		314,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,28	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		108,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,24	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
73	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,13	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,13	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
106	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 24/01/2024			74.180,68	74.180,68	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2024					
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	PGTO REF. A DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	25/01/2024		12,00	12,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2024					
19	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.215,46	0,00	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2024
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.215,46	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2024
49	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		68,12	0,00	PGTO DE MEDICAMENTOS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	68,12	PGTO DE MEDICAMENTOS
51	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		315,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	315,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		1.546,27	0,00	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,27	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
Totais dessa Data ====> 26/01/2024			3.145,09	3.145,09	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		354.333,55	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 01/2024
114	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	354.333,55	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 01/2024
115	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		425,26	0,00	PROV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
116	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	425,26	PROV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 01/2024
118	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 01/2024
119	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.345,26	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
120	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.345,26	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
121	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2024
122	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2024
123	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		345,67	0,00	PROV. DE INSS COMP. 01/2024
124	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	345,67	PROV. DE INSS COMP. 01/2024
125	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.612,20	0,00	PROV. DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 01/2024
126	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.612,20	PROV. DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 01/2024
127	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		815,26	0,00	PROV. DE TELEFONE COMP. 01/2024
128	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	815,26	PROV. DE TELEFONE COMP. 01/2024
131	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.215,28	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
132	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.215,28	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
135	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		579.729,49	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	579.729,49	TRANSFERENCIA DE SALDO
137	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		55.476,06	0,00	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55.476,06	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO
165	4.2.1.01.0005 - FGTS		323,28	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 01/2024
166	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	323,28	PROV. DE FGTS COMP. 01/2024
175	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		462.604,34	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	462.604,34	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
177	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 01/2024
178	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 01/2024



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
Totais dessa Data ====>	31/01/2024		1.526.435,47	1.526.435,47	
Totais do Mês de Janeiro ====>			2.491.395,91	2.491.395,91	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCARIA
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCARIA
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.218,47	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.218,47	RECEBIMENTO DE CLIENTES
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.215,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.215,69	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/02/2024			129.661,44	129.661,44	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2024					
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,46	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,46	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 03/02/2024			53.432,70	53.432,70	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2024					
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.216,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.216,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
121	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 01/2024
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====> 05/02/2024			15.473,26	15.473,26	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.215,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27.215,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
9	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.612,20	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 01/2024
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.612,20	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 01/2024
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	06/02/2024		29.839,76	29.839,76	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.512,46	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.512,46	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
13	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		323,28	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 01/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	323,28	PGTO DE FGTS COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====>	07/02/2024		33.835,74	33.835,74	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.216,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.216,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
19	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.246,27	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.246,27	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
101	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.216,23	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.216,23	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 08/02/2024			59.691,09	59.691,09	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2024					
21	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS COMP. 01/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS COMP. 01/2024
23	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.345,26	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.345,26	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 01/2024
25	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		425,26	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,26	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 01/2024
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 01/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====>	09/02/2024		5.723,66	5.723,66	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2024					
15	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		815,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	815,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.546,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.546,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	10/02/2024		39.361,48	39.361,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2024					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.248,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.248,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
111	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		325,16	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,16	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
113	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		216,24	0,00	PGTO REF. A COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,24	PGTO REF. A COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 12/02/2024			71.006,53	71.006,53	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		64,19	0,00	PGTO DE COREIOS E MALOTES
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,19	PGTO DE COREIOS E MALOTES
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		215,24	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,24	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	14/02/2024		291,43	291,43	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2024					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.215,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.215,34	RECEBIMENTO DE CLIENTES
77	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		256,10	0,00	PGTO DE SEGUROS
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	256,10	PGTO DE SEGUROS
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.218,64	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.218,64	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.218,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.218,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 15/02/2024			58.908,35	58.908,35	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
27	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		815,26	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 01/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	815,26	PGTO DE TELEFONE COMP. 01/2024
35	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		358,28	0,00	PGTO REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	358,28	PGTO REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
43	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES PARA COLABORADORES
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,29	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES PARA COLABORADORES
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 16/02/2024			1.401,83	1.401,83	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2024					
37	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		78,16	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	78,16	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ====> 17/02/2024			78,16	78,16	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
11	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		345,67	0,00	PGTO DE INSS COMP. 01/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	345,67	PGTO DE INSS COMP. 01/2024
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA1		326,48	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,48	COMPRA DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
107	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		63.215,28	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	63.215,28	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024
Totais dessa Data ====>	20/02/2024		63.887,43	63.887,43	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2024					
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		416,58	0,00	PGTO DE SEGUROS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,58	PGTO DE SEGUROS
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.541,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.541,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.546,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.546,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 21/02/2024			60.516,45	60.516,45	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
41	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		126,48	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,48	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
Totais dessa Data ====> 23/02/2024			126,48	126,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2024					
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.246,15	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.246,15	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 24/02/2024			38.246,15	38.246,15	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
75	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		360.665,07	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 02/2024
76	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	360.665,07	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 02/2024
79	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		245,14	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 02/2024
80	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	245,14	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 02/2024
81	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 02/2024
82	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 02/2024
83	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.246,21	0,00	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2024
84	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.246,21	PROV. DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2024
85	4.2.1.01.0005 - FGTS		323,28	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 02/2024
86	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	323,28	PROV. DE FGTS COMP. 02/2024
87	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
88	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
89	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		345,67	0,00	PROV. DE INSS COMP. 02/2024
90	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	345,67	PROV. DE INSS COMP. 02/2024
91	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.612,20	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
92	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.612,20	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
93	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		716,24	0,00	PROV. DE TELEFONE COMP. 02/2024
94	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	716,24	PROV. DE TELEFONE COMP. 02/2024
109	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		62.152,54	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
110	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	62.152,54	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
115	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,62	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,62	APLICAÇÃO - BRADESCO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		59.973,37	0,00	RESGATE - BRADESCO INVEST
120	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	59.973,37	RESGATE - BRADESCO INVEST
123	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 02/2024
124	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 02/2024
125	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		35.048,95	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.048,95	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 29/02/2024			613.311,11	613.311,11	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			1.274.793,05	1.274.793,05	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.216,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.216,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
81	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.316,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.316,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 02/03/2024			30.544,84	30.544,84	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.215,45	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.215,45	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 04/03/2024			62.447,02	62.447,02	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
17	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.612,20	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.612,20	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 02/2024
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.136,54	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.136,54	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
141	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLA BORE COMP. 02/2024
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLA BORE COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 05/03/2024			54.221,66	54.221,66	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.614,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.614,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 06/03/2024			38.626,25	38.626,25	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
21	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		323,28	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 02/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	323,28	PGTO DE FGTS COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 07/03/2024			323,28	323,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
27	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.245,26	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.245,26	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
33	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		245,14	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	245,14	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 08/03/2024			44.706,64	44.706,64	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2024					
29	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2024
39	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 02/2024
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 02/2024
Totais dessa Data ===> 09/03/2024			3.953,14	3.953,14	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2024					
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		41.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	41.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.216,53	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.216,53	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 11/03/2024			60.432,81	60.432,81	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2024					
31	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.246,21	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,21	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2024
37	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		84,12	0,00	PGTO REF. A CORREIOS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,12	PGTO REF. A CORREIOS
41	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		113,23	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	113,23	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
129	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		321,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	321,28	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 12/03/2024			1.764,84	1.764,84	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2024					
13	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.215,57	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.215,57	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
87	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.218,57	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.218,57	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 14/03/2024			40.434,14	40.434,14	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2024					
15	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.215,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
35	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		716,24	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 02/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	716,24	PGTO DE TELEFONE COMP. 02/2024
43	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		253,21	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	253,21	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
57	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		24.156,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	24.156,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/03/2024			43.353,59	43.353,59	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.216,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.216,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
23	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		325,21	0,00	PGTO DE CURSOS E TREINAMENTOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,21	PGTO DE CURSOS E TREINAMENTOS
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.135,61	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.135,61	PGTO REF. A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 16/03/2024			78.893,69	78.893,69	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2024					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		42.219,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	42.219,34	RECEBIMENTO DE CLIENTES
119	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.325,18	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.325,18	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====>	18/03/2024		54.544,52	54.544,52	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2024					
19	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		345,67	0,00	PGTO DE INSS COMP. 02/2024
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	345,67	PGTO DE INSS COMP. 02/2024
109	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.215,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
110	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
121	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		62.152,54	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	62.152,54	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024
Totais dessa Data ====> 20/03/2024			98.713,78	98.713,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.215,49	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27.215,49	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
45	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		102,35	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,35	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		258,14	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	258,14	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
131	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		52,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	52,18	PGTO REF. A COMPRA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
133	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.245,24	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,24	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 21/03/2024			28.873,40	28.873,40	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2024					
49	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		486,21	0,00	PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORME P/ COLABORADORES
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	486,21	PGTO REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORME P/ COLABORADORES
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 22/03/2024			498,21	498,21	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1093

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2024					
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.214,21	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	30.214,21	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	26/03/2024		30.226,21	30.226,21	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1094

Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2024					
1	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		716,24	0,00	PGTO REF. A ALVARÁ DE LICENÇA 2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	716,24	PGTO REF. A ALVARÁ DE LICENÇA 2024
25	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.246,27	0,00	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 04/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,27	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 04/2024
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,57	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,57	APLICAÇÃO - BRADESCO
Totais dessa Data ====> 28/03/2024			86.735,08	86.735,08	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2024					
137	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		5.553,75	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.553,75	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
139	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		62.152,54	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
140	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	62.152,54	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
145	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		26.314,81	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.314,81	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 29/03/2024			94.021,10	94.021,10	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2024					
91	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		326,15	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
92	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	326,15	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
93	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 03/2024
94	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 03/2024
95	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
96	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
97	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		721,25	0,00	PROV. DE DESPESA COM TELEFONE COMP. 03/2024
98	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	721,25	PROV. DE DESPESA COM TELEFONE COMP. 03/2024
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		364.504,56	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 03/2024
112	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	364.504,56	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 03/2024
113	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
114	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
115	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE INSS COMP. 03/2024
116	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE INSS COMP. 03/2024
117	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 03/2024
118	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 03/2024
125	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		65.213,58	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
126	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	65.213,58	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
127	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.258,26	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
128	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.258,26	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
143	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PRV. DE PROLABORE COMP. 03/2024
144	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PRV. DE PROLABORE COMP. 03/2024
Totais dessa Data ====> 31/03/2024			438.989,81	438.989,81	
Totais do Mês de Março ====>			1.292.304,01	1.292.304,01	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2024					
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.415,58	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.415,58	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.264,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.264,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.215,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.215,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/04/2024			122.123,43	122.123,43	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2024					
33	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 03/2024
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.215,32	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.215,32	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	05/04/2024		27.521,42	27.521,42	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2024					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.516,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.516,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
99	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.218,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.218,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 06/04/2024			44.734,53	44.734,53	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2024					
1	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		326,15	0,00	PGTO REF. A AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,15	PGTO REF. A AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.248,54	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.248,54	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	08/04/2024		16.574,69	16.574,69	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2024					
7	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 03/2024
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 03/2024
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
31	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2024
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.513,54	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.513,54	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.123,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14.123,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 10/04/2024			20.601,89	20.601,89	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2024					
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.215,32	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.215,32	RECEBIMENTO DE CLIENTES
109	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.258,26	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.258,26	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 03/2024
113	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.245,68	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,68	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 11/04/2024			30.719,26	30.719,26	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2024					
15	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		79,54	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,54	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		13.215,24	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.215,24	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.315,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.315,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.500.000,00	0,00	AUMENTO DE CAPITAL, SENDO SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM 12/04/2024 - WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
124	2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZAI		0,00	4.500.000,00	AUMENTO DE CAPITAL, SENDO SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM 12/04/2024 - WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Totais dessa Data ====> 12/04/2024			4.564.840,61	4.564.840,61	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2024					
5	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		24,16	0,00	PGTO DE CORREIOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,16	PGTO DE CORREIOS
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.215,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.215,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 13/04/2024			16.239,45	16.239,45	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2024					
3	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		721,25	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 03/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	721,25	PGTO DE TELEFONE COMP. 03/2024
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		25.213,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	25.213,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
115	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		1.215,29	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.215,29	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
Totais dessa Data ====>	15/04/2024		27.149,83	27.149,83	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2024					
11	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		105,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		29.521,56	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.521,56	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/04/2024			29.638,85	29.638,85	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2024					
9	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		256,27	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	256,27	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
29	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.546,29	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.546,29	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Totais dessa Data ====>	17/04/2024		12.814,56	12.814,56	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.518,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.518,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/04/2024			26.518,27	26.518,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2024					
35	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 03/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 03/2024
37	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 03/2024
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 03/2024
105	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		65.213,58	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.213,58	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024
Totais dessa Data ====> 20/04/2024			65.663,67	65.663,67	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.214,28	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.214,28	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 22/04/2024			59.430,86	59.430,86	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2024					
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.213,58	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.213,58	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.123,34	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.123,34	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 23/04/2024			50.336,92	50.336,92	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
13	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		321,49	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	321,49	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO ADMINISTRATIVO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.218,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.218,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	25/04/2024		26.539,98	26.539,98	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2024					
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.516,89	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	28.516,89	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	26/04/2024		28.516,89	28.516,89	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2024					
47	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.215,24	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,24	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>	27/04/2024		18.215,24	18.215,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
17	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.546,29	0,00	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 05/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,29	PGTO DE VALE TRANSPORTE COMP. 05/2024
59	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		324,58	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
60	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	324,58	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 04/2024
62	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 04/2024
63	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
64	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
65	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		716,25	0,00	PROV. DE TELEFONE COMP. 04/2024
66	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	716,25	PROV. DE TELEFONE COMP. 04/2024
67	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE INSS COMP. 04/2024
68	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE INSS COMP. 04/2024
69	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 04/2024
70	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 04/2024
71	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP. 04/2024
72	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALARIOS COMP. 04/2024
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		369.801,77	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	369.801,77	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.215,54	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
108	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.215,54	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.243,28	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2024
112	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.243,28	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2024
117	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		64.082,20	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
120	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	64.082,20	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
121	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 04/2024
122	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 04/2024
125	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.186,54	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.186,54	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====> 30/04/2024			621.855,02	621.855,02	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Totais do Mês de Abril ====>		5.810.035,37	5.810.035,37	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.156,25	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.156,25	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
35	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.518,23	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.518,23	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
48	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	02/05/2024		74.893,73	74.893,73	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2024					
37	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.518,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.518,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====>	03/05/2024		16.518,59	16.518,59	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2024					
29	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALARIOS COMP. 04/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALARIOS COMP. 04/2024
43	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.215,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 06/05/2024			19.521,69	19.521,69	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2024					
105	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 04/2024
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 04/2024
Totais dessa Data ====> 07/05/2024			1.256,68	1.256,68	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2024					
21	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.214,25	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.214,25	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
93	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		512,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	512,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Totais dessa Data ====> 08/05/2024			24.726,53	24.726,53	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2024					
3	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		324,58	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,58	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024
7	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 04/2024
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 04/2024
Totais dessa Data ====>	09/05/2024		2.777,72	2.777,72	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
1	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2024
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		26.215,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
50	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	26.215,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/05/2024			27.715,58	27.715,58	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2024					
85	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.243,28	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.243,28	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====>	11/05/2024		1.243,28	1.243,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2024					
9	4.2.1.03.0009 - CONSERVACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		314,28	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,28	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
17	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.516,21	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.516,21	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
23	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.245,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.245,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.256,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
52	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.256,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.245,69	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,69	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====> 13/05/2024			61.577,70	61.577,70	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2024					
13	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		356,24	0,00	PGTO REF. A MATERIAL DE USO ADMISTRATIVO
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	356,24	PGTO REF. A MATERIAL DE USO ADMISTRATIVO
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		314,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,25	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL
Totais dessa Data ====> 14/05/2024			670,49	670,49	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2024					
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		18.561,57	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.561,57	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		56.213,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
54	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.213,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.215,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		412,28	0,00	PGTO REF. DESPESA COM MARKETING
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	412,28	PGTO REF. DESPESA COM MARKETING
Totais dessa Data ====> 15/05/2024			111.402,72	111.402,72	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2024					
25	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.519,25	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.519,25	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.512,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.512,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 16/05/2024			39.031,53	39.031,53	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2024					
5	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		716,25	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 04/2024
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	716,25	PGTO DE TELEFONE COMP. 04/2024
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		9.215,62	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,62	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 17/05/2024			9.931,87	9.931,87	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2024					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.215,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.215,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	18/05/2024		36.215,49	36.215,49	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
11	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		86,15	0,00	PGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	86,15	PGTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO
31	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 04/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 04/2024
33	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 04/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 04/2024
79	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		63.215,54	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	63.215,54	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024
Totais dessa Data ====> 20/05/2024			63.751,78	63.751,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		1.245,48	0,00	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,48	PGTO REF. A HOSPEDAGENS
Totais dessa Data ====> 21/05/2024			49.461,72	49.461,72	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2024					
15	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		254,59	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.213,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.213,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	22/05/2024		46.468,17	46.468,17	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2024					
27	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.561,29	0,00	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.561,29	PGTO REF. A MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
97	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		324,16	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTES
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,16	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTES
Totais dessa Data ====> 23/05/2024			24.885,45	24.885,45	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2024					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.215,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	23.215,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	24/05/2024		23.215,27	23.215,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
65	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		343.980,52	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 05/2024
66	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	343.980,52	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 05/2024
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		326,18	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
68	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	326,18	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
69	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 05/2024
70	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 05/2024
71	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
72	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
73	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORARIOS CONTABEIS COMP. 05/2024
74	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORARIOS CONTABEIS COMP. 05/2024
75	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALARIOS COMP. 05/2024
76	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALARIOS COMP. 05/2024
77	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		614,23	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 05/2024
78	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	614,23	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 05/2024
81	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		61.213,59	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
82	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	61.213,59	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
83	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
84	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 05/2024
87	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.247,29	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
88	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.247,29	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
101	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		57.752,84	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
104	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	57.752,84	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
17	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PRO LABORE COMP. 05/2024
18	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PRO LABORE COMP. 05/2024
109	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		25.675,33	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.675,33	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
Totais dessa Data ====>	31/05/2024		582.548,55	582.548,55	
Totais do Mês de Maio ====>			1.217.814,54	1.217.814,54	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2024					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
37	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.415,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.415,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.213,42	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.213,42	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.215,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.215,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.215,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.215,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 03/06/2024			105.071,23	105.071,23	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2024					
7	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		116,24	0,00	PGTO REF. A SERVIÇOS CORREIOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	116,24	PGTO REF. A SERVIÇOS CORREIOS
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		12.159,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.159,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,63	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,63	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
119	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 05/2024
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====> 05/06/2024			22.747,83	22.747,83	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Inc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2024					
3	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		326,18	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,18	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
35	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 05/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====> 07/06/2024			1.644,28	1.644,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2024					
89	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		214,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	214,28	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====>	08/06/2024		214,28	214,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2024					
9	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 05/2024
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 05/2024
27	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2024
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.216,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.216,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 10/06/2024			29.169,43	29.169,43	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 11/06/2024			38.216,49	38.216,49	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2024					
11	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		316,28	0,00	PGTO RE. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	316,28	PGTO RE. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
29	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		15.213,21	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.213,21	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.316,29	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.316,29	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.215,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.215,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
85	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.247,29	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.247,29	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 05/2024
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		213,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	213,26	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
Totais dessa Data ====> 12/06/2024			55.521,91	55.521,91	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2024					
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.215,59	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.215,59	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 13/06/2024			17.215,59	17.215,59	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		58.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	58.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 14/06/2024			58.216,24	58.216,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2024					
13	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		346,28	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,28	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇOES
15	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ====> 15/06/2024			562,57	562,57	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2024					
5	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		614,23	0,00	PGTO DE TELEFONE COMP. 05/2024
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	614,23	PGTO DE TELEFONE COMP. 05/2024
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.219,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.219,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.213,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 17/06/2024			110.263,32	110.263,32	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2024					
21	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		219,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	219,24	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		21.693,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	21.693,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/06/2024			58.130,80	58.130,80	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2024					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	19/06/2024		46.218,29	46.218,29	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2024					
17	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		324,28	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,28	COMPRA DE MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO
31	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 05/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 05/2024
61	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 05/2024
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 05/2024
63	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		61.213,59	0,00	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.213,59	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024
Totais dessa Data ====>	20/06/2024		61.987,96	61.987,96	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2024					
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,56	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,56	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 21/06/2024			45.433,80	45.433,80	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2024					
19	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		246,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	246,28	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
Totais dessa Data ====>	24/06/2024		246,28	246,28	



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
113	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
123	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.832,27	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.832,27	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====>	28/06/2024		114.604,83	114.604,83	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2024					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.267,09	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
116	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	60.267,09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
117	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		346,28	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
118	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	346,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Totais dessa Data ===>	29/06/2024		60.613,37	60.613,37	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2024					
83	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		352.425,88	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
84	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	352.425,88	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
95	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.218,49	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
96	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.218,49	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
97	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		745,18	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
98	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	745,18	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
99	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 06/2024
100	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 06/2024
101	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.245,16	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
102	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.245,16	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
103	4.2.1.01.0005 - FGTS		210,32	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 06/2024
104	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	210,32	PROV. DE FGTS COMP. 06/2024
105	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
106	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
107	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		239,77	0,00	PROV. DE INSS COMP. 06/2024
108	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	239,77	PROV. DE INSS COMP. 06/2024
109	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.306,10	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 06/2024
110	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.306,10	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 06/2024
111	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		618,24	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 06/2024
112	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	618,24	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 06/2024
121	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLA BORE COMP. 06/2024
122	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLA BORE COMP. 06/2024
Totais dessa Data ====> 30/06/2024			425.218,96	425.218,96	
Totais do Mês de Junho ====>			1.251.297,46	1.251.297,46	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2024					
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.429,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.429,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
71	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.215,27	0,00	PGTO ref. a compra de material p/ a prestação de serviços
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.215,27	PGTO ref. a compra de material p/ a prestação de serviços
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/07/2024			98.862,80	98.862,80	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2024					
5	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.306,10	0,00	PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 06/2024
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.306,10	PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 06/2024
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
125	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 06/2024
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 06/2024
Totais dessa Data ====> 05/07/2024			40.790,07	40.790,07	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2024					
35	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		94,16	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94,16	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.214,29	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.214,29	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 08/07/2024			28.319,45	28.319,45	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2024					
15	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		745,18	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	745,18	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 06/2024
25	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		9.214,13	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.214,13	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.218,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.218,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
55	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		106,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Totais dessa Data ====> 09/07/2024			23.283,82	23.283,82	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
27	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 06/2024
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		29.216,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.216,58	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/07/2024			30.727,58	30.727,58	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2024					
13	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.245,16	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,16	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2024
29	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 06/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 06/2024
Totais dessa Data ====> 11/07/2024			3.698,30	3.698,30	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2024					
9	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
19	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		456,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	456,28	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
37	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		358,69	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	358,69	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
43	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.219,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.219,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 12/07/2024			44.480,36	44.480,36	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2024					
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		416,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,29	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====>	13/07/2024		416,29	416,29	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2024					
11	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		28,58	0,00	PGTO DE CORREIOS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,58	PGTO DE CORREIOS
31	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		254,59	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
53	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		89,28	0,00	PGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,28	PGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
75	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.215,69	0,00	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.215,69	PGTO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.216,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.216,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/07/2024			76.815,73	76.815,73	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2024					
17	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		618,24	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 06/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	618,24	PGTO DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 06/2024
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/07/2024			34.837,51	34.837,51	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2024					
77	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.219,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.219,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		29.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
115	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		9.215,26	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,26	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====>	18/07/2024		74.650,77	74.650,77	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2024					
33	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		328,26	0,00	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	328,26	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELÉTRICA
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.215,28	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.215,28	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====>	19/07/2024		10.543,54	10.543,54	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2024					
1	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		210,32	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 06/2024
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	210,32	PGTO DE FGTS COMP. 06/2024
3	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		239,77	0,00	PGTO DE INSS COMP. 06/2024
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	239,77	PGTO DE INSS COMP. 06/2024
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		63.218,49	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	63.218,49	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.218,49	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.218,49	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.249,26	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.249,26	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 20/07/2024			89.147,33	89.147,33	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		48.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	48.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 22/07/2024			84.437,78	84.437,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2024					
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		126,24	0,00	PGTO DE SEGURO
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,24	PGTO DE SEGURO
Totais dessa Data ====>	24/07/2024		126,24	126,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2024					
39	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		426,57	0,00	PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	426,57	PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Totais dessa Data ====>	27/07/2024		426,57	426,57	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
21	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.245,48	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 08/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,48	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 08/2024
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		345.959,58	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMP. 07/2024
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	345.959,58	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMP. 07/2024
99	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		749,26	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
100	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	749,26	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
101	4.2.1.03.0006 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 07/2024
102	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 07/2024
103	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.248,27	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
104	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.248,27	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
105	4.2.1.01.0005 - FGTS		165,13	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 07/2024
106	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	165,13	PROV. DE FGTS COMP. 07/2024
107	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 07/2024
108	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 07/2024
109	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		200,23	0,00	PROV. DE INSS COMP. 07/2024
110	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	200,23	PROV. DE INSS COMP. 07/2024
111	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		847,20	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
112	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	847,20	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
113	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		62.135,26	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
114	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	62.135,26	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
119	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
121	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		724,26	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
122	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	724,26	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
123	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		62.506,98	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
124	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	62.506,98	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
127	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 07/2024
128	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 07/2024



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		26.843,96	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.843,96	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====>	31/07/2024		592.607,99	592.607,99	
Totais do Mês de Julho ====>			1.234.172,13	1.234.172,13	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2024					
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	02/08/2024		11,00	11,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.216,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.216,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.542,16	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.542,16	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ===> 03/08/2024			85.974,67	85.974,67	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.219,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.219,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
15	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		847,20	0,00	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	847,20	PGTO DE SALÁRIOS COMP. 07/2024
27	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		749,26	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	749,26	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 07/2024
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.512,23	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	49.512,23	RECEBIMENTO DE CLIENTES
133	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 07/2024
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 07/2024
Totais dessa Data ====> 05/08/2024			86.799,88	86.799,88	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2024					
23	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS COMP. 07/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS COMP. 07/2024
25	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.248,27	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.248,27	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2024
Totais dessa Data ====> 09/08/2024			2.748,27	2.748,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		27.216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27.216,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
19	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.219,24	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.219,24	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/08/2024			72.665,77	72.665,77	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		16.219,21	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.219,21	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		24,63	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM FRETE - CORREIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,63	PGTO REF. A DESPESA COM FRETE - CORREIOS
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 07/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 07/2024
41	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		216,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,29	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS		8.156,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.156,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
67	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		321,26	0,00	PGTO DE SEGUROS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	321,26	PGTO DE SEGUROS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 12/08/2024			27.401,81	27.401,81	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2024					
59	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		3.245,29	0,00	PGTO DE REFEIÇÕES E LANCHES
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,29	PGTO DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====>	13/08/2024		3.245,29	3.245,29	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
61	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		218,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 14/08/2024			36.448,51	36.448,51	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.216,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
57	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.213,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.213,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.213,59	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 15/08/2024			120.859,41	120.859,41	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2024					
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		521,25	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,25	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS
Totais dessa Data ====>	16/08/2024		521,25	521,25	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2024					
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	17/08/2024		11,00	11,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2024					
43	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		216,23	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,23	PGTO REF. A DESPESA COM TRANSPORTE
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.216,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.216,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 19/08/2024			18.432,48	18.432,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
11	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		165,13	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 07/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,13	PGTO DE FGTS COMP. 07/2024
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		200,23	0,00	PGTO DE INSS COMP. 07/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,23	PGTO DE INSS COMP. 07/2024
45	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		623,21	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	623,21	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO
65	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		62.135,26	0,00	PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	62.135,26	PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024
Totais dessa Data ====> 20/08/2024			63.123,83	63.123,83	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2024					
35	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		54,12	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	54,12	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.215,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	3.215,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
111	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		724,26	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	724,26	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 07/2024
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		32.156,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32.156,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 21/08/2024			120.584,43	120.584,43	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2024					
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		326,14	0,00	PGTO DE SEGUROS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,14	PGTO DE SEGUROS
37	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		425,19	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,19	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
63	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,16	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,16	PGTO REF. A DESPESA COM IMPRESSÃO
Totais dessa Data ====> 22/08/2024			796,49	796,49	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2024					
39	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		215,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,26	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES
127	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		21.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 23/08/2024			21.431,54	21.431,54	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2024					
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	27/08/2024		45.216,27	45.216,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2024					
17	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.245,29	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,29	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE
Totais dessa Data ====>	29/08/2024		1.245,29	1.245,29	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,00	DESPESA BANCÁRIA
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		25.326,78	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.326,78	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
Totais dessa Data ====>	30/08/2024		25.337,78	25.337,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2024					
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		380.459,93	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 08/2024
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	380.459,93	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 08/2024
103	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
105	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		459,24	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
106	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	459,24	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
107	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.246,13	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
108	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.246,13	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
109	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 08/2024
110	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 08/2024
113	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		948,26	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 08/2024
114	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	948,26	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP. 08/2024
115	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
116	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
119	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS COMP. 08/2024
120	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS COMP. 08/2024
121	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 08/2024
122	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 08/2024
123	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		64.216,28	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
124	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	64.216,28	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
129	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		56.707,67	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
130	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	56.707,67	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
131	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 08/2024
132	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 08/2024
Totais dessa Data ====> 31/08/2024			594.288,17	594.288,17	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.327.143,14	1.327.143,14	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUNO - CUSTO		26.218,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.218,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
43	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.213,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
54	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.213,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/09/2024			79.647,77	79.647,77	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
101	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 09/2024
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 05/09/2024			47.474,97	47.474,97	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/09/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.216,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 07/09/2024			28.216,27	28.216,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2024					
19	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		10.216,24	0,00	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.216,24	PGTO REF. A HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS
Totais dessa Data ====>	09/09/2024		10.216,24	10.216,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2024					
21	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2024
23	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.246,13	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,13	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2024
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 10/09/2024			37.962,41	37.962,41	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2024					
25	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		459,24	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	459,24	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 08/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 08/2024
45	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 11/09/2024			18.131,62	18.131,62	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		24.216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24.216,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		126,27	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,27	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MOVEIS
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
89	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.215,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.215,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 12/09/2024			103.990,38	103.990,38	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2024					
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====>	14/09/2024		16.219,24	16.219,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2024					
17	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		218,27	0,00	PGTO DE SEGURO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,27	PGTO DE SEGURO
35	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		72,15	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	72,15	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
39	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		216,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,25	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
91	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.316,58	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.316,58	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 16/09/2024			25.823,25	25.823,25	

CPL Fortaleza de Queiroz
1204

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2024					
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.246,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.246,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 17/09/2024			48.462,55	48.462,55	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2024					
13	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		328,26	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	328,26	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		35,16	0,00	PGTO REF. DESPESA COM FRETE -CORREIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,16	PGTO REF. DESPESA COM FRETE -CORREIOS
Totais dessa Data ====>	18/09/2024		363,42	363,42	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2024					
41	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		421,59	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	421,59	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ====>	19/09/2024		421,59	421,59	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
9	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 08/2024
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 08/2024
11	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 08/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 08/2024
95	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		64.216,28	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	64.216,28	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024
Totais dessa Data ====> 20/09/2024			64.484,56	64.484,56	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2024					
27	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		948,26	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 08/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,26	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 08/2024
37	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		259,26	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	259,26	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	21/09/2024		47.423,80	47.423,80	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2024					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.216,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.216,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 23/09/2024			85.432,84	85.432,84	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2024					
15	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.246,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COP. 10/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.246,28	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COP. 10/2024
Totais dessa Data ====>	27/09/2024		1.246,28	1.246,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
69	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		334.729,53	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2024
70	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	334.729,53	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2024
71	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		328,12	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
72	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	328,12	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
73	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 09/2024
74	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 09/2024
75	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.213,24	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 09/2024
76	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.213,24	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 09/2024
77	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 09/2024
78	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 09/2024
79	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 09/2024
80	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 09/2024
81	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 09/2024
82	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 09/2024
85	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		64.216,28	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
86	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	64.216,28	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
87	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.116,24	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
88	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.116,24	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
93	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
99	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		4.261,75	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.261,75	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
103	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PRO LABORE COMP. 09/2024
104	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PRO LABORE COMP. 09/2024
105	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.123,84	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.123,84	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
Totais dessa Data ====>	30/09/2024		525.239,66	525.239,66	
Totais do Mês de Setembro ====>			1.140.756,85	1.140.756,85	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 02/10/2024			36.228,27	36.228,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2024					
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS		7.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 03/10/2024			52.449,48	52.449,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PROLABORE COMP. 09/2024
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PROLABORE COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 04/10/2024			29.472,92	29.472,92	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2024					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.347,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.347,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 05/10/2024			81.578,48	81.578,48	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
23	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.213,24	0,00	PGTO DE ENRGIA ELETRICA COMP. 09/2024
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.213,24	PGTO DE ENRGIA ELETRICA COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====>	07/10/2024		1.213,24	1.213,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2024					
25	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		328,12	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	328,12	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024
65	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		64.216,28	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCC S/A		0,00	64.216,28	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 08/10/2024			64.544,40	64.544,40	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2024					
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.219,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====>	09/10/2024		16.219,24	16.219,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2024					
21	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024
59	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		326,28	0,00	PGTO REF. A REFEIÇÕES E LANCHES
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	326,28	PGTO REF. A REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 10/10/2024			1.826,28	1.826,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2024					
31	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 09/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====>	11/10/2024		2.453,14	2.453,14	.



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/10/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.213,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.213,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		523,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	523,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		54.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	54.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 12/10/2024			80.956,09	80.956,09	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		29.213,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.213,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		236,24	0,00	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	236,24	PGTO REF. A CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.123,48	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.123,48	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
61	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		216,34	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,34	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.218,56	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	37.218,56	RECEBIMENTO DE CLIENTES
127	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		21.345,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.345,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
129	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		215,56	0,00	PGTO REF. A IMPOSTOS E TAXAS
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,56	PGTO REF. A IMPOSTOS E TAXAS
Totais dessa Data ===> 14/10/2024			96.568,73	96.568,73	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2024					
29	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		36,14	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE ENTREGA - CORREIOS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36,14	PGTO REF. A SERVIÇO DE ENTREGA - CORREIOS
47	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		86,19	0,00	DESPESA COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	86,19	DESPESA COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 15/10/2024			134,33	134,33	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2024					
37	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		92,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	92,18	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		103,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ USOS ADMINISTRATIVO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL P/ USOS ADMINISTRATIVO
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.219,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.219,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
63	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,19	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,19	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.218,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.218,49	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/10/2024			60.668,40	60.668,40	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
11	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS COMP. 09/2024
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS COMP. 09/2024
13	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 09/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 09/2024
27	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.116,24	0,00	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.116,24	PGTO DE TELEFONE E INTERNET COMP. 09/2024
45	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		426,27	0,00	PGTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	426,27	PGTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.514,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.514,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 18/10/2024			10.325,06	10.325,06	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2024					
35	4.2.1.03.0010 - CONSERVACÃO DE INSTALAÇÕES		512,36	0,00	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELETRICA
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	512,36	PGTO REF. A MANUTENÇÃO ELETRICA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.218,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.218,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	19/10/2024		46.730,63	46.730,63	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2024					
41	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		216,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,28	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
57	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.218,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.218,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.218,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	37.218,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.219,25	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.219,25	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 21/10/2024			107.230,29	107.230,29	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2024					
43	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		216,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,26	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ====>	22/10/2024		216,26	216,26	



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2024					
19	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		325,18	0,00	PGTO DE SEGUROS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	325,18	PGTO DE SEGUROS
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	23/10/2024		337,18	337,18	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2024					
17	4.2.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE		1.546,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE FGTS COMP. 09/2024
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,27	PGTO REF. A COMPRA DE FGTS COMP. 09/2024
Totais dessa Data ====> 25/10/2024			1.546,27	1.546,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
105	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.217,54	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.217,54	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 28/10/2024			26.229,54	26.229,54	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		383.095,80	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COMP. 10/2024
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	383.095,80	RECEITA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO COMP. 10/2024
109	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		425,19	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
110	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	425,19	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
111	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 10/2024
112	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 10/2024
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.245,29	0,00	PROV. DE NERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
114	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.245,29	PROV. DE NERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
115	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 10/2024
116	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 10/2024
117	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
118	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
119	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS COMP. 10/2024
120	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS COMP. 10/2024
123	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		61.213,58	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
124	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	61.213,58	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
125	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.315,28	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
126	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.315,28	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
131	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		64.747,14	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
34	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	64.747,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
135	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. PROLABORE COMP. 10/2024
136	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. PROLABORE COMP. 10/2024
141	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		29.225,95	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.225,95	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
Totais dessa Data ====>	31/10/2024		631.530,89	631.530,89	
Totais do Mês de Outubro ====>			1.348.459,12	1.348.459,12	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/11/2024					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	02/11/2024		12,00	12,00	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.418,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.418,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.123,29	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15.123,29	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,29	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,29	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 04/11/2024			96.989,12	96.989,12	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.920,90	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.920,90	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
129	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 10/2024
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 10/2024
Totais dessa Data ====> 05/11/2024			28.177,58	28.177,58	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2024					
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		36.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	36.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 06/11/2024			36.219,27	36.219,27	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2024					
25	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2024
29	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		425,19	0,00	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	425,19	PGTO DE AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024
Totais dessa Data ====> 08/11/2024			1.925,19	1.925,19	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2024					
27	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.245,29	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.245,29	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2024
45	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		83,56	0,00	PGTO COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	83,56	PGTO COM CONDUÇÕES E PASSAGENS
Totais dessa Data ====> 09/11/2024			1.328,85	1.328,85	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
23	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		11.218,24	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.218,24	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
33	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 10/2024
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 10/2024
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====>	11/11/2024		13.683,38	13.683,38	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.145,29	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.145,29	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		324,19	0,00	PGTO DE SEGUROS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	324,19	PGTO DE SEGUROS
35	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		416,28	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,28	PGTO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
43	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		419,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	419,28	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.219,24	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	18.219,24	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,29	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 12/11/2024			94.740,57	94.740,57	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		28.169,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28.169,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
37	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		94,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	94,26	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
63	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		246,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	246,27	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 14/11/2024			28.521,80	28.521,80	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2024					
17	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		629,24	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	629,24	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.426,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.426,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
61	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		89,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,24	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 15/11/2024			10.144,75	10.144,75	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 à 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2024					
39	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		216,28	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,28	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
133	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		32.156,21	0,00	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.156,21	COMPRA DE MATERIAL P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Totais dessa Data ====> 16/11/2024			32.372,49	32.372,49	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2024					
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.213,49	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.213,49	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.329,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.329,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 18/11/2024			54.554,73	54.554,73	



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2024					
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS COMP. 10/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS COMP. 10/2024
15	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 10/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 10/2024
65	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		61.213,58	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.213,58	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 20/11/2024			61.493,86	61.493,86	



Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2024					
31	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.315,28	0,00	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.315,28	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 10/2024
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.456,27	0,00	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16.456,27	PGTO REF. A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		216,27	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,27	PGTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.216,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.216,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 21/11/2024			56.204,09	56.204,09	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2024					
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.219,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.219,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	23/11/2024		38.231,24	38.231,24	



LEILE MARCIA D FELIPE

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
41	1.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		219,26	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	219,26	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.215,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.215,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 25/11/2024			38.434,53	38.434,53	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2024					
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 26/11/2024			39.219,27	39.219,27	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2024					
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		42.158,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	42.158,57	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 27/11/2024			42.158,57	42.158,57	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
19	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.546,23	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/2024
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.546,23	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/2024
Totais dessa Data ====> 29/11/2024			1.546,23	1.546,23	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		362.012,69	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 11/2024
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	362.012,69	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. 11/2024
103	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		417,24	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
104	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	417,24	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
105	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 11/2024
106	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 11/2024
107	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.324,25	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
108	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.324,25	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
109	4.2.1.01.0005 - FGTS		112,96	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 11/2024
110	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	112,96	PROV. DE FGTS COMP. 11/2024
111	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
112	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
113	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		155,32	0,00	PROV. DE INSS COMP. 11/2024
114	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	PROV. DE INSS COMP. 11/2024
117	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		61.213,28	0,00	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
118	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	61.213,28	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.316,24	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
120	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.316,24	PROV. DE TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
121	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		84.772,56	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84.772,56	APLICAÇÃO - BRADESCO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.526,92	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
124	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	60.526,92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
127	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		38.215,64	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.215,64	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
131	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.256,68	0,00	PROV. DE PROLABORE COMP. 11/2024
132	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.256,68	PROV. DE PROLABORE COMP. 11/2024
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		17.762,79	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17.762,79	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
Totais dessa Data ====>	30/11/2024		633.039,71	633.039,71	
Totais do Mês de Novembro ====>			1.308.997,23	1.308.997,23	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 02/12/2024			84.432,51	84.432,51	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		36.215,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	36.215,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS		7.216,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.216,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 03/12/2024			43.443,52	43.443,52	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2024					
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.318,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.318,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	04/12/2024		45.330,24	45.330,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2024					
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
341	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PGTO DE PRO LABORE COMP. 11/2024
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,68	PGTO DE PRO LABORE COMP. 11/2024
Totais dessa Data ====> 05/12/2024			1.268,68	1.268,68	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2024					
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.146,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.146,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.216,21	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.216,21	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.219,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	38.219,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 06/12/2024			53.593,72	53.593,72	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2024					
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.213,58	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.213,58	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 07/12/2024			6.225,58	6.225,58	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.218,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.218,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 09/12/2024			26.218,24	26.218,24	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2024					
23	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.216,24	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.216,24	PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
27	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1.324,25	0,00	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.324,25	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 11/2024
29	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		417,24	0,00	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	417,24	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 11/2024
Totais dessa Data ====>	10/12/2024		8.957,73	8.957,73	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2024					
25	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.500,00	0,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2024
35	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		2.453,14	0,00	PGTO DE ALUGUEL COMP. 11/2024
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.453,14	PGTO DE ALUGUEL COMP. 11/2024
93	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.982,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.982,14	RECEBIMENTO DE CLIENTES
107	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		418,26	0,00	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 12/2024
108	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	418,26	PROV. DE AGUA E ESGOTO COMP. 12/2024
Totais dessa Data ====> 11/12/2024			39.353,54	39.353,54	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2024					
65	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		32,18	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,18	PGTO REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO
Totais dessa Data ====>	12/12/2024		32,18	32,18	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2024					
33	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		87,24	0,00	PGTO REF. A SERVIÇO CORREIOS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	87,24	PGTO REF. A SERVIÇO CORREIOS
39	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		82,14	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	82,14	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
63	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		169,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	169,24	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
67	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		352,26	0,00	PGTO DE SEGUROS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	352,26	PGTO DE SEGUROS
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		34.416,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	34.416,27	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 13/12/2024			35.119,15	35.119,15	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2024					
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		35.218,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	35.218,54	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 14/12/2024			35.218,54	35.218,54	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.219,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.219,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.216,27	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.216,27	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		212,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE COBUSTIVEIS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	212,24	PGTO REF. A COMPRA DE COBUSTIVEIS
61	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		342,18	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	342,18	PGTO REF. A COMPRA DE REFEIÇÕES E LANCHES
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		46.216,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	46.216,25	RECEBIMENTO DE CLIENTES
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.216,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	39.216,24	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====> 16/12/2024			128.434,46	128.434,46	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2024					
17	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.325,24	0,00	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.325,24	PGTO REF. A CURSOS E TREINAMENTOS
53	4.2.1.04.0016 - AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.215,24	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.215,24	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.216,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	45.216,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ====>	17/12/2024		55.756,76	55.756,76	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2024					
31	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		1.316,24	0,00	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.316,24	PGTO REF. A TELEFONE E INTERNET COMP. 11/2024
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	DESPESA BANCÁRIA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	DESPESA BANCÁRIA
Totais dessa Data ====> 18/12/2024			1.328,24	1.328,24	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2024					
13	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PGTO DE INSS COMP. 11/2024
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	155,32	PGTO DE INSS COMP. 11/2024
15	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		112,96	0,00	PGTO DE FGTS COMP. 11/2024
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	112,96	PGTO DE FGTS COMP. 11/2024
69	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		61.213,28	0,00	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.213,28	PGTO REF. A SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024
Totais dessa Data ====> 20/12/2024			61.481,56	61.481,56	



Contabilidade Geral — LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2024					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.216,28	0,00	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.216,28	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		216,24	0,00	PGTO DE SEGUROS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,24	PGTO DE SEGUROS
37	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		812,49	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	812,49	PGTO REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
41	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		216,24	0,00	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	216,24	PGTO REF. A DESPESA COM MARKETING
43	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		416,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	416,28	PGTO REF. A COMPRA DE UNIFORMES P/ COLABORADORES
45	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		314,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	314,25	PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ====> 21/12/2024			28.191,78	28.191,78	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Banc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2024					
19	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		1.324,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2025
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.324,28	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMP. 01/2025
Totais dessa Data ====>	27/12/2024		1.324,28	1.324,28	



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		365.019,47	0,00	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMP. 12/2024
106	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		0,00	365.019,47	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMP. 12/2024
109	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.453,14	0,00	PROV. DE ALUGUEL COMP. 12/2024
110	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	2.453,14	PROV. DE ALUGUEL COMP. 12/2024
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.219,45	0,00	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2024
112	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.219,45	PROV. DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2024
113	4.2.1.01.0005 - FGTS		192,03	0,00	PROV. DE FGTS COMP. 12/2024
114	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	192,03	PROV. DE FGTS COMP. 12/2024
115	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2024
116	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2024
117	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		229,45	0,00	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 12/2024
118	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	229,45	PROV. DE INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 12/2024
119	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		914,27	0,00	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 12/2024
120	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	914,27	PROV. DE SALÁRIOS COMP. 12/2024
121	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		63.218,59	0,00	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024
122	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	63.218,59	PROV. DE SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024
123	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		1.324,16	0,00	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP 12/2024
124	2.1.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR		0,00	1.324,16	PROV. DE TELEFONE E INTERNET. COMP 12/2024
127	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		109.925,62	0,00	RESGATE APLICAÇÃO
128	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	109.925,62	RESGATE APLICAÇÃO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		132.197,36	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.197,36	APLICAÇÃO - BRADESCO
168	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		109.925,62	0,00	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
169	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	109.925,62	APLICAÇÃO - BRADESCO INVEST
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		57.450,87	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
171	1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	57.450,87	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
172	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		7.653,53	0,00	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO
173	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		0,00	7.653,53	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO



Contabilidade Geral LEILE MARCIA D FELIPE
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

Anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
294	2.2.1.01.0002 - WELLIGTON LIMA BACELAR		138.481,08	0,00	REPASSE SÓCIO - WELLIGTON BACELAR
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	138.481,08	REPASSE SÓCIO - WELLIGTON BACELAR
298	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		138.481,08	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - WLLIGTON LIMA BARCELAR
299	2.2.1.01.0002 - WELLIGTON LIMA BACELAR		0,00	138.481,08	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - WLLIGTON LIMA BARCELAR
343	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	662.525,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
344	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		4.316.988,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
345	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	1.858.493,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
346	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	12.210,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
347	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	2.701,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
348	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	2.296,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
349	4.2.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.546,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
350	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	5.202,67	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
351	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	10.615,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
352	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	3.748,91	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
353	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	13.823,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
354	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	125.991,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
355	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	18.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
356	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	15.082,09	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
357	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	5.189,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
358	4.2.1.03.0005 - TELEFONE E INTERNET		0,00	10.945,91	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
359	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	615,64	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
360	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	29.437,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
361	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.838,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
362	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	2.510,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
363	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	1.161,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
364	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAI		0,00	2.015,46	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
365	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	2.936,57	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
366	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.867,56	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
367	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	68,12	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
368	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	1.953,83	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
369	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	7.427,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
370	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	1.997,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
371	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		0,00	7.653,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
372	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	737.895,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2024 a 31/12/2024

anc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
373	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.168,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
374	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	2.791,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
375	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	5.204,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
376	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.667,34	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
377	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	296,11	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
378	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	754.442,29	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
379	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	215,56	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
380	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	716,24	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
381	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	732,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
382	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		524.044,90	0,00	Transferido p/ reserva
383	2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS		0,00	524.044,90	Transferido p/ reserva
Totais dessa Data ====> 31/12/2024			5.971.218,97	5.971.218,97	
Totais do Mês de Dezembro ====>			6.626.929,68	6.626.929,68	

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 245, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2024

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1779

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 11:13 SOB Nº 20250129043.
PROTOCOLO: 250129043 DE 28/01/2025. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1279

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12501559737 em 29/01/2025, protocolo 250129043. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Munícipio:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE028244O0
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2025 11:14 SOB Nº 20250129043.
PROTOCOLO: 250129043 DE 28/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501559737. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Data da consulta: 06/11/2024 11:24:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.896.522/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1781

Declaração de Indices - Exercício de 2023


CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Total	5.212.687,6300
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	13,0783

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



CPL Fortaleza dos Nogueiras
1282

Declaração de Indices - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 — Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 Dados: 2025.02.19 10:57:50 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383 — Assinado de forma digital por LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383 Dados: 2025.02.19 10:58:34 -03'00'


LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1283

Declaração de Indices - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	7.785.422,8900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	71.510,7700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	108,8706




Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	7.785.422,8900
(B) - Passivo Circulante	71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	108,8706




Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	7.785.422,8900
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Seca	108,8706



Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1294

Declaração de Indices - Exercício de 2024


CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

- Disponibilidade	7.785.422,8900
- Passivo Circulante	71.510,7700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	108,8706

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Passivo Circulante	71.510,7700
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	9.909.668,6800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0072

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1




(A) - Ativo Total	9.909.668,6800
(B) - Passivo Circulante	71.510,7700
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	138,5759

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1





Declaração de Indices - Exercício de 2024

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2024

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR:60431526303 Dados: 2025.03.28 11:21:59 -03'00'

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
SÓCIO/ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383 Assinado de forma digital por LEILE MARCIA DANTAS MATOS:00692789383 Dados: 2025.03.28 11:21:27 -03'00'

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras 1296

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 MATRIZ		01/06/2015

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIX GESTAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	839-A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	CENTRO	ALDEIAS ALTAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	(98) 8465-5617

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **11:33:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 MATRIZ		01/06/2015

CPL - Fortaleza dos Nogueiras 127

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	839-A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	CENTRO	ALDEIAS ALTAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	(98) 8465-5617

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **11:33:54** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1287

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.896.522/0001-70
NOME EMPRESARIAL:
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **05/05/2025** às **11:34** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1799

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 27.896.522/0001-70	Inscrição municipal	Nº 036 - 0001
Nome Empresarial: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua José Feitosa Mourão		
Número:	839 A	Data de Venc.	31 / 12 / 2025
Bairro:	Centro		
Município:	Aldeias Altas	UF	MA
[illegible]:	65.610 - 000	Telefone	
E-mail:	MIX GESTÃO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	Construções de Edificios
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	Conforme CNPJ
Início das Atividades:	01/06/2015
[illegible]ação Atual:	ATIVA
Situação Cadastral :	ATIVA

Aut. Servidor Público
Orgão: Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – MA.
CNPJ: 06.096.853 / 1000 - 55

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 00101/8


Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de Aldeias Altas - MA



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.896.522/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.644405-6

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE FEITOSA MOURAO

Número: 839-A **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

CEP: 65610000 **DDD:** **Telefone:** 84655617

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800), 08/04/2025 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/05/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Beleza dos Nogueiras 1292

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 036 – 0001

VALIDADE ATÉ: 31 / 12 / 2025

NOME DO CONTRIBUINTE: MIX GESTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIREL.

ENDEREÇO = RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 "A" = CENTRO ALDEIAS ALTAS – MARANHÃO

ATIVIDADE: CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E EDIFICAÇÕES EM GERAL

CNPJ/CPF Nº 27.896.522 / 0001 – 70 = MIX GESTÃO

O Contribuinte pagou a quantia de R$ 500,00.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x. (Quinhentos Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Em: 03 / 01 / 2025, referente à taxa de licença de pagamento para LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, conforme determina o Código Tributário do Município.

Aldeias Altas(MA)., 03 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário

Coord. Chefe da Divisão Tributária
Antonio Pinheiro e Silva
Mat. 0010 / 8

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1793

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: 604.315.263-03
Certidão nº: 29839454/2025
Expedição: 29/05/2025, às 19:08:14
Validade: 25/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **604.315.263-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1194

Certidão Nº 1553963/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 27.896.522/0001-70** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 8-68381-00002-48556-88017-28543
Certidão válida até: 28/06/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 28/05/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1295

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 29/05/2025 às 19:11:22.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1296

Certidão Nº 1553948/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 604.315.263-03** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-59758-00002-48556-73017-28543
Certidão válida até: 28/06/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 28/05/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1297

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 29/05/2025 às 19:09:56.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1297

11º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL
"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Pelo presente instrumento particular de Alteração e consolidação, WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidadade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís-MA. Sócio da sociedade LIMITADA "MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA", registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600085373, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, com sede na: Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000, resolve alterar seu contrato mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Aprovar a proposta de cisão parcial do patrimônio da sociedade nos termos do Protocolo MAN2579599188 no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: Aprovar, sem restrições, a indicação dos seguintes peritos para procederem à avaliação do patrimônio cindido:

LEILE MÁRCIA DANTAS MATOS, CONTADORA, DIVORCIADA, BRASILEIRA, residente Av São Luis Rei de França, 226-A, ed Montclair, ap 1003, Turu, São Luis-MA, CEP 65065-946, RG 797668977 SSP-MA, CPF 006.927.893.83, CRC-MA 028244O0 T-MA.

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES, ENGENHEIRO, SOLTEIRO, BRASILEIRO, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, CONDOMÍNIO IPEM ANGELIM, 403, APT 12 QUADRA 2, ANGELIM, CEP: 65 65063030, RG 027987252004-2 SSP-MA, CPF 024.902.403-90, CREA-MA Nº1118379802.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE, ENGENHEIRO, CASADO EM REGIME PARCIAL, BRASILEIRO, residente Rua A, nº 13, Cohama, São Luis-MA, CEP 65064-530, CPF: 608.060.783-24, RG 8694905 SDSPE, CREA-MA 111668502-7.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os peritos previamente cientificados de suas escolhas, apresentaram de imediato o Laudo de Avaliação, elaborado com base no valor de mercado, que após lido e feitas as indagações necessárias, foi aprovado sem quaisquer restrições pelo sócio.

CLÁUSULA QUARTA: Em face da aprovação dos documentos, relativos á cisão, foi considerado cindido o patrimônio da sociedade, em R$ R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), consistente no imóvel rural denominado "BARROCAS", situado na Zona Rural de Aldeias Altas/MA, com área total de 86,1920 ha, registrado sob a Matrícula nº 3333 do Cartório de Registro de Imóveis de Aldeias Altas/MA, transferindo-o para a sociedade EMPREENDIMENTO AGRO NELORE LTDA, CNPJ nº 52.575.853/0001-55, que o incorporará ao seu patrimônio, sem redução do capital social, mantendo-se inclusive o mesmo número de quotas que compõe o capital social.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.
"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"
CNPJ: 27.896.522/0001-70

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.315.263-03, nacionalidade Brasileira, natural de Codó-MA, solteiro, nascido(a) em 07/06/2001, empresário, Carteira de identidadade RG nº 0377589720091 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Cuma, 88, cond Bali apt 1304, Renascenca, CEP 65075700, São Luís- MA.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1189

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **"MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA"**, e usa a expressão MIX GESTAO como nome fantasia.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dividido em 7.000.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único em moeda corrente do país da seguinte forma:

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%
-totais	7.000.000 quotas	R$ 7.000.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem sede localizada na Rua JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP: 65610-000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objetivo social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

1-Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

2-Atividade secundárias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;



4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciou suas atividades em 05/06/2017 registrada em ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS


CLÁUSULA SÉTIMA. A data do encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa é exercida isoladamente por seu titular WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial e nem condenado ou encontra-se sob efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de São Luís, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em uma única via, de igual teor, , destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luis -MA, 01 de Outubro de 2025

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Sócio(a) administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1302

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025 16:18 SOB Nº 20251253767.
PROTOCOLO: 251253767 DE 21/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516901304. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2025.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930291/2025
Emissão: 04/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 06Cwc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1303

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Registro: 0005395020

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 7.000.000,00

Data do Capital: 12/04/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2-ATIVIDADE SECUNDÁRIAS: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; PÁGINA 3 DE 6 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS, MA, 65610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000539564MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306195588. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE

Registro: 1116685027

CPF: ***.399.843-**

Data Início: 28/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/05/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930291/2025
Emissão: 04/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 06Cwc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1304

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: ***.315.263-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 06Cwc
Impresso em: 04/06/2025 às 15:38:22 por: adapt, ip: 191.178.173.41

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922418/2025
Emissão: 23/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: A1Wzb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1305

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Registro: 1116685027
CPF: ***.399.843-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 05/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Registro: 0005395020
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Data Início: 28/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/05/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: K DO N DA SILVA LTDA
Registro: 0005460891
CNPJ: 40.549.687/0001-33
Data Início: 13/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: I L EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005532370
CNPJ: 45.229.672/0001-01
Data Início: 12/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/02/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A.OLIVEIRA PEREIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005404240

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922418/2025
Emissão: 23/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: A1Wzb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1306

CNPJ: 17.898.077/0001-23
Data Início: 06/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/01/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005456479
CNPJ: 28.206.165/0001-33
Data Início: 04/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012830
CNPJ: 05.001.016/0001-32
Data Início: 03/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A1Wzb
Impresso em: 23/02/2025 às 23:23:15 por: adapt, ip: 45.190.121.1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2680373/2022

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1307

Interessado (1)

Nome / Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

Registro: 0005395026

Endereço: RUA JOSE FEITOSA, 839-A - CENTRO - ALDEIAS ALTAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 24/05/2022 | Cadastro: 24/05/2022 | Situação: Finalizado

Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/05/2022	ART CARGO FUNÇÃO - RENOVAÇÃO
ANEXO	24/05/2022	COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL
ANEXO	24/05/2022	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/05/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/05/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
3	janayna de freitas b. l. palhano	25/05/2022 08:58:59	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho:	Usuário: janayna de freitas b. l. palhano		Data do Despacho: 30/05/2022 09:03:54	
	Descrição: Inclusão realizada				
4	janayna de freitas b. l. palhano	30/05/2022 00:00:00	Recebimento	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS	ICX - INSPETORIA DE CAXIAS
	Descrição: Finalizado				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 470058

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1308

Detalhes da Empresa

Razão Social: B DOS SANTOS CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica): 27.896.522/0001-70

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica: 2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 30/07/2018

Protocolo Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRIÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS).

Endereços

Endereço (1)

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 215, RODOVIA 135 RURAL

Bairro: MARACANA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65095-602

Telefone: (98) 8456-1259

Endereço de correspondência: ○ Sim ● Não

Tipo de Endereço: COMERCIAL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1309

1. Responsável Técnico

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116685027
Registro: 1116685027MA

2. Contratante

Contratante: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CPF/CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA
Nº: 839
Complemento: A
Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS
UF: MA
CEP: 65610000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: 001
RUA JOSE FEITOSA
Nº: 839
Complemento: A
Bairro: CENTRO
Cidade: ALDEIAS ALTAS
UF: MA
CEP: 65610000
Data de Início: 28/05/2022
Previsão de término: 28/05/2026
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	5,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Renovação da ART de cargo função na condição de responsável técnico da empresa.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE - CPF: 052.399.843-01

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI - CNPJ: 27.896.522/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 24/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303941940

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ICYd2
Impresso em: 24/05/2022 às 12:10:50 por: , ip: 177.54.140.121

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

Ourocard

Cartão: Ourocard Platinum Estilo Visa / Nº 4984 **** **** 8584

CTCE VILA MARIA SPM PL10

JANDERSON A FREIRE
RUA A, 13
RESIDENCIAL SAO DOMINGOS
65064-530 SAO LUIS - MA

08310744

Postagem: 09/03/2022 Vencimento: 16/03/2022

72131950690524700000010744300903 22

Vencimento: 16/03/2022

Melhor data de compra: 05/04/2022
Sua próxima fatura fechará no dia 04/04/2022

Valor Total: R$ 1.760,94

Pagamento mínimo*: R$ 264,14

Limites
Limite total 13.753
Limite cartão 13.753
Limite compartilhado 13.753
(com outras linhas de crédito)
Consulte seus limites disponíveis em bb.com.br

CPI - Prefeitura dos Nogueiras
1 310

Resumo em Real

Saldo anterior	865,39
Pagamentos/Créditos	- 865,39
Compras/Débitos	1.760,94
Valor Total - R$	1.760,94
Saldo parcelado em 1 futuras	3.700,02

IOF e Encargos nesta fatura

IOF	
Saques e crédito rotativo	0,00
Pagamento de contas à vista	0,00
Encargos	
Saques na função crédito	0,00
Crédito rotativo	0,00
Pagamento de contas à vista	0,00

Encargos financeiros nessa fatura:

Crédito Rotativo*: 10,98% (CET 13,30% a.m. / 347,45% a.a.)

Crédito Parcelado*: 5,25% (CET 5,77% a.m. / 95,95% a.a.)

Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

Encargos financeiros para a próxima fatura:

Crédito Rotativo*: 13,98% (CET 16,35% a.m. / 515,27% a.a.)

Crédito Parcelado*: 7,40% (CET 7,94% a.m. / 150,12% a.a.)

Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

**Considerando valor base de R$ 1.000,00 de contratação para cálculo do CET.*

Deseja parcelar sua fatura²?

Você pode parcelar o valor total em até 24 vezes (entrada + 23 parcelas).

Parcelamento Mínimo	Parcelamento Máximo
ENTRADA 633,77	ENTRADA 152,21
+ 2X 632,42 (total R$ 1.898,01)	+23X 152,16 (total R$ 3.651,89)
(Os juros para parcelamento desta fatura são de 7,40 %a.m. - CET 150,95 %a.a).	(Os juros para parcelamento desta fatura são de 7,40 %a.m. - CET 144,53 %a.a)

1 - Opção sujeita a cobrança de taxas e encargos financeiros calculados sobre a diferença entre o Valor Total e o Valor Pago. Em caso de pagamento mínimo, o valor de encargos cobrados no próximo vencimento será de R$ 200,25 (conforme CET na tabela de Encargos Financeiros).

2 - O verso desta fatura contém informações importantes sobre pagamento mínimo e pagamento parcelado.

Ponto pra Você / Livelo

Saldo em 25/02/2022: 13.052

Resgate seus pontos no site livelo.com.br ou pelo Aplicativo Livelo.

Pague a fatura com Pix

Aponte a câmera do seu celular para o QR code ao lado, pague com Pix e libere seu limite na hora. **Informações: bb.com.br/pix.**

72281 - AGLU_A4_01_BBT_AG4_9192_03042058_001 - 08310744 - 1 / 2 - 21487

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 14985.714667 2 000000

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: JANDERSON A FREIRE - CPF 52.399.843-01 RUA A, 13 - RESIDENCIAL SAO DOMINGOS - 65064-530 - SAO LUIS - MA
Sacador / Avalista

Nosso Número	Nº do documento	Data do Vencimento	Valor Documento	Valor Pago
00000000114985714		16/03/2022	1.760,94	

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço: Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº00.000.000/00001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário: 4700-7 31027-91-10-9 | Autenticação Mecânica

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 14985.714667 2 000000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Data de Vencimento: 16/03/2022

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço: Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº00.000.000/00001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)
Agência / Código do Beneficiário: 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC.	Aceite	Data processamento
02/03/2022			N	02/03/2022

Nosso Número: 00000000114985714

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	66	R$		

(=) Valor Documento: 1.760,94

Informações de responsabilidade do Beneficiário:
O VALOR DO DOCUMENTO ESTÁ PREENCHIDO COM O TOTAL DA FATURA. VOCÊ PODE UTILIZAR O MESMO BOLETO PARA PAGAR VALOR MENOR OU OPTAR PELO PARCELAMENTO, PAGANDO O VALOR DA ENTRADA INFORMADO NESTA FATURA. CONHEÇA OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO NO SITE BB.COM.BR/PARCELESUAFATURA NO APP BB, CAIXAS ELETRÔNICOS OU LIGUE PARA 0800 729 0151.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JANDERSON A FREIRE - CPF 52.399.843-01
RUA A, 13 - - RESIDENCIAL SAO DOMINGOS - 65064-530 - SAO LUIS - MA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1311

Partes:

A) **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RUA JOSE FEITOSA, N° 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65.610-000, inscrita no CNPJ: 27.896.522/0001-70, neste ato representado por **WELLIGTON LIMA BACELAR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Aldeias Altas/MA, nascido em 01/12/1978, CPF sob o n° 801.127.813-49, domiciliado na Rua Cuma, n° 88, Condomínio Bali, Apt. 1202, Jardim Renascença, São Luís/MA, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, pessoa física, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA n° 111668502-7, residente e domiciliado na Rua - A, Ala – A, Casa 13, Residencial São Domingos I, Bairro Cohama, no Município de São Luís – MA, CPF: 052.399.843-01, RG 869490-5 expedida pelo SDS/PE, adiante denominado **CONTRATADO.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a renovação da prestação de serviços técnicos como engenheiro civil, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de continuar a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo determinado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo n° 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349 Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349 Dados: 2022.05.23 17:17:44 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301 Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura aqui Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000
e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Fone: (98) 98470-0717

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de cinco (5) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Período de prestação de serviço, duração de um (4) quatro anos, a partir da data em que for assinado o contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA OITAVA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Aldeias Altas/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Aldeias Altas - MA, 28 de maio de 2022.

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349

Assinado de forma digital por WELLIGTON LIMA BACELAR:80112781349
Dados: 2022.05.23 17:18:10 -03'00'

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000
e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Fone: (98) 98470-0717

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1312

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680373/2022, emitido em 24/05/2022.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/05/2022

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1313

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A - CENTRO - 65.610-000 - Aldeias Altas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 1314

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	27.896.522/0001-70	DUNS®:	89*****53
Razão Social:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		
Nome Fantasia:	MIX GESTAO		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	03/03/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/05/2025
Receita Municipal	Validade:	02/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	30/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Fleza dos Nogueiras
1315

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 036 – 0001

VALIDADE ATÉ: 31 / 12 / 2025

NOME DO CONTRIBUINTE: MIX GESTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIREL.

ENDEREÇO = RUA JOSÉ FEITOSA MOURÃO, Nº 839 "A" = CENTRO ALDEIAS ALTAS – MARANHÃO

ATIVIDADE: CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E EDIFICAÇÕES EM GERAL

CNPJ/CPF Nº 27.896.522 / 0001 – 70 = MIX GESTÃO

O Contribuinte pagou a quantia de R$ 500,00.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x. (Quinhentos Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Em: 03 / 01 / 2025, referente à taxa de licença de pagamento para LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, conforme determina o Código Tributário do Município.

Aldeias Altas(MA)., 03 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário

Coord. Chefe da Divisão Tributária
Antonio Pinheiro e Silva
Mat. 0010 / 8

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 MATRIZ		01/06/2015

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1316

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIX GESTAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	839-A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	CENTRO	ALDEIAS ALTAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	(98) 8465-5617

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **11:33:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.896.522/0001-70 MATRIZ		01/06/2015

NOME EMPRESARIAL
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FEITOSA MOURAO	839-A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.610-000	CENTRO	ALDEIAS ALTAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSCONSTRUCAOELOCACAO@HOTMAIL.COM	(98) 8465-5617

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1317

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **11:33:54** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940546/2025
Emissão: 14/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Bwy7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1º RI Fortaleza dos Nogueiras 1119

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Registro: 0005395020

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 7.000.000,00

Data do Capital: 12/04/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2-ATIVIDADE SECUNDÁRIAS: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; PÁGINA 3 DE 6 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOSE FEITOSA MOURÃO, 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS, MA, 65610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000539564MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLODOMIR OLIVEIRA SILVA JUNIOR

Registro: 1115578715

CPF: ***.895.153-**

Data Início: 26/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RESOLUCAO Nº 262/1979, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940546/2025
Emissão: 14/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Bwy7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1319

Registro: 1116685027
CPF: ***.399.843-**
Data Início: 28/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
CPF: ***.315.263-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bwy7Y
Impresso em: 14/11/2025 às 13:27:07 por: adapt, ip: 191.178.176.190

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CPL - Fortaleza Nogueiras
1310

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500786191

NIRE 21201287878
CNPJ 27.896.522/0001-70

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, xxxxx, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20251253767	22/10/2025	CISAO PARCIAL	NÃO
002	20251253767	22/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250128926	29/01/2025	BALANCO	NÃO
223	20240623037	09/05/2024	BALANCO	NÃO
002	20240477189	12/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20230545297	25/04/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20230280315	08/03/2023	BALANCO	NÃO
002	21201287878	05/09/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201287878	05/09/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
318	20220969930	05/08/2022	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20220479992	25/04/2022	BALANCO	NÃO
002	20210972998	23/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
901	20210401613	28/05/2021	PROCURACAO	NÃO
002	20210489774	22/04/2021	OUTROS	NÃO
002	20210489774	22/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20210430109	29/03/2021	BALANCO	NÃO
002	20200335634	14/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20200114808	10/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20200065980	24/01/2020	BALANCO	NÃO
002	20191251445	28/11/2019	RERRATIFICAÇÃO	NÃO
002	20191214582	13/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20190256141	01/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20190235632	18/03/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20190016485	06/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190046805	31/01/2019	BALANCO	NÃO
002	20180786822	05/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180614665	14/08/2018	BALANCO	NÃO
002	21600085373	25/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600085373	25/07/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20180055534	23/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	20170560511	05/06/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200915999	05/06/2017	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2025, às 08:21:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NSAAAMJ6.**

MAC2500786191

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1321

Data emissão: 15/12/2025 **Nº da certidão:** 12504427611

Data de validade: 15/02/2026 **Código de Validação:** 1f574d8286

NOME: MIX GESTAO CONSTRUCAO A LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Voltar | Imprimir

CPL Fortaleza dos Nogueiras
132

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.896.522/0001-70
Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO 839-A / CENTRO / ALDEIAS ALTAS / MA / 65610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121118404920702697

Informação obtida em 22/12/2025 09:08:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALDEIAS ALTAS
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1323

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE I. P. T. U.

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de IPTU, no Municipio de Aldeias Altas - MA.** Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,**. Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70**.Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). De 01 Imóvel em nome de MARIA LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA, no endereço acima, com **Inscrição Municipal nº 01.01.017.0160.01**. Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade até 31 de dezembro de 2025

Aldeias Altas(MA)., 26 de Novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1324

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
C.N.D.

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de ISS, e outros Tributos no Municipio de Aldeias Altas - MA.**Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70.**Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade até 31 de dezembro de 2025.

Aldeias Altas(MA)., 26 de Novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA
Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva
Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.
Mat. 0010 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALDEIAS ALTAS

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1325

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certifico, a requerente de parte interessada, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, que não constam **Débitos Fiscais de Divida Ativa Municipal.** Em nome de Em nome de **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI,.** Portador do **CNPJ Nº 27.896.522 / 0001 - 70**.Domiciliada na Rua José Feitosa Mourão, **Nº 839 "A"**, Centro, no município de Aldeias Altas (MA). Ficando porém ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos apurados após a Expedição da presente Certidão. E, para constar, Eu, ANTONIO PINHEIRO E SILVA, Coordenador e Fiscal de Tributos do Município, lavrei e assinarei a presente Certidão. Com validade até 31 de dezembro de 2025

Aldeias Altas(MA)., 26 de Novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas-MA

Antonio Pinheiro e Silva
Fiscal Tributário
Mat. nº 0010/8

Antonio Pinheiro e Silva

Coord. e Fiscal de Tributos do Município de A. Altas – MA.

Mat. 0010 / 8

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1326

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 095327/25 **Data da** 09/10/2025 15:35:22

Inscrição Estadual: 126444056 **CPF/CNPJ:**27896522000170

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (98)84655617 **Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/10/2025 13:08:41

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1324

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 306768/25 **Data da** 15/10/2025 17:47:46

Inscrição Estadual: 126444056 **CPF/CNPJ:**27896522000170

Razão Social: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A CEP: 65610000 - CENTRO

Telefone: (98)84655617 **Município:** ALDEIAS ALTAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/10/2025 13:07:11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fortaleza dos Nogueiras

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:00 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2026.
Código de controle da certidão: **005C.B7D1.0349.DA67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1329

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEILE MARCIA DANTAS MATOS
REGISTRO.....	: PE-028244/O-0 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.927.893-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/10/2025 as 15:08:04.
Válido até: 05/01/2026.
Código de Controle: 3368880.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras
1330

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

NIRE : 21201287878
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500786165

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201287878	27.896.522/0001-70	05/06/2017	05/06/2017

Endereço Completo
Rua JOSE FEITOSA MOURAO, Nº 839-A, CENTRO - Aldeias Altas/MA - CEP 65610-000

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SEM CONDUTOR); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	604.315.263-03	R$ 7.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	604.315.263-03	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
22/10/2025	20251253767	002 / 044 - CISAO PARCIAL	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2025, às 08:21:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **T7PNJPRP**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogueiras CPL 1331

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Certidão nº: 62961287/2025
Expedição: 21/10/2025, às 13:37:29
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.896.522/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1803466919





Wellington Lima Barbar Júnior

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPI Fortaleza dos Nogueiras 1331

VALID

Vila dos Nogueiras
1333

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 03775897200 9-1

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2019

NOME
WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

FILIAÇÃO
WELLIGTON LIMA BACELAR E RAQUEL PINHO DOS SANTOS

NATURALIDADE
CODO - MA

DATA DE NASCIMENTO
07/06/2001

DOC ORIGEM
NASC. N.19049 FLS.153 V LIV.A 164

CPF
604315263-03

SAO LUIS-MA
P-147


LUCIFLAVIO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1334

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MIX GESTÃO




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1331



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1336




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1337




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1338




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1339




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 838A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1340




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1341




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1342




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

Fortaleza dos Nogueiras
343



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL_Fo... e dos Naufragios
1344



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL - Fo... Nogueiras
1145




MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA


bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617


CPL Fórum dos Nogueiras
1346



CPL Fortaleza dos Nogueiras
1347

FOTOS DO GOOGLE





MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1318




FOTO GEORREFERENCIADA



MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
(98) 98278 7450 | (98) 98465 5617

PREFEITURA
FORTALI
DOS NOGUE

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1349

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 23 de dezembro de 2025.

DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Solicito a emissão de parecer para a legalidade no processo licitatório cujo objeto é a contratação de empresa para manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no município de Fortaleza dos Nogueiras prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas unidades administrativas.

Sem mais para o momento, minhas considerações.

Faustiana Nogueira de Freitas
Presidente da CPL
Decreto nº 019/2024

PARECER- PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Ref: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 004/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no município de Fortaleza dos Nogueiras Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA e suas unidades administrativas.

Requerente: Comissão Permanente de Licitação- CPL

Assunto: Pedido de Parecer Técnico

EMENTA: Parecer Jurídico de Adesão a Ata e Registro Preço nº 004/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no município de Fortaleza dos Nogueiras Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA e suas unidades administrativas. Análise do feito. Procedimento. Possibilidade do Ato. Legalidade com previsão legal no § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e Decreto Federal 11.462/2023.

I- DO RELATÓRIO

Em atenção ao pedido de PARECER TÉCNICO JURÍDICO do Departamento de Compras e Licitação dirigido a esta Procuradoria Jurídica.

Trata-se da análise de legalidade a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 004/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para manutenção, recuperação e pavimentação asfáltica sob demanda no município

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1351

de Fortaleza dos Nogueiras Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA e suas unidades administrativas.

O departamento de Compras e Licitação encaminhou à Procuradoria Jurídica a minuta do edital e demais documentos.

Em síntese é o relatório.

II-DA FUNDAMENTAÇÃO

DA ANÁLISE SOB O PRISMA CONSTITUCIONAL

Inicialmente, é importante pontuar que a Constituição Federal em seu Art. 37, tornou o processo licitatório condição *sine qua non* para os contratos administrativos, logo, toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstas no texto constitucional e infraconstitucional, sendo de suma importância que o procedimento licitatório seja fruto da observância do que dispõe a Lei nº 14.133/2021.

Nesse sentido, cabe a Administração somente atuar de acordo com os princípios basilares norteadores da Administração Pública, disposto no Art. 37, caput da Constituição Federal de 1988.

No caso em epígrafe, a modalidade de licitação escolhida foi a Concorrência com a finalidade de registro de preço, que tem como fundamentação legal a Lei § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e decreto 11.462/2023.

O Sistema Registro de Preço – SRP consiste em um procedimento auxiliar previsto no dispositivo legal antes mencionado e tem por objetivo facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisição de bens de

Kauan Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1352

forma gradual ou parcelada, conservando as condições de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.

Após se efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preço – ARP, que concerne em um documento de compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas.

É razoável sustentar que o sistema registro de preço não é um instituto próprio da contratação, mas sim uma técnica empregada no planejamento com a finalidade de proporcionar uma relação contratual mais eficiente para a Administração, considerando que a licitação em que se utiliza a técnica registro de preço é exatamente igual às demais modalidades, diferenciando-se apenas na forma de aquisição ou mesmo da prestação de serviços, que resta condicionada a uma efetiva demanda.

No processo em análise, verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação do Município apresentou uma tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, informando ainda que foram feitas pesquisas de preços em empresas e verificou-se que os preços levantados encontram-se acima do preços registrados na Ata de nº 004/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, razão pela qual se entende ser mais vantajoso para a Administração Pública Municipal aderir à ata.

Dos autos, verifica-se a solicitação ao setor de contabilidade de informações quanto à disponibilidade de crédito orçamentário. Em manifestação, o setor de contabilidade informa a existência de dotação orçamentária suficiente para a quitação da obrigação, através da declaração de adequação orçamentária e financeira.

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1353

Ressalta-se ainda que a Administração Pública municipal de Fortaleza dos Nogueiras encaminhou solicitação de autorização para adesão a Ata de Preços à Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, constando ainda dos autos a concordância na prestação de serviço e autorização do órgão gerenciador, no caso, a Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. Constatou-se ainda nos autos que, Administração Pública apresentou justificativa para adesão a ata, cumprindo o que determina o Art. 31 do Decreto 11.462/2023, senão vejamos:

> Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
>
> I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
>
> II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
>
> III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
>
> § 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
>
> § 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
>
> § 3º O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1314

> § 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Considerando o Princípio Constitucional da Economicidade e da Eficiência, entende-se que é juridicamente possível e mesmo aconselhável, com as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais vantajosa conquistada por outro ente da Federação, como se verifica no caso em tela.

II- DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica, entende como adequado os procedimentos administrativos adotados para a adesão da ata de registro de preço de nº 004/2025, decorrente de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica SRP nº 001/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, condizente com os preceitos legais estabelecidos pelo disposto no Art. § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021e Decreto Federal 11.462/2023.

Assim, esta Assessoria Jurídica emite **Parecer Favorável** em todos os atos do Processo de Licitação, até o momento praticado, uma vez que foram observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e legalidade dos atos, não havendo óbice quanto ao seu encaminhamento ao Gestor para que seja autorizada a adesão à ata citada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais devidamente justificados.

É o parecer s.m.j

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 26 de dezembro de 2025

Kennet Anderson Ribeiro Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

PREFEITURA FORTALI DOS NOGUE

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

Fortaleza dos Nogueiras CPL 1355

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Fortaleza dos Nogueiras -MA, com sede administrativa situada à Avenida José Sarney, nº 359, Centro, CEP: 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras -MA, inscrito no CNPJ/MF: 06.080.394/0001-11, neste ato representado pela **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Rita Coelho da Fonseca da Silva**, torna público que **ADERIU** à Ata de Registro de Preços nº 004/2025, oriunda da Concorrência Eletrônico n.º 001/2025-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão – MA, em que foi registrado os preço da Empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.896.522/0001-70, com sede na Rua Jose Feitosa Mourão, nº 839-A – Centro – Aldeias Altas/MA, CEP: 65.610-000, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR**, brasileiro, portador do CPF nº ***.315.263-**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, referente ao item e quantidades abaixo relacionados, que ora aderimos.

EMPRESA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.896.522/0001-70, com sede na Rua Jose Feitosa Mourão, nº 839-A – Centro – Aldeias Altas/MA, CEP: 65.610-000.

Fortaleza dos Nogueiras -MA, 26 de dezembro de 2025.

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Decreto nº005/2025
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças